
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
道路改良工事                                    
（繰越）交通安全対策補助事業　市道豊科１級29号線

                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　舗装工　再生密粒度As20F　t=5cm　A=473.0㎡                 
　排水工　横断用自由勾配側溝300型　L=15.3m                  
道路改良　L=158.6m                                          

      
      

      
      

192
   

安曇野市豊科高家                                  市道豊科１級29号線                      

閲覧設計書           5

　
当
　
担

　
算
　
検

  
長
　
係

  
長
　
課

  
  
  
　

  
  
  
　

  
  
  
　

  
  
  
  

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

02  附帯工事費等            
05  発注者指定              
02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
02  上記以外                
06  一般交通影響有り(2)-2   
06  一般交通影響有り(2)-2   
04  道路改良                
10  ％                      
40                          

点在工事等区分          
週休２日補正            
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  06.04.01                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
工種　第0005号表　　   ｍ３   

          
        50     

残土等処分
工種　第0004号表　　   ｍ３   

          
        40     

土砂等運搬
工種　第0003号表　　   ｍ３   

          
        10     

埋戻し
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
        20     

床掘
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
        30     

掘削
    式    
          

掘削工
    式    
          

道路土工
    式    
          

道路改良

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0012号表　　    ｔ    

          
        24     

無筋コンクリート処分
工種　第0011号表　　   ｍ３   

          
        10     

無筋コンクリート運搬
工種　第0010号表　　   ｍ３   

          
        10     

無筋コンクリート取壊し
工種　第0009号表　　    ｔ    

          
        60     

アスファルト処分
工種　第0008号表　　   ｍ３   

          
        26     

アスファルト運搬
工種　第0007号表　　   ｍ２   

          
       543     

アスファルト舗装版破砕
工種　第0006号表　　    ｍ    

          
        27     

アスファルト舗装版切断
    式    
          

構造物取壊し工
    式    
          

構造物撤去工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0018号表　　    ｍ    

          
         3     

自由勾配側溝（300*300）
工種　第0017号表　　    ｍ    

          
        48     

B500-H120-T200
組合せL型側溝

    式    
          

側溝工
    式    
          

排水構造物工
工種　第0016号表　　    ｔ    

          
         8     

二次製品処分
工種　第0015号表　　   ｍ３   

          
         3     

二次製品運搬
工種　第0014号表　　    ｍ    

          
        14     

横断用自由勾配側溝撤去
工種　第0013号表　　    ｍ    

          
         3     

ボックスカルバート撤去
    式    
          

二次製品撤去工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

舗装準備工
    式    
          

舗装工
工種　第0025号表　　    枚    

          
         1     

グレーチング（900*900・T2）
工種　第0024号表　　   箇所   

          
         1     

集水桝（B900-L900-H1200）
工種　第0023号表　　    ｍ    

          
         3     

ボックスカルバート（B600*H600）
工種　第0022号表　　    枚    

          
         8     

グレーチング（300型・T-25）
工種　第0021号表　　    ｍ    

          
         5     

横断用自由勾配側溝（300*400）
工種　第0020号表　　    ｍ    

          
        10     

横断用自由勾配側溝（300*400）
工種　第0019号表　　    枚    

          
         2     

甲蓋（300型）
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

接続市道
工種　第0032号表　　   ｍ２   

          
        62     

薄層カラー舗装
工種　第0031号表　　   ｍ２   

          
       473     

（再)密粒度AS20F　t＝5㎝
表層（車道・路肩部）

工種　第0030号表　　   ｍ２   
          

        64     

粒度調整砕石M-40　t=15㎝
上層路盤工

工種　第0029号表　　   ｍ２   
          

        64     

(再)クラッシャーラン40-0　t＝15㎝
下層路盤工

工種　第0028号表　　   ｍ２   
          

        64     

(再)クラッシャーラン40-0　t＝7㎝
凍上抑制層

    式    
          

本線・県道
工種　第0027号表　　   ｍ２   

          
       401     

補足材料あり　t=3cm
不陸整正

工種　第0026号表　　   ｍ２   
          

        57     

補足材なし
不陸整正

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0039号表　　    ｍ    

          
        73     

溶融式　実線　白　15ｃｍ　供用区間
溶融式実線W150(材料のみ)

工種　第0038号表　　    ｍ    
          

       106     

溶融式　実線　白　15ｃｍ　供用区間
溶融式実線W150(機・労のみ)

工種　第0037号表　　    ｍ    
          

       107     

ペイント式　実線　白　15ｃｍ　供用区間
ペイント式実線W150(材料のみ)

工種　第0036号表　　    ｍ    
          

       155     

ペイント式　実線　白　15ｃｍ　供用区間
ペイント式実線W150(機・労のみ)

    式    
          

区画線設置工
    式    
          

区画線工
工種　第0035号表　　   ｍ２   

          
       107     

（再)密粒度AS20F　t＝4㎝
表層（車道・路肩部）

工種　第0034号表　　   ｍ２   
          

        46     

粒度調整砕石M-25　t=10㎝
上層路盤工

工種　第0033号表　　   ｍ２   
          

        46     

(再)クラッシャーラン40-0　t＝20㎝
下層路盤工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

安全施設工
工種　第0047号表　　    ｍ    

          
        21     

溶融式　実線　白　15ｃｍ　供用区間
矢印W150(材料のみ)

工種　第0046号表　　    ｍ    
          

        30     

溶融式　実線　白　15ｃｍ　供用区間
矢印W150(機・労のみ)

工種　第0045号表　　    ｍ    
          

        26     

ゼブラ　実線　白　45ｃｍ　供用区間
ゼブラ実線W450(材料のみ)

工種　第0044号表　　    ｍ    
          

        38     

ゼブラ　実線　白　45ｃｍ　供用区間
ゼブラ実線W450(機・労のみ)

工種　第0043号表　　    ｍ    
          

        51     

溶融式　実線　白　30ｃｍ　供用区間
溶融式実線W300(材料のみ)

工種　第0042号表　　    ｍ    
          

        74     

溶融式　実線　白　30ｃｍ　供用区間
溶融式実線W300(機・労のみ)

工種　第0041号表　　    ｍ    
          

        26     

溶融式　破線　白　15ｃｍ　供用区間
溶融式破線W150(材料のみ)

工種　第0040号表　　    ｍ    
          

        38     

溶融式　破線　白　15ｃｍ　供用区間
溶融式破線W150(機・労のみ)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00090＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0052号表　　   人日   

          
        79     

交通誘導警備員
    式    
          

交通管理工
    式    
          

仮設工
工種　第0051号表　　    ｍ    

          
        16     

地先境界ブロック
工種　第0050号表　　    本    

          
        17     

φ80　Ｈ800
ラバーポール

工種　第0049号表　　    基    
          

         6     

300×300×500
基礎ブロック

工種　第0048号表　　    本    
          

         6     

固定式　デリネータ付　茶
車止めポスト

    式    
          

安全施設工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00100＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2156��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊

0.3921��������補正後の率  0.3363��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.1556��������補正後の率  0.1247��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

0.0165��������　率        

          

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00110＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊工事費＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00120＊＊＊本工事費＊＊＊



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
小規模(標準)
土砂　小規模(標準)
掘削

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

掘削
工種　第0001号表　　

00130工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   
小規模
土砂
床掘り

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

床掘
工種　第0002号表　　

00140工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ３   
土砂
小規模
埋戻し

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

埋戻し
工種　第0003号表　　

00150工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1        ｍ３   
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　4.0km以下
土砂等運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

土砂等運搬
工種　第0004号表　　

00160工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1        ｍ３   

処分費（残土）
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

残土等処分
工種　第0005号表　　

00170工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1         ｍ    
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

アスファルト舗装版切断
工種　第0006号表　　

00180工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ２   
障害等なし
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版破砕

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

アスファルト舗装版破砕
工種　第0007号表　　

00190工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1        ｍ３   
機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)
舗装版破砕　DID区間なし　2.0km以下
殻運搬（アスファルト）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

アスファルト運搬
工種　第0008号表　　

00200工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0009号表　         1         ｔ    

処分費（アスファルト）
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

アスファルト処分
工種　第0009号表　　

00210工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1        ｍ３   
低騒音・低振動対策　不要
無筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

無筋コンクリート取壊し
工種　第0010号表　　

00220工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　3.3km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

無筋コンクリート運搬
工種　第0011号表　　

00230工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0012号表　         1         ｔ    

処分費（無筋コンクリート）
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

無筋コンクリート処分
工種　第0012号表　　

00240工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0013号表　         1         ｍ    
2.0m/個
撤去
ボックスカルバート

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ボックスカルバート撤去
工種　第0013号表　　

00250工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｍ    
                
撤去=設置手間×0.2
横断用自由勾配側溝撤去

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

横断用自由勾配側溝撤去
工種　第0014号表　　

00260工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　3.3km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

二次製品運搬
工種　第0015号表　　

00270工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0014号表　         1         ｔ    

処分費（二次製品）
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

二次製品処分
工種　第0016号表　　

00280工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0015号表　         1         ｍ    

組合せL型側溝
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

B500-H120-T200

組合せL型側溝
工種　第0017号表　　

00290工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0020号表　         1         ｍ    
基礎砕石施工あり
縦断用　３００×３００×２０００
排水構造物工　自由勾配側溝

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

自由勾配側溝（300*300）
工種　第0018号表　　

00300工 種 明 細 表



    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0021号表　         1         枚    
車道用　幅３００用　長５００
自由勾配側溝用コンクリート蓋
排水構造物工　蓋版据付

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

甲蓋（300型）
工種　第0019号表　　

00310工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0022号表　         1         ｍ    
基礎砕石施工あり
１０００ｋｇ／個以下
排水構造物工　自由勾配側溝

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

横断用自由勾配側溝（300*400）
工種　第0020号表　　

00320工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0023号表　         1         ｍ    
基礎砕石施工あり
１０００ｋｇ／個以下
排水構造物工　自由勾配側溝

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

横断用自由勾配側溝（300*400）
工種　第0021号表　　

00330工 種 明 細 表



    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0024号表　         1         枚    
４０ｋｇ／枚以下
グレーチング蓋版各種
排水構造物工　蓋版据付

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

グレーチング（300型・T-25）
工種　第0022号表　　

00340工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0025号表　         1         ｍ    
2.0m/個
据付
ボックスカルバート

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ボックスカルバート（B600*H600）
工種　第0023号表　　

00350工 種 明 細 表



   箇所            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0026号表　         1        箇所   一般養生･特殊養生(練炭)
0.97m3を超え1.03m3以下
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

集水桝（B900-L900-H1200）
工種　第0024号表　　

00360工 種 明 細 表



    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0027号表　         1         枚    
４０を超え１７０ｋｇ／枚以下
グレーチング蓋版各種
排水構造物工　蓋版据付

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

グレーチング（900*900・T2）
工種　第0025号表　　

00370工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0028号表　         1        ｍ２   

補足材料なし
不陸整正

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

補足材なし

不陸整正
工種　第0026号表　　

00380工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0029号表　         1        ｍ２   
3mm以上6mm未満
補足材料あり
不陸整正

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

補足材料あり　t=3cm

不陸整正
工種　第0027号表　　

00390工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0030号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚７０ｍｍ
下層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

(再)クラッシャーラン40-0　t＝7㎝

凍上抑制層
工種　第0028号表　　

00400工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0031号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚１５０ｍｍ
下層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

(再)クラッシャーラン40-0　t＝15㎝

下層路盤工
工種　第0029号表　　

00410工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0032号表　         1        ｍ２   
全仕上り厚１５０ｍｍ
粒度調整砕石
上層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

粒度調整砕石M-40　t=15㎝

上層路盤工
工種　第0030号表　　

00420工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0033号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚５０ｍｍ
3.0m超
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

（再)密粒度AS20F　t＝5㎝

表層（車道・路肩部）
工種　第0031号表　　

00430工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0034号表　         1        ｍ２   
時間的制約なし
樹脂モルタル舗装工　６ｍｍ以下
薄層カラー舗装工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

薄層カラー舗装
工種　第0032号表　　

00440工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0035号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚２００ｍｍ
下層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

(再)クラッシャーラン40-0　t＝20㎝

下層路盤工
工種　第0033号表　　

00450工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0036号表　         1        ｍ２   
全仕上り厚１００ｍｍ
粒度調整砕石
上層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

粒度調整砕石M-25　t=10㎝

上層路盤工
工種　第0034号表　　

00460工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0037号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚４０ｍｍ
1.4m以上3.0m以下
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

（再)密粒度AS20F　t＝4㎝

表層（車道・路肩部）
工種　第0035号表　　

00470工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0038号表　         1         ｍ    
実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ペイント式　実線　白　15ｃｍ　供用区間

ペイント式実線W150(機・労のみ)
工種　第0036号表　　

00480工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0039号表　         1         ｍ    
実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ペイント式　実線　白　15ｃｍ　供用区間

ペイント式実線W150(材料のみ)
工種　第0037号表　　

00490工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0040号表　         1         ｍ    
実線　１５ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

溶融式　実線　白　15ｃｍ　供用区間

溶融式実線W150(機・労のみ)
工種　第0038号表　　

00500工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0041号表　         1         ｍ    
実線　１５ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

溶融式　実線　白　15ｃｍ　供用区間

溶融式実線W150(材料のみ)
工種　第0039号表　　

00510工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0042号表　         1         ｍ    
破線　１５ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

溶融式　破線　白　15ｃｍ　供用区間

溶融式破線W150(機・労のみ)
工種　第0040号表　　

00520工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0043号表　         1         ｍ    
破線　１５ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

溶融式　破線　白　15ｃｍ　供用区間

溶融式破線W150(材料のみ)
工種　第0041号表　　

00530工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0044号表　         1         ｍ    
実線　３０ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

溶融式　実線　白　30ｃｍ　供用区間

溶融式実線W300(機・労のみ)
工種　第0042号表　　

00540工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0045号表　         1         ｍ    
実線　３０ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

溶融式　実線　白　30ｃｍ　供用区間

溶融式実線W300(材料のみ)
工種　第0043号表　　

00550工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0046号表　         1         ｍ    
ゼブラ　４５ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ゼブラ　実線　白　45ｃｍ　供用区間

ゼブラ実線W450(機・労のみ)
工種　第0044号表　　

00560工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0047号表　         1         ｍ    
ゼブラ　４５ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ゼブラ　実線　白　45ｃｍ　供用区間

ゼブラ実線W450(材料のみ)
工種　第0045号表　　

00570工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0048号表　         1         ｍ    
矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算
溶融式（手動）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

溶融式　実線　白　15ｃｍ　供用区間

矢印W150(機・労のみ)
工種　第0046号表　　

00580工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0049号表　         1         ｍ    
矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算
溶融式（手動）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

溶融式　実線　白　15ｃｍ　供用区間

矢印W150(材料のみ)
工種　第0047号表　　

00590工 種 明 細 表



    本             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0050号表　         1         本    

車止めポスト設置
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

固定式　デリネータ付　茶

車止めポスト
工種　第0048号表　　

00600工 種 明 細 表



    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0052号表　         1         基    

プレキャスト集水桝（材料費）
施工　第0 -0051号表　         1         基    

200kgを超え400kg以下
据付
プレキャスト集水桝

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

300×300×500

基礎ブロック
工種　第0049号表　　

00610工 種 明 細 表



    本             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0053号表　         1         本    
　
可変式　穿孔式　φ８０　高さ８００ｍｍ
道路付属物設置工　車線分離標設置

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

φ80　Ｈ800

ラバーポール
工種　第0050号表　　

00620工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0054号表　         1         ｍ    養生工あり
B種(150×120×600)
設置
地先境界ブロック

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

地先境界ブロック
工種　第0051号表　　

00630工 種 明 細 表



   人日            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0055号表　         1       人・日  

交通誘導警備員Ａ
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

交通誘導警備員
工種　第0052号表　　

00640工 種 明 細 表



安　曇　野　市

0.0165��������　率        

          

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0054号表　　   ｍ２   

          
       207     

（再)密粒度AS13F　t＝4㎝
表層（車道・路肩部）

工種　第0053号表　　   ｍ２   
          

       207     

補足材なし
不陸整正

    式    
          

仮舗装
    式    
          

舗装工
    式    
          

道路改良

＊＊＊附帯工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00650＊＊＊附帯工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.1000��������　率        
          

相当額＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2156��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊

0.3921��������補正後の率  0.3363��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.1556��������補正後の率  0.1247��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00660＊＊＊附帯工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0366��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

＊＊工事費＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00670＊＊＊附帯工事費＊＊＊



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0028号表　         1        ｍ２   

補足材料なし
不陸整正

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

補足材なし

不陸整正
工種　第0053号表　　

00680工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0056号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚４０ｍｍ
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

（再)密粒度AS13F　t＝4㎝

表層（車道・路肩部）
工種　第0054号表　　

00690工 種 明 細 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工数量：小規模(標準)                                                                                                                                     
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 12.01%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 59.55%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 28.44%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     小規模(標準)土砂　小規模(標準)
施工　第0 -0001号表　　掘削

  0.00% 12.01% 59.55% 28.44%

00700

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  7.80%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 32.68%    人    普通作業員普通作業員

 38.71%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 20.81%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0002号表　　床掘り

  0.00%  7.80% 71.39% 20.81%

00710

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0002号表　　床掘り

  0.00%  7.80% 71.39% 20.81%

00720

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.49%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 17.30%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 19.54%    人    特殊作業員特殊作業員

 48.83%    人    普通作業員普通作業員

  0.61%  供用日  
                    　質量６０～８０ｋｇ
タンパ及びランマ［ランマ］タンパ及びランマ［ランマ］

  9.30%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0003号表　　埋戻し

  0.00%  4.42% 85.67%  9.91%

00730

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
土質：土砂                                                                                                                                                 施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.93%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0003号表　　埋戻し

  0.00%  4.42% 85.67%  9.91%

00740

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：4.0km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                                                               土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 12.95%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 61.92%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 25.13%  供用日  
                                    　４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)小規模　DID区間なし　4.0km以下
施工　第0 -0004号表　　土砂等運搬

  0.00% 12.95% 61.92% 25.13%

00750

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｍ３）：                                                                                    

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

   ｍ３        100.000 
処分費

   ｍ３        100     
施工　第0 -0005号表　　処分費（残土）

00760

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  2.19%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

 35.21%    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）径２２インチ（５６ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

  8.33%    人    普通作業員普通作業員

  9.90%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 19.28%    人    特殊作業員特殊作業員

  4.09%  供用日  
                                　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0006号表　　舗装版切断

  0.00% 38.45% 55.50%  6.05%

00770

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0006号表　　舗装版切断

  0.00% 38.45% 55.50%  6.05%

00780

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

  8.57%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 24.74%    人    普通作業員普通作業員

 28.07%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 29.42%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.20%    日    
                  ～排ガス３次　山積０．４５m3
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0007号表　　舗装版破砕

  0.00%  8.57% 82.23%  9.20%

00790

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         積込作業の有無：積込作業あり                                                                                                                               
舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                         騒音振動対策：騒音振動対策不要                                                                                                                             
障害等の有無：障害等なし                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0007号表　　舗装版破砕

  0.00%  8.57% 82.23%  9.20%

00800

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：2.0km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)                                                                                                     殻発生作業：舗装版破砕                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 16.92%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 37.51%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 45.57%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)舗装版破砕　DID区間なし　2.0km以下
施工　第0 -0008号表　　殻運搬（アスファルト）

  0.00% 16.92% 37.51% 45.57%

00810

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0009号表　　処分費（アスファルト）

00820

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　不要無筋構造物　機械施工
施工　第0 -0010号表　　構造物とりこわし

00830

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：3.3km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 15.25%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 42.40%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 42.35%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　3.3km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0011号表　　殻運搬

  0.00% 15.25% 42.40% 42.35%

00840

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0012号表　　処分費（無筋コンクリート）

00850

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 16.76%    人    特殊作業員特殊作業員

 17.29%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 34.95%    人    普通作業員普通作業員

 21.92%    日    
          ～低騒～排ｶﾞｽ2次　25t吊(燃料油脂費含む)
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料

    ｍ           1     2.0m/個撤去
施工　第0 -0013号表　　ボックスカルバート

  0.00%  0.00% 75.89% 24.11%

00860

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数：1                                                                                          
PC鋼材による縦締め：PC鋼材による縦締めなし                                                                                                                 内空幅･内空高(m)：0＜B≦1.25 0＜H≦1.25                                                                                                                    
製品長：2.0m/個                                                                                                                                            作業区分：撤去                                                                                                                                             

    ｍ           1     2.0m/個撤去
施工　第0 -0013号表　　ボックスカルバート

  0.00%  0.00% 75.89% 24.11%

00870

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0014号表　　処分費（二次製品）

00880

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    個          16.5   Ｂ種（１８０／２３０×２５０×６００）
歩車道境界ブロック（両面R)

施工　第0-0019号表　　
    個          16.5   

各種(600超1000mm以下､50以上150kg未満)
設置
歩車道境界ブロック

施工　第0-0018号表　　
   ｍ２          9.1   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0017号表　　
   ｍ２          4.5   

小型構造物
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0016号表　　
   ｍ３          1.52  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート

    ｍ          10     
施工　第0 -0015号表　　組合せL型側溝

00890

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 55.14%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  8.67%    人    特殊作業員特殊作業員

  9.75%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 24.24%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0016号表　　コンクリート

  0.00% 55.14% 44.86%  0.00%

00900

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：小型構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0016号表　　コンクリート

  0.00% 55.14% 44.86%  0.00%

00910

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



構造物の種類：小型構造物                                                                                                                                   型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.53%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 30.77%    人    普通作業員普通作業員

 44.66%    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1     小型構造物一般型枠
施工　第0 -0017号表　　型枠

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00920

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 12.56%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  8.95%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 14.24%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 15.92%    人    特殊作業員特殊作業員

 36.47%    人    普通作業員普通作業員

  5.84%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０7.5cmを超え12.5cm以下
施工　第0 -0018号表　　基礎砕石

  0.00% 18.02% 76.10%  5.88%

00930

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



砕石の種類：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                 砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下                                                                                                                          

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  5.43%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０7.5cmを超え12.5cm以下
施工　第0 -0018号表　　基礎砕石

  0.00% 18.02% 76.10%  5.88%

00940

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  0.70%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 47.02%    ｍ    
Ｃ　１８０／２１０×３００×６００
歩車道境界ブロック境界ブロック

 10.48%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 17.64%    人    普通作業員普通作業員

 20.38%    人    特殊作業員特殊作業員

  2.25%    日    
クレーン付き                  ｸﾚｰﾝ付̃超低̃排ガス3次　山積０．０９m3
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料

    個           1     各種(600超1000mm以下､50以上150kg未満)設置
施工　第0 -0019号表　　歩車道境界ブロック

  0.00% 47.72% 50.03%  2.25%

00950

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし                                                                                                                   基礎砕石の有無：基礎砕石なし                                                                                                                               
ﾌﾞﾛｯｸ規格：各種(600超1000mm以下､50以上150kg未満)                                                                                                           作業区分：設置                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    個           1     各種(600超1000mm以下､50以上150kg未満)設置
施工　第0 -0019号表　　歩車道境界ブロック

  0.00% 47.72% 50.03%  2.25%

00960

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.15                                                                       底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 
基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.67                                                                               基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                               
基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                                                                                       基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.3                                                                        
基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 
基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 自由勾配側溝規格：縦断用　３００×３００×２０００                                                                                                         

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

                
   ｍ３          0.159 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

   ｍ３          0.804 
再生クラッシャーラン　４０㎜以下

                
   ｍ３          0.318 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

    個           5.000 ３００×３００　長2.０ｍ（縦断用）
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ共通

    ｍ          10.000 １０００ｋｇ以下　制約無　昼間
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10     基礎砕石施工あり縦断用　３００×３００×２０００
施工　第0 -0020号表　　排水構造物工　自由勾配側溝

00970

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

蓋版単価（円／枚）：                                                                                    
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   蓋版規格（自由勾配側溝用コンクリート蓋）：車道用　幅３００用　長５００                                                                                     
蓋版の種類：自由勾配側溝用コンクリート蓋                                                                                                                   作業区分：据付                                                                                                                                             

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    枚         100.000 幅３００用　一般蓋2枚ﾀｲﾌﾟ共通
自由勾配側溝用コンクリート蓋　L=0.5

    
    枚         100.000 ４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100     車道用　幅３００用　長５００自由勾配側溝用コンクリート蓋
施工　第0 -0021号表　　排水構造物工　蓋版据付

00980

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

自由勾配側溝単価（円／個）：                                                                            時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.15                                                                       
底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 
底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.72                                                                               
基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                               基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                                                                                       
基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.62                                                                       基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     
基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 
自由勾配側溝質量：１０００ｋｇ／個以下                                                                                                                     自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種（Ｌ＝２０００）                                                                                                         

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

                
   ｍ３          0.159 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

   ｍ３          0.864 
再生クラッシャーラン　４０㎜以下

                
   ｍ３          0.657 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

    個           5.000 
自由勾配側溝

    ｍ          10.000 １０００ｋｇ以下　制約無　昼間
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10     基礎砕石施工あり１０００ｋｇ／個以下
施工　第0 -0022号表　　排水構造物工　自由勾配側溝

00990

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

自由勾配側溝単価（円／個）：                                                                            時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.15                                                                       
底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 
底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.72                                                                               
基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                               基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                                                                                       
基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.62                                                                       基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     
基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 
自由勾配側溝質量：１０００ｋｇ／個以下                                                                                                                     自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種（Ｌ＝２０００）                                                                                                         

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

                
   ｍ３          0.159 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

   ｍ３          0.864 
再生クラッシャーラン　４０㎜以下

                
   ｍ３          0.657 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

    個           5.000 
自由勾配側溝

    ｍ          10.000 １０００ｋｇ以下　制約無　昼間
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10     基礎砕石施工あり１０００ｋｇ／個以下
施工　第0 -0023号表　　排水構造物工　自由勾配側溝

01000

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

蓋版単価（円／枚）：                                                                                    
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   蓋版質量：４０ｋｇ／枚以下                                                                                                                                 
蓋版の種類：グレーチング蓋版各種                                                                                                                           作業区分：据付                                                                                                                                             

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    枚         100.000 
側溝蓋

    
    枚         100.000 ４０ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100     ４０ｋｇ／枚以下グレーチング蓋版各種
施工　第0 -0024号表　　排水構造物工　蓋版据付

01010

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



           式    積算単価積算単価

 72.06%    個    
Ｂ６００×Ｈ６００×Ｌ２０００B600-H600　L=2.0m
ＲＣボックスカルバートボックスカルバート

  2.30%    人    特殊作業員特殊作業員

  2.37%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  4.79%    人    普通作業員普通作業員

  3.01%    日    
          ～低騒～排ｶﾞｽ2次　25t吊(燃料油脂費含む)
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料

    ｍ           1     2.0m/個据付
施工　第0 -0025号表　　ボックスカルバート

  0.00% 72.06% 21.20%  6.74%

01020

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数：1                                                                                          PC鋼材による縦締め：PC鋼材による縦締めなし                                                                                                                 
基礎材種別：基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                                                                            内空幅･内空高(m)：0＜B≦1.25 0＜H≦1.25                                                                                                                    
製品長：2.0m/個                                                                                                                                            作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ           1     2.0m/個据付
施工　第0 -0025号表　　ボックスカルバート

  0.00% 72.06% 21.20%  6.74%

01030

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.16%    人    特殊作業員特殊作業員

 10.61%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 25.88%    人    普通作業員普通作業員

 32.24%    人    型わく工型わく工

  0.08%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

  1.06%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８m3
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)0.97m3を超え1.03m3以下18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0026号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

  0.00% 14.80% 84.00%  1.20%

01040

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           
ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             養生工の種類：一般養生･特殊養生(練炭)                                                                                                                      
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                                                                                                                     1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量：0.97m3を超え1.03m3以下                                                                                                              

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.60%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 13.82%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)0.97m3を超え1.03m3以下18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0026号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

  0.00% 14.80% 84.00%  1.20%

01050

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

蓋版単価（円／枚）：                                                                                    
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   蓋版質量：４０を超え１７０ｋｇ／枚以下                                                                                                                     
蓋版の種類：グレーチング蓋版各種                                                                                                                           作業区分：据付                                                                                                                                             

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    枚         100.000 
側溝蓋

    
    枚         100.000 ４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100     ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下グレーチング蓋版各種
施工　第0 -0027号表　　排水構造物工　蓋版据付

01060

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  9.43%    人    普通作業員普通作業員

 13.04%    人    特殊作業員特殊作業員

 42.41%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.05%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  9.34%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

 11.79%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0028号表　　不陸整正

  0.00%  8.70% 67.12% 24.18%

01070

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         補足材料の有無：補足材料なし                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  8.70%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.24%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0028号表　　不陸整正

  0.00%  8.70% 67.12% 24.18%

01080

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り
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  8.91%    人    普通作業員普通作業員

 12.33%    人    特殊作業員特殊作業員

 40.11%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  2.88%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  8.82%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

 11.14%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     3mm以上6mm未満補足材料あり
施工　第0 -0029号表　　不陸整正

  0.00% 13.70% 63.46% 22.84%

01090

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         補足材料：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                                                                                           
補足材料平均厚さ：3mm以上6mm未満                                                                                                                           補足材料の有無：補足材料あり                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  5.48%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン粒調砕石　２５㎜以下

  8.22%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.11%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     3mm以上6mm未満補足材料あり
施工　第0 -0029号表　　不陸整正

  0.00% 13.70% 63.46% 22.84%

01100

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り
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  2.33%    人    普通作業員普通作業員

  2.46%    人    特殊作業員特殊作業員

  7.01%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  0.50%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.54%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  1.95%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚７０ｍｍ
施工　第0 -0030号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.89% 15.24%  4.87%

01110

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：70                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.44%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 78.14%   ｍ３   
Ｃ－４０
クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  0.69%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚７０ｍｍ
施工　第0 -0030号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.89% 15.24%  4.87%

01120

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り
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  2.33%    人    普通作業員普通作業員

  2.46%    人    特殊作業員特殊作業員

  7.01%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  0.50%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.54%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  1.95%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１５０ｍｍ
施工　第0 -0031号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.89% 15.24%  4.87%

01130

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：150                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.44%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 78.14%   ｍ３   
Ｃ－４０
クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  0.69%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１５０ｍｍ
施工　第0 -0031号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.89% 15.24%  4.87%

01140

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格
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  4.81%    人    普通作業員普通作業員

  5.08%    人    特殊作業員特殊作業員

 14.47%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  1.04%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  3.18%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  4.02%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     全仕上り厚１５０ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0032号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.50% 31.45% 10.05%

01150

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格
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豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石  Ｍ－４０                                                                                                                 施工区分：1層施工                                                                                                                                          
全仕上り厚(mm)：150                                                                                                材料：粒度調整砕石                                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.97%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 54.88%   ｍ３   
ＲＭ－４０
再生粒度調整砕石粒調砕石　４０㎜以下

  1.42%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     全仕上り厚１５０ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0032号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.50% 31.45% 10.05%

01160

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格
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  2.12%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  2.17%    人    特殊作業員特殊作業員

  3.78%    人    普通作業員普通作業員

  0.16%    日    
            ～超低・～排ガス２次　質量１０～１２ｔ
ロードローラ［マカダム］賃料ロードローラ［マカダム］賃料

  0.16%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.04%    日    
                    ～低騒・～排ガス2014　舗装幅２．３～６ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0033号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.80% 10.57%  1.63%

01170

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格
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＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.58%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  7.66%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 79.45%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  0.74%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0033号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.80% 10.57%  1.63%

01180

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：再生  密粒度（２０Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：50                                                                                        平均幅員：3.0m超                                                                                                                                           

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0033号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.80% 10.57%  1.63%

01190

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           施工規模：施工規模５０ｍ２以上                                                                                                                             
施工場所：施工場所による補正なし                                                                                                                           施工区分：樹脂モルタル舗装工　６ｍｍ以下                                                                                                                   

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    ㎡           1.000 厚６㎜以下
薄層カラー舗装工　樹脂モルタル舗装工

   ｍ２          1     時間的制約なし樹脂モルタル舗装工　６ｍｍ以下
施工　第0 -0034号表　　薄層カラー舗装工

01200

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  2.33%    人    普通作業員普通作業員

  2.46%    人    特殊作業員特殊作業員

  7.01%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  0.50%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.54%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  1.95%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0035号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.89% 15.24%  4.87%

01210

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：200                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.44%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 78.14%   ｍ３   
Ｃ－４０
クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  0.69%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0035号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.89% 15.24%  4.87%

01220

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  4.81%    人    普通作業員普通作業員

  5.08%    人    特殊作業員特殊作業員

 14.47%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  1.04%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  3.18%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  4.02%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0036号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.50% 31.45% 10.05%

01230

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                                                                                 施工区分：1層施工                                                                                                                                          
全仕上り厚(mm)：100                                                                                                材料：粒度調整砕石                                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.97%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 54.88%   ｍ３   
ＲＭ－４０
再生粒度調整砕石粒調砕石　２５㎜以下

  1.42%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     全仕上り厚１００ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0036号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 58.50% 31.45% 10.05%

01240

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.58%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.64%    人    特殊作業員特殊作業員

  5.27%    人    普通作業員普通作業員

  0.23%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.25%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  1.22%    日    
                    ～低騒・～排ガス2014　舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0037号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.56% 15.52%  1.92%

01250

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.33%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  7.23%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 74.96%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  1.25%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0037号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.56% 15.52%  1.92%

01260

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：再生  密粒度（２０Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0037号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 82.56% 15.52%  1.92%

01270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（ペイント式・車載式）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0038号表　　区画線設置　（機・労のみ）

01280

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           3.000 

諸雑費

    Ｌ          34.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         59.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

    Ｌ          70.000 ２種Ｂ　溶剤型　白
トラフィックペイント（加熱型）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0039号表　　区画線設置　（材料費のみ）

01290

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0040号表　　区画線設置　（機・労のみ）

01300

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           5.000 

諸雑費

    Ｌ          44.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         25.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         25.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ        570.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0041号表　　区画線設置　（材料費のみ）

01310

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：破線　１５ｃｍ                                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　破線１５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     破線　１５ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0042号表　　区画線設置　（機・労のみ）

01320

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：破線　１５ｃｍ                                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           5.000 

諸雑費

    Ｌ          49.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         25.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         25.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ        570.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ        1000     破線　１５ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0043号表　　区画線設置　（材料費のみ）

01330

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：実線　３０ｃｍ                                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　実線３０ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     実線　３０ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0044号表　　区画線設置　（機・労のみ）

01340

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：実線　３０ｃｍ                                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           5.000 

諸雑費

    Ｌ          71.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         50.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         50.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ      1,130.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ        1000     実線　３０ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0045号表　　区画線設置　（材料費のみ）

01350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：ゼブラ　４５ｃｍ                                                                                                                     施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　ゼブラ４５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     ゼブラ　４５ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0046号表　　区画線設置　（機・労のみ）

01360

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：ゼブラ　４５ｃｍ                                                                                                                     施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           5.000 

諸雑費

    Ｌ          98.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         75.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         75.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ      1,700.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ        1000     ゼブラ　４５ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0047号表　　区画線設置　（材料費のみ）

01370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,200.000 豪雪無　矢印等１５ｃｍ換算　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算溶融式（手動）
施工　第0 -0048号表　　区画線設置　（機・労のみ）

01380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           5.000 

諸雑費

    Ｌ         132.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         30.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         30.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ        684.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ        1000     矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算溶融式（手動）
施工　第0 -0049号表　　区画線設置　（材料費のみ）

01390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 82.88%    本    
径１１４．３　高８５０　スチール
車止めポスト　ピラー型　取外し式車止めポスト

 16.31%    人    普通作業員普通作業員

    本           1     
施工　第0 -0050号表　　車止めポスト設置

  0.00% 82.88% 17.12%  0.00%

01400

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  2.40%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  4.66%    人    特殊作業員特殊作業員

  9.61%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 16.18%    人    普通作業員普通作業員

 36.77%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 11.04%    日    
                  ～排ガス３次　山積０．２８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    基           1     200kgを超え400kg以下据付
施工　第0 -0051号表　　プレキャスト集水桝

  0.00%  2.97% 83.34% 13.69%

01410

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                                                                               
製品質量(kg/基)：200kgを超え400kg以下                                                                                                                      作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    基           1     200kgを超え400kg以下据付
施工　第0 -0051号表　　プレキャスト集水桝

  0.00%  2.97% 83.34% 13.69%

01420

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           個    
□500×500□500×500
基礎ブロック基礎ブロック

    基           1     
施工　第0 -0052号表　　プレキャスト集水桝（材料費）

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%

01430

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
時間的制約の有無：≪条件不要≫                                                                                                                             施工規模：施工規模　１０本以上３０本未満                                                                                                                   
規格仕様区分：可変式　穿孔式　φ８０　高さ８００ｍｍ                                                                                                       作業区分：設置                                                                                                                                             

    本           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    本           1.000 穿孔式　可変式　本体径８０　Ｈ８００
車線分離標設置工

    本           1     可変式　穿孔式　φ８０　高さ８００ｍｍ
施工　第0 -0053号表　　道路付属物設置工　車線分離標設置

01440

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



 14.89%    個    
Ｂ　１５０×１２０×６００Ｂ　１５０×１２０×６００
地先境界ブロック地先境界ブロック

 11.66%    人    型わく工型わく工

 13.92%    人    特殊作業員特殊作業員

 14.81%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 28.69%    人    普通作業員普通作業員

  0.39%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

    ｍ           1     養生工ありB種(150×120×600)設置
施工　第0 -0054号表　　地先境界ブロック

  0.00% 24.91% 74.70%  0.39%

01450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                   均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                         
基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                               養生工の有無：養生工あり                                                                                                                                   
均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり                                                                                                                   基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                                                                               
ﾌﾞﾛｯｸ規格：B種(150×120×600)                                                                                                                              作業区分：設置                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.36%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  0.85%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  8.81%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

    ｍ           1     養生工ありB種(150×120×600)設置
施工　第0 -0054号表　　地先境界ブロック

  0.00% 24.91% 74.70%  0.39%

01460

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ａ                                                                                                                       

  人・日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人           1.000 
交通誘導警備員Ａ

  人・日         1     
施工　第0 -0055号表　　交通誘導警備員Ａ

01470

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



 48.82%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（１３Ｆ）
アスファルト混合物⑤アスファルト混合物

  4.24%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 14.27%    人    普通作業員普通作業員

 20.56%    人    特殊作業員特殊作業員

  0.15%  供用日  
                        　機械質量４０～６０ｋｇ
振動コンパクタ［前進型］振動コンパクタ［前進型］

  0.27%  供用日  
                          　運転質量０．５～０．６ｔ
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0056号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 53.80% 45.71%  0.49%

01480

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：密粒度（１３Ｆ）                                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)                                                                                                            

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.04%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  0.19%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

  4.71%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0056号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 53.80% 45.71%  0.49%

01490

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



工事箇所

令和５年度（繰越） 交通安全対策補助事業市道豊科1級29号線道路改良工事
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 特 記 仕 様 書 
 

工事名：令和５年度（繰越） 交通安全対策補助事業 市道豊科１級29号線道路改良工事 

箇所名：安曇野市 豊科高家 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、雨天･休日等を見込み、工事開始日（契約日の翌日）から起算して192日間とする。 

なお、休日等には日曜日･祝日･夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んで

いる。 

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。 

① 準備期間  40日間 

②後片付け期間  20日間 

③雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数

を見込むための係数 実働日数×係数 

0.77 

著しい悪天候や気象状況より工程が過去５年度分の気象庁及び環境省の最寄りの観測所のデー

タより年間の平均発生日数を算出した日数から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった

場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議、請求することができる。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる発生土の処分については処分先を指定し、その他産業廃棄物の処分

については処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。 

なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先によることができない場合

については、事前に監督員と変更協議をおこなうこと。 

 

（２）建設発生土                                                                【 指定 】 

搬出先の名称 処分費 運搬距離 処理施設の所在地等 

松本マテリアル㈱  1900円/m3 3.7 km 松本市大字島内9830-4 
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（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                                             【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名 清水口建設㈱ 距離 1.7 km 

数   量 60 ○ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 清水口建設㈱ 距離 1.7 km 

数   量 24 ○ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名 清水口建設㈱ 距離 1.7 km 

数   量 8 ○ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 

（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                                                【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うこと。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
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５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

事への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 
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関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 

 

（２）個別事項  

   一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   二 平坦性試験は、本工事の舗装打換え面積が1,000㎡以下のため省略する。 

   三 本工作業時は、誘導員を配置するとともに、誘導員の安全管理についても留意すること。 

誘導員は、１日あたり６名の配置で13日間分を計上しており、片側交互通行を想定している。 

   四 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   五 本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上している。 

    （一）実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙－５の中から原則として各

計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか

１費目のみ２内容）、合計５つの内容を選択すること。 

       選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更し

てもよい。 

    （二）（一）で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例

集（長野県建設部）』を参考に記載する。 

    （三）この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うこと

が適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とする。 

       積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。 

    （四）この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行わない。ただし、対象金額

の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行う。 

     (五) 受発注者協議により、内容の実施が不要と判断された場合については、費用の全額を減

額する。 

六 本工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員

に精度管理表を提出すること。 

（一）境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。 

（二）境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の  

責任において用意すること。 

七 本工事は発注者指定（受注者希望）による電子納品の対象工事である。実施にあたっては、工

事請負契約締結後に安曇野市土木工事共通仕様書別紙－２『実施希望調書』を監督員へ提出し、

確認を受けること。 

（一）成果品の作成にあたっては長野県『電子納品に係る実施要領』に基づくものとする。 

（二）受注者の事情等により、電子納品が困難である場合は、監督員との協議により紙納品とす

ることができる。 

（三）電子納品における書類の作成費用等は共通仮設費率に含まれている。 

 八 本工事は情報共有システムを利用する対象工事である。 

（一）利用にあたっては、長野県『情報共有システム実施要領』によるものとする。 

（二）利用するシステムは、『長野県情報共有システム機能仕様書』を満たすものから、受注者

が選択し、事前に監督員の承認を得るものとする。 

（三）実施内容は以下の項目とし、受発注者間で確認し決定する。 
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・受発注者間の工事打合せ簿等の受け渡し（書類によっては、紙決裁で行う場合を認める） 

・現場状況の共有 

・確認・立会依頼 

・その他 システムで利用可能な項目 

（四）システムの利用料及び登録料は、共通仮設費率（技術管理費）に含まれている。 

九 本工事は発注者指定型週休２日工事の対象工事である。「安曇野市週休２日工事実施要領」に

従い取り組むものとする。また、工事契約後、週休２日対象期間において、受注者の責によら

ず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休

２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。 

（参考）「安曇野市週休２日工事実施要領」 
   十 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。 

 

令和６年４月１日適用版 



数　　量　　集　　計　　表

工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 単位 摘　　要

土工

掘削 30 ㎥ 32.9

床掘 20 ㎥ 15.6

埋戻し 10 ㎥ 8.6

残土運搬 40 ㎥ 39.9

残土処理 50 ㎥ 47.9

舗装版取壊し工

アスファルト舗装版切断 27 m 27.3

アスファルト舗装版破砕 543 ㎡ 542.8

アスファルト運搬 26 ㎥ 26.2

アスファルト処分 60 ｔ 60.3

構造物取壊し工

無筋コンクリート取壊し 10 ㎥ 10.1

無筋コンクリート運搬 10 ㎥ 10.1

無筋コンクリート処分 24 ｔ 23.8

二次製品撤去工

ボックスカルバート撤去 3 ｍ 3.2

横断用自由勾配側溝300撤去 14 ｍ 14.2

二次製品運搬 3 ㎥ 3.3

二次製品処分 8 ｔ 7.7

排水工

組み合わせL型側溝 B500-H120-T200 48 ｍ 48.2

自由勾配側溝 300×300 3 ｍ 3.3

甲蓋 2 枚 2.0

横断用　自由勾配側溝 300×400 10 ｍ 10.3

300×500 5 ｍ 5.0

グレーチング L=1.0ｍ 8 枚 8.0

ボックスカルバート B600×H600 3 ｍ 3.3

集水桝 B900-L900-H1200 1 箇所 1

グレーチング B900-L900-H1200　T-2 1 枚 1

舗装工

舗装準備工 不陸整正 補足材なし 57 ㎡ 57.1

不陸整正 補足材あり　t=3cm 401 ㎡ 401.1

- 1 -



工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 単位 摘　　要

本線・県道 凍上抑制層 再生クラッシャーラン　RC-40　ｔ=7cm 64 ㎡ 63.9

下層路盤工 再生クラッシャーラン　RC-40　ｔ=15cm 64 ㎡ 63.9

上層路盤工 粒調砕石　M-40　ｔ=15cm 64 ㎡ 63.9

表層工 再生密粒度As20F　ｔ=5cm 473 ㎡ 473.0

薄層カラー舗装 62 ㎡ 62.2

市道接続

下層路盤工 再生クラッシャーラン　RC-40　ｔ=20cm 46 ㎡ 46.4

上層路盤工 粒調砕石　M-25　ｔ=10cm 46 ㎡ 46.4

表層工 再生密粒度As20F　ｔ=4cm 107 ㎡ 107.1

区画線工

ペイント式 W15・実線・機械労務のみ 155 ｍ 155.0

W15・実線・材料のみ 107 ｍ 107.0

溶融式 W15・実線・機械労務のみ 106 ｍ 106.0

W15・実線・材料のみ 73 ｍ 73.0

W15・破線・機械労務のみ 38 ｍ 38.0

W15・破線・材料のみ 26 ｍ 26.0

W30・実線・機械労務のみ 74 ｍ 74.0

W30・実線・材料のみ 51 ｍ 51.0

W45・ゼブラ・機械労務のみ 38 ｍ 38.0

W45・ゼブラ・材料のみ 26 ｍ 26.0

W15・実線・15cm換算・機械労務のみ 30 ｍ 30.0

W15・実線・15cm換算・材料のみ 21 ｍ 21.0

安全施設工

車止めポスト 6 本 6

基礎ブロック □500×500 6 基 6

ラバーポール 17 本 17

地先境界ブロック 16 ｍ 16.3

仮設工

交通誘導員 交通誘導警備員A 82 人 82

附帯工（単独費）

舗装工 不陸整正 補足材なし 207 ㎡ 206.7

仮舗装 再生密粒度As13F　t=4cm 207 ㎡ 206.7

- 2 -



・

土　工　 総　括
横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

切　取 床　掘 盛　立 埋　戻 切　取 床　掘 盛　立 埋　戻 切　取 床　掘 盛　立 埋　戻

㎡ m3

機　　械 衣土　V= ×0.30=

（本） （県道）

(a)

機械掘削 11.1 + 4.2 + 17.6 ＝ 32.9 

(b)

機械床堀 15.6 ― ＝ 15.6 48.5 (a) + (b)

（衣土分控除量）  ©

機械路体盛立 （ ― ）× 1/ 0.90 ＝ （盛立全量）

(d)

機械路床盛立 （ ）× 1/ 0.90 ＝ (c) + (d)

(e)

機械埋戻 8.6  × 1/ 0.90 ＝ 9.6 （埋戻全量）

(f)

機械埋戻 ＝ 9.6 (e) + (f)

残土運搬処理 48.5 ― 8.6 ＝ 39.9 

土捨て場処理 39.9 × 1.2 ＝ 47.9 

（市道・接道）

（締固めによる変化率）

（締固めによる変化率）

（締固めによる変化率）

距　　　　離測　　　点

3



・

名 称 品 種 形状・寸法等

舗装準備工 不陸整正 補足材あり 31.0 + 10.4 + 15.7 = 57.1  ㎡ 

不陸整正 補足材あり（t=3cm） 332.4 + 40.9 + 27.8 = 401.1  ㎡ 

備 考



本線

断面積 平　均 立　積 断面積 平　均 立　積

 BP No. 0

No. 0 + 6.96 6.96 0.9 0.45 3.1

 BC1 No. 0 + 9.85 2.89 0.9 0.90 2.6

No. 1 + 0.80 10.96 0.9 0.90 9.9

No. 1 + 0.80 0.45

 SP1 No. 1 + 10.53 9.73

No. 2 9.48

※交差点部はCAD計測 11.1

合計 40.02 11.1 15.6

備　考

土 工　数 量 計 算 書

点名 測　　点 点間距離
C:掘　削 C1：床　堀



本線

断面積 平　均 立　積 断面積 平　均 立　積

 BP No. 0

No. 0 + 6.96 6.96 0.5 0.25 1.7

 BP1 No. 0 + 9.85 2.89 0.5 0.50 1.4

No. 1 + 0.80 10.96 0.5 0.50 5.5

No. 1 + 0.80 0.25

 SP1 No. 1 + 10.53 9.73

No. 2 9.48

合計 40.02 8.6

備　考

土 工　数 量 計 算 書

点名 測　　点 点間距離
B:路肩盛土 B1:埋戻し



本線

巾 平　均 面積 巾 平　均 面積 巾 平　均 面積

 BP No. 0 4.8

No. 0 + 6.96 6.96 0.7 0.35 2.4 4.8 4.80 33.4

 BC1 No. 0 + 9.85 2.89 0.7 0.70 2.0 6.1 5.45 15.8

No. 1 + 0.80 10.96 0.7 0.70 7.7 5.1 5.60 61.4

No. 1 + 0.80 0.35 5.1 5.10

 SP1 No. 1 + 10.53 9.73 6.8 5.95 57.9

No. 2 9.48 8.3 7.55 71.6

※交差点部はCAD計測

6.3 31.0 92.3

合計 40.02 18.4 31.0 332.4

備　考

土 工　数 量 計 算 書

点名 測　　点 点間距離
W:基面整正 F：不陸整正 F1：不陸整正(切削)



本線　交差点部

機械掘削 30.97 × 0.32 ＝ 9.91 m3

6.31 × 0.19 ＝ 1.20 m3

計 11.1 m3

不陸整正 30.97 m2

不陸整正(切削) 92.30 m2

基面整正 6.31 m2

土 工　数 量 計 算 書
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仕

ポール
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ポール
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1R1
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不陸整正(切削)
92.30 m2

機械掘削・不陸整正
30.97 m2

機械掘削・基面整正
6.31 m2



県道A

断面積 平　均 立　積 断面積 平　均 立　積

※交差点部はCAD計測

4.2

合計 4.2 0.0

備　考

土 工　数 量 計 算 書

点名 測　　点 点間距離
C:掘　削 C1：床　堀



県道A

巾 平　均 面積 巾 平　均 面積 巾 平　均 面積

※交差点部はCAD計測

4.8 10.4 40.9

合計 4.8 10.4 40.9

備　考

土 工　数 量 計 算 書

点名 測　　点 点間距離
W:基面整正 F：不陸整正 F1：不陸整正(切削)



県道A

機械掘削 10.41 × 0.32 ＝ 3.33 m3

4.83 × 0.19 ＝ 0.92 m3

計 4.2 m3

不陸整正 10.41 m2

不陸整正(切削) 40.92 m2

基面整正 4.83 m2

土 工　数 量 計 算 書

ポール

ポール

ポール

仕

仕

AS

物置 G

梓橋支1S1

591.23W

590.93W

590.90W
591.30W

591.25W

591.40W

591.34W

591.22W

590.82W

591.19W

590.84W

590.78W

車道用U360A

VS 300×300

591.74
591.68

R=16.0

R=16.
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AR1BP

AR1EC1

ABP
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AR1BC1
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AIP1

AR1SP1

不陸整正(切削)
40.92 m2

機械掘削・不陸整正
10.41 m2

機械掘削・基面整正
4.83 m2



接続市道B

断面積 平　均 立　積 断面積 平　均 立　積

※交差点部はCAD計測

6.7

 市道豊科3034号線

10.9

合計 17.6

備　考

土 工　数 量 計 算 書

点名 測　　点 点間距離
C:掘　削 C1：床　堀



接続市道B

巾 平　均 面積 巾 平　均 面積 巾 平　均 面積

※交差点部はCAD計測

9.1 15.7 27.8

合計 9.1 15.7 27.8

備　考

土 工　数 量 計 算 書

点名 測　　点 点間距離
W:基面整正 F：不陸整正 F1：不陸整正(切削)



接続市道B

機械掘削 15.68 × 0.32 ＝ 5.02 m3

9.08 × 0.19 ＝ 1.73 m3

計 6.7 m3

不陸整正 15.68 m2

不陸整正(切削) 27.82 m2

基面整正 9.08 m2

土 工　数 量 計 算 書
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仕
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9.08 m2
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15.68 m2
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.0
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.8
45



工   種 種       別

既設取壊し

　舗装版切断 27.3 ｍ

　車道舗装版撤去（t=5cm） 494.1 m2

　歩道舗装版撤去(t=3cm) 48.7 m2

舗装版破砕 計 542.8 m2

舗装版運搬 494.1*0.05 24.7 ㎥

48.7*0.03 1.5 ㎥

計 26.2 ㎥

舗装版処分 26.2*2.3 60.3 ｔ

無筋コンクリート取壊し 1.36+8.78 10.14 ㎥

無筋コンクリート運搬 1.36+8.78 10.14 ㎥

無筋コンクリート処分 10.14*2.35 23.8 ｔ

二次製品撤去

ボックスカルバート L=3.2m 1.28 ㎥

横断用自由勾配側溝 L=14.2m 1.99 ㎥

二次製品運搬 3.27 ㎥

二次製品処分 3.27*2.35 7.7 ｔ

　取　壊　し　数　量　調　書

計　　　算　　　式 数    　  量



実　距　離　計　算

e 平均 (R-e)/R 実距離

 R側 平面図より

No. 0 + 14.50 付近

No. 1 + 15.00 付近 28.40

No. 1 + 19.50 付近

No. 2 + 9.00 付近 19.80

合計 48.2

組み合わせL型側溝(L5-B500-H120-T200) 延長計算書　

点名 測　　点 点間距離 備　　考



実　距　離　計　算

e 平均 (R-e)/R 実距離

 R側 平面図より

 300×400 No. 0 + 7.00 付近

No. 0 + 17.50 付近 10.30

 300×500 No. 0 + 17.50 付近

No. 1 + 0.50 付近 5.00

 グレーチング 計15.3 /2 ≒ 8

点名 測　　点 点間距離 備　　考

横断用 自由勾配側溝(300B×400・500H) 延長計算書　



実　距　離　計　算

e 平均 (R-e)/R 実距離

 横断部 

NO.1+0.8 付近 2.70

NO.1+0.8 付近 0.60

合計 3.3

ボックスカルバート(PB-B600-H600) 延長計算書　

点名 測　　点 点間距離 備　　考



番号 左右 流入水路 流出水路 数　量 単位 備 考

G- B900- L900- H1200

横断VS300×500

1 右 BOX600×600 BOX600×600 1 箇所

集 水 桝  位 置 (箇所) 調 書 (1)

名　称・規　格

NO.1+0.80



見積等により決定している設計単価 （ 円）

重量
(㎏)

製　 品　 名 規　 格 採用単価 単位

82

基礎ブロッ ク □500×500 19, 000 基

86, 000 枚

車止めポスト 茶色固定式 42, 000 本

集水桝グレーチング 900×900　 T2　 2枚割り

　工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和６年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査

会）及び建設物価（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

資材単価等について

ボッ ク スカルバート 600×600　 L=2. 0m 本195, 000 1, 500

備　 考
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平　面　図 S = 1：250（A1版）
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安 曇 野 市 豊 科 高 家

T304 28067.264 -52191.705

401 28057.388 -52222.423

402 28058.248 -52263.018

基準点座標一覧表

測点名 Ｘ座標 Ｙ座標 標 高

※標高は、直接水準測量による。

592.544

測地系　：　世界測地系（測地成果2011）

座標系　：　Ⅷ系
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VS 600×1400
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591.78

591.73

592.00
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591.87

591.73

592.05

592.30

591.71

591.91

591.80

591.74

 591.63

591.69

592.06

591.68

測　点 X Y

BP 28057.618 -52244.910

IP1 28061.720 -52213.574

EP=NO.3 28085.576 -52194.496

BC1 28058.896 -52235.148

NO.1+0.80 28061.406 -52224.504

SP1 28065.395 -52215.645

NO.2 28070.743 -52207.843

EC1 28078.713 -52199.985

NO.2+15.24 28081.858 -52197.469

測　点 X Y

ABP 28055.917 -52231.587

AIP1 28048.276 -52230.499

AEC1 28042.930 -52234.625

ABC1 28054.961 -52231.451

ASP1 28048.625 -52231.820 測　点 X Y

BBP 28065.106 -52206.824

BIP1 28058.076 -52201.891

BEC1 28059.371 -52197.145

BBC1 28062.103 -52204.717

BSP1 28059.540 -52201.363

線形・逃杭座標一覧表（本線）

世界測地系（測地成果2011）

R1BP 28054.643 -52244.521

R1BC1 28051.459 -52234.175

R1NO.1+0.80 28054.791 -52222.216

R1SP1 28060.168 -52212.699

R1NO.2 28064.566 -52202.759

L1EC1 28088.081 -52211.699

AR1BP 28054.930 -52238.517

AR1BC1 28054.045 -52237.886

AR1SP1 28049.645 -52235.688

AR1EC1 28045.374 -52237.792

BL1BP 28069.127 -52201.094

M3 28066.124 -52198.987

線形・逃杭座標一覧表（県道）

線形・逃杭座標一覧表（市道）

世界測地系（測地成果2011）

世界測地系（測地成果2011）
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DL=585.00

DL=585.00

(55.240)

NO.2+15.240
GH=592.27
FH=592.27

(51.212)

EC1
GH=592.28
FH=592.28

Co

横　　断　　図  (2) S=1:100(A1)1:200(A3)

As

As

(EC1～EP=NO.3)

DL=585.00

(60.000)

EP＝NO.3

GH=592.13
FH=592.13

※H30市道豊科1級29号線測量設計業務委託の横断図より転記(大成測量設計㈱作製)

As
As

下水道管HPφ500

縁石

停止線

横断歩道

横断歩道

NTT 2条1段

横断歩道
横断歩道

(NO.0)

NTT 2条1段

NTT 2条1段

2.38%
0.57%

1.252% 1.517%

2.24%
2.06%

※水道管・下水道管等の地下埋設物の位置については、台帳による推定である。

C 

B

B 1

F

L

L 1

W

C 1

F 1

F = 不陸整正

W = 基面整正

L = 切土法面整形

L1= 盛土法面整形

B = 路肩盛立 

C1= 機械床掘

B1= 埋戻し

C = 機械掘削

F1= 不陸整正(切削)

測量会社

番
号

縮
尺

市道豊科１級29号線

安　曇　野　市

令和５年度（繰越）交通安全対策補助事業　

安曇野市　豊科高家

設計会社

調査会社

横断図2 図示17
7

実施図
市道豊科１級29号線道路改良工事
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DL=585.00

DL=585.00

DL=585.00

DL=585.00

(13.745)

AEC1
GH=591.69
FH=591.69

(7.355)

ASP1
GH=591.71
FH=591.72

(0.965)

ABC1
GH=591.75
FH=591.78

(0.000)

ABP
GH=591.74
FH=591.79

横　　断　　図  (3) S=1:100(A1)1:200(A3)

(ABP～AEC1)

AsCoAs

マス

AsAs G

倉庫
空家

AsCoAsAs

倉庫

G

(導流帯)

側溝300

G As
As

車道用U360A

As G

倉庫
物置

(プレハブ)

側溝300

鳥羽 忠男

As G

倉庫

VS300

BOX 600×600

下水道管VUφ200

下水道管VUφ200

下水道管VUφ200

下水道管VUφ200

水道管DIPφ100

水道管DIPφ100

水道管DIPφ100

水道管DIPφ100

官

民

界

官

民

界

官

民

界

官

民

界

官

民

界

官

民

界

白線白線
縁石

白線

白線 白線 縁石
縁石

縁石

白線白線 縁石

白線

停止線

白線

本線計画に擦り付け 本線計画に擦り付け

※水道管・下水道管等の地下埋設物の位置については、台帳による推定である。

測量会社

番
号

縮
尺

市道豊科１級29号線

安　曇　野　市

令和５年度（繰越）交通安全対策補助事業　

安曇野市　豊科高家

設計会社

調査会社

横断図3 図示17
8

実施図
市道豊科１級29号線道路改良工事



DL=585.00

DL=585.00

DL=585.00

DL=585.00

(0.000)

BBP
GH=592.03
FH=592.02

(7.957)

BSP1
GH=592.18
FH=592.20

(3.668)

BBC1
GH=592.09
FH=592.09

(12.245)

BEC1
GH=592.35
FH=592.35

横　　断　　図  (4) S=1:100(A1)1:200(A3)

(BBP～BEC1)
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Co As
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MH
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OS側溝 300
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官

民

界 官

民
界
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縁石

縁石
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白線縁石

縁石

縁石白線

CO

※水道管・下水道管等の地下埋設物の位置については、台帳による推定である。

本線本線

本線本線

測量会社

番
号

縮
尺

市道豊科１級29号線

安　曇　野　市

令和５年度（繰越）交通安全対策補助事業　

安曇野市　豊科高家

設計会社

調査会社

横断図4 図示17
9

実施図
市道豊科１級29号線道路改良工事



構 造 図

( 1 8 - 8 - 2 5 B B )

( 1 8 - 8 - 2 5 B B )

( 再 生 R C - 4 0 )

単 　 位

基  礎  材

再 生 R C - 4 0

自 由 勾 配 側 溝 　 材  料  表

種 　 別

規 　 格

m
2

床  均  し

m
2

1 0 m 当 り

イ ン バ ー ト

1 8 - 8 - 2 5 B B

m
3

横 断 用 3 0 0 x 4 0 0 7 . 20 . 1 5 7 . 2

( 横 断 用  L = 1 0 0 0 )

側 　 溝

L = 2 0 0 0

個

4 . 9 9

コ ン ク リ ー ト 蓋

L = 5 0 0

個

-

グ レ ー チ ン グ 蓋

横 断 用  L = 1 0 0 0

個

T - 2 5  5 . 0

1 8 - 8 - 2 5 B B

0 . 6 2

m
3

型 　 枠

2 . 0

m
2単 　 位

基  礎  材

再 生 R C - 4 0

組 み 合 わ せ L 型 側 溝 　 材  料  表

種 　 別

規 　 格

m
2

1 0 m 当 り

コ ン ク リ ー ト

1 8 - 8 - 2 5 B B

m
3

9 . 11 . 5 2

側 　 溝

L = 6 0 0

個

B 種  1 6 . 5

型 　 枠

4 . 5

m
2

床  均  し

m
2

9 . 1

ボ ック ス カルバー ト

( 再 生 R C - 4 0 )

( 捨 - 8 - 4 0 B B )

( 参考値 )

単 　 位 個

4 . 9 9

基  礎  材

1 0 . 6

再 生 R C - 4 0 T - 2 5  L = 2 0 0 0

ボ ッ ク ス カ ル バ ー ト 　 材  料  表

種 　 別

規 　 格

m
2

1 0 m 当 り

捨 - 8 - 4 0 B B

型 　 枠

m
2

m
3

1 . 0 0 2 . 0P B - B 6 0 0 - H 6 0 0

床  均  し

m
2

1 0 . 6

 ( 1 ： 3 )

1 ： 3

m
3

0 . 1 7

集　水　桝

Ｇ-Ｂ900-Ｌ900-Ｈ1200

 (RC40-0)

  18-8-25BB
(W/C=60%以下)

  18-8-25BB
(W/C=60%以下)

集水桝 控除表

種　別

単　位

横断 VS300×500

BOX 600×600

コンクリート
t=0.15

0.02

0.10

1箇所当たり

t=0.20

0.03

型枠

0.3

1.3

m
3

m
2

m
3

0.13

S=1:10足掛金具詳細図(参考)

1 2

3

4

C L起点

水路配置図

( 1 8 - 8 - 2 5 B B )

( 1 8 - 8 - 2 5 B B )

( 再 生 R C - 4 0 )

( 横 断 用  L = 1 0 0 0 )

横 断 用 3 0 0 x 5 0 0 7 . 20 . 1 5 7 . 24 . 9 9 - T - 2 5  5 . 00 . 6 2 2 . 0

自由勾配側溝
横断用300x400

ベースコンクリート

PB-B600-H600

ボ ッ ク ス カ ル バ ー ト基 礎 コ ン ク リ ート 敷 モ ル タ ル

集水桝　数量計算表

番号

1

位　置 寸　法 形　式 コンクリート 型枠 基礎材 基面整正 蓋寸法 蓋 数量 控除製品
控除

コンクリート 型枠
備 考

( 9×9用 T- 2  歩道用
     重量：62 . 5 kg )

( 9×9用 T - 2 歩道用
     重量：62. 5k g )

NO.1+0.8

右

G

B =

L =

H =

T =

h1 =

900

900

1200

200

150

1

4

V=

V=

V=

1.30x1.30x1.35

-0.90x0.90x1.144

-1.020x1.020x0.056

0.13+0.13+0.03（控除）

1.30-0.29

=

=

=

1.30

0.29

1.01

A=

A=

A=

1.30x1.35x4

+0.90x1.20x4

1.3+1.3+0.3 （控除）

11.3-2.9

=

=

=

11.3

2.9

8.4

A=1.40x1.40= 2.0 A=1.40x1.40= 2.0 グレーチング蓋

a =

b =

t =

T-25

1020mm

1020mm

56mm

W= 995 x 1000  t=50 1 枚

BOX600×600

横断VS300×500

0.13

0.03

0.02

1.3

0.3

2.9計

グレーチング蓋 62.5kg

自由勾配側溝
横断用300x500

3

BOX600×600 0.13 1.3

L5-B500-H120-T200

組み合わせL型側溝

2枚割り

2枚割り

S=1:10(A1)
自由勾配側溝工300型

型　枠

1.0m2

※　縦断用グレーチングは、10mに1ヶ所施工すること。

0.3m3

基礎コンクリート

18-8-25BB
型　式

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

0.15m3

18-8-25BB 再生CR40～0

基 礎 材

0.67m3

(10m当り)

自由勾配側溝工300型数量表

    水路勾配変化部については別途計上とする。

※　上記数量表のｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄは標準部(t=0.05)の数値である為、

  1:20(A3)

(1
0
0)

基 礎 材

再生CR40～0

基礎コンクリート

18-8-25BB

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25BB

※　()内の寸法値は、道路横断用製品の寸法値である。

縦 断 用

コンクリート

18-8-25BB

基 礎 材

再生CR40～0

地先境界ブロック(B種)

数　量 0.2m

ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25BB
種　別 型　枠

2.0m
3 2

(10m当り)

地先境界ブロック工(B種)数量表

基 礎 材

2.5m
2

地先境界ブロック工
(B種)

再生CR40～0

S=1:10(A1)
  1:20(A3)

S=1:10(A1)

測量会社

番
号

縮
尺

市道豊科１級29号線

安　曇　野　市

令和５年度（繰越）交通安全対策補助事業　

安曇野市　豊科高家

設計会社

調査会社

構造図 図示17
10

実施図
市道豊科１級29号線道路改良工事
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市道豊科１級29号線

安　曇　野　市

令和５年度（繰越）交通安全対策補助事業　

安曇野市　豊科高家

設計会社

調査会社

舗装展開図 図示17
11

実施図
市道豊科１級29号線道路改良工事
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舗 装 展 開 図 S = 1：250（A1版）
S = 1：500（A3版）
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（仮舗装） 表層　 41.1+115.4+50.2 = 206.7m2

土量10.9ｍ3

測量会社

番
号

縮
尺

市道豊科１級29号線

安　曇　野　市

令和５年度（繰越）交通安全対策補助事業　

安曇野市　豊科高家

設計会社

調査会社

舗装展開図 図示17
12

実施図
市道豊科１級29号線道路改良工事

（本線・県道）路盤　35.26+20.37+8.22＝63.9ｍ2

表層　346.69+62.38+63.9＝473.0ｍ2

（接続市道）　路盤　7.93+8.02+30.4＝46.4ｍ2

表層　60.71+46.4＝107.1ｍ2

本線 表層工 346.69m2

県道 表層工 62.38m2

本線 全面舗装工 35.26m2

接続市道 全面舗装工 7.93m2

接続市道 表層工 60.71m2

接続市道 全面舗装工 8.02m2

本線 全面舗装工 20.37m2

薄層カラー舗装工　62.22m2
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平　面　図 S = 1：125（A1版）
S = 1：250（A3版）
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　 区 画 線 数 量 内 訳 表

路面標示
幅

(cm)

15

実　線

センターライン

外側線 15

区 画 線 数 量 表

車道境界線 30

ゼブラ帯 45

15

横断歩道 45

導流帯 15

方向指示標示

(区画線展開図-1・29）

１級29号線

19.6+21.2+4.3+4.7+10.0+33.2+14.0

7.5

7.0+9.0

40.1

35.3

7.4+18.0

合計

7.5

107.0

16.0

40.1

35.3

25.4

30

導流帯 15

4.0+3.0+3.0（別紙平面図） 10.0

17.0+6.0+3.4 26.4

ペイント式　W15　実線　 外側線 107.0 107.0

溶融式　W15　実線 センターライン・ゼブラ帯・導流帯 7.5+40.1+25.4 73.0

溶融式　W30　実線 車道境界線・停止位置 16.0+10.0 26.0

溶融式　W45　実線 ゼブラ帯・横断歩道・停止位置 11.7+35.3+4.0 51.0

溶融式　W15　破線 導流帯 26.4 26.4

名称・規格・仕様 路面標示 計算 合計

5.8+5.9 11.7

右折矢印 15 6.7 6.7

直進左折矢印 15

停止位置 45

方向指示標示

15 5.0 5.0直進矢印
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1.
6

右折矢印・直進左折矢印・直進矢印 6.7+8.9+5.0溶融式　W15　実線 20.6

測量会社
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尺

市道豊科１級29号線

安　曇　野　市

令和５年度（繰越）交通安全対策補助事業　

安曇野市　豊科高家

設計会社

調査会社

区画線図 図示17
13

実施図
市道豊科１級29号線道路改良工事
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取り壊し平面図
S = 1：250（A3版）

(L
5-
B5
00
-H
12
0-
T2
00
)

  
  
  
L=
24
.3
m

　既設アスファルト舗装撤去

舗装版撤去 CADによる求積 410.58+83.47 　A = 494.05 m2

　　　舗装版切断　4.2+4.8+18.3　L =  27.3 ｍ

面積 17.182 m2

　　 34.51ｍ2

　　 17.18ｍ2

          410.58m2

          83.47m2

無筋コンクリート取壊し

110.0kg(参考重量)×56.0/2,350

 =2.62m3

無筋コンクリート取壊し

0.11×56.0  =6.16m3

取壊し数量

         L=3.2m

二次製品撤去

0.40×3.2  =1.28m3

取壊し数量

歩車道境界ブロック

(B種)

歩道舗装版撤去 CADによる求積　31.51+17.18 　A = 48.69 m2

組み合わせL型側溝　31.7+24.3 L=56.0m

二次製品撤去

0.14×14.2  =1.99m3

取壊し数量

         L=14.2m 

無筋コンクリート取壊し

1.2×1.2×1.35-0.9×0.9×1.2  =0.97m3

取壊し数量

1.4×1.4×0.2  =0.39m3 計 1.36m3

　　    13.36ｍ3

ボックスカルバート600×600

横断用自由勾配側溝300×400

集水桝　900×900×1200

測量会社
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縮
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市道豊科１級29号線

安　曇　野　市

令和５年度（繰越）交通安全対策補助事業　

安曇野市　豊科高家

設計会社

調査会社

取壊し図 図示17
14

実施図
市道豊科１級29号線道路改良工事

既設歩道舗装撤去　t=3cm

既設歩道舗装撤去　t=3cm

　既設アスファルト舗装撤去 t=4cm

　既設アスファルト舗装撤去 t=4cm

ボックスカルバート600×600

横断用自由勾配側溝300×400

集水桝　900×900×1200
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実施図
市道豊科１級29号線道路改良工事
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:As舗装剥取(車道)

W=  0.0 :舗装工

オタリ(株)進入路(PNO.21+15.36)

W=  3.4

オタリ(株)進入路(PNO.21+19.44～PNO.22+9.33)

W=  0.0

オタリ(株)進入路(PNO.22+10.92)

3.85

3.85

3.85

3.85

6.25

6.25

6.25

6.25

C 2=  0.7

B 2=  0.4

:床堀(土砂)

:機械埋戻(W＜1.0)

C 1=  0.2

B 3=  -- :砕石埋戻し

:掘削(土砂)

C 2=  0.8

B 2=  0.5

:床堀(土砂)

:機械埋戻(W＜1.0)

C 1=  0.6

B 3=  -- :砕石埋戻し

:掘削(土砂)

C 2=  0.8

B 2=  0.5

:床堀(土砂)

:機械埋戻(W＜1.0)

C 1=  0.4

B 3=  -- :砕石埋戻し

:掘削(土砂)

C 2=  0.9

B 2=  0.6

:床堀(土砂)

:機械埋戻(W＜1.0)

C 1=  1.4

B 3=  -- :砕石埋戻し

:掘削(土砂)

W　=  3.0

W　=  3.0

仮舗装

:不陸整正

:舗装工

PNO.17+11.5

PNO.22+11.0

:舗装工

:舗装工

測量会社

番
号

縮
尺

市道豊科１級29号線

安　曇　野　市

令和５年度（繰越）交通安全対策補助事業　

安曇野市　豊科高家

設計会社

調査会社

横断図 図示17
17

実施図
市道豊科１級29号線道路改良工事
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