
日間

令和 年 月 日

令和 年 月 11 日

 ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。

 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、ℓ、％、日、

 ・時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参

 ・考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束する

 ・ものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

工 事 名 令和５年度（明許繰越）三郷中学校トイレ改修工事（Ⅰ期） 設計書

施 工 箇 所 安曇野市 三郷中学校

設　　　　計　　　　概　　　　要 施　 工　 方　 法 請　負

契約保証方法 金銭的保証

施　 工　 期　 間

契約年月日

竣工予定年月日 6 10

■三郷中学校トイレの改修工事

・西側生徒トイレ、東側職員トイレの全面改修工事

・北西側多目的トイレの内装改修工事 ほか

金抜設計書

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 安　曇　野　市
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  総      括     表   
     

Ⅰ 直接工事  1.00 式
     
 直接工事費計    
     
 　    
     

Ⅱ 共通費    
     
 共通仮設費　指定仮設  1.00 式

 　　　　   比率計上 1.00 式
     
 純工事費   
     
 　    
     

Ⅲ 現場管理費  1.00 式
     
 工事原価    
     
 　    
     

Ⅳ 一般管理費  1.00 式
     
 工事価格    
     
 　    
     

Ⅴ 消費税    
     
 　    
     
 工事費    
     
     

令和５年度（明許繰越）三郷中学校トイレ改修工事（Ⅰ期）

単位 単  価名　　　　　称 摘　　　　　要 数  量 備　　　考金　額

総括表　P-1



    
共通仮設　指定仮設費   

    
  科目内訳書  

 
 
 
 交通誘導員 20.0 人
 ｱｸﾃｨﾌﾞ法　6項目　
 室内環境測定 工事前後2回　各6室想定 1.0 式
 H1810×W1800　　70日設置  
 ガードフェンス 現場事務所、資材置き場周囲 40.0 台
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       計

備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価 金　額

共通仮設　P-2



    
Ⅰ 直接工事   
     
  種  目  内  訳   
    
A 建築工事  1.0 式
    
B 解体工事  1.0 式
    
C 電気設備工事  1.0 式
    
D 機械設備工事  1.0 式

     
     
     
     
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
 Ⅰ-計    
     
     

備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価 金　額

直接工事　P-3



A 建築工事 科目内訳書

  
A-a 建築工事　補助対象工事 1.0 式

  
A-b 建築工事　補助対象外工事 1.0 式

  
建築工事　合計 1.0 式

備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価 金　額

建築工事　P-4



備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価 金　額

     
A-a 建築工事　補助対象工事  科目内訳書  

    
   
     

A-a-1 直接仮設工事  1.0 式
     

A-a-2 金属工事  1.0 式
     

A-a-3 左官工事  1.0 式
     

A-a-4 金属製建具工事 鋼製建具 1.0 式
 

A-a-5 金属製建具工事 トイレブース 1.0 式
     

A-a-6 木製建具工事  1.0 式
     

A-a-7 塗装工事  1.0 式
    

A-a-8 内装工事  1.0 式
  

A-a-9 雑工事 1.0 式

     
 

     
 

    
    
    
    
    
 A-a．合計   

建築工事　P-5



備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価 金　額

   
A-a-1 直接仮設工事  

   
   
    
 墨出し 仕上 85.2 ㎡
    
 養生費 躯体仕上 85.2 ㎡
    
 清掃片付け  85.2 ㎡
    
 引き渡し前清掃  85.2 ㎡
  
 内部仕上用足場 脚立足場　 85.2 ㎡

 
 搬入路床養生 対象外のみ

 

   
   
   
   
    
 A-a-1．合計   

建築工事　P-6



備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価 金　額

   
A-a-2 金属工事  

   
   
    
 LGS下地組　天井 既設吊りﾎﾞﾙﾄ再利用　19形 80.4 ㎡
   
 LGS下地組　内壁　ﾗｲﾆﾝｸﾞW100 19.9 ㎡
 1階天井共
 天井点検口 □450　ｱﾙﾐ目地ﾀｲﾌﾟ 7.0 ヶ所
 
 天井下地補修 80.4 ㎡
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 A-a-2．合計  

建築工事　P-7



備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価 金　額

   
A-a-3 左官工事  

   
   
 
 床　モルタル金鏝　t=5 下地処理共 31.5 ㎡
 
 床　既存和便器撤去跡補修 鉄筋補強共 10.0 ヶ所
   
 床　既存洋便器撤去跡補修  6.0 ヶ所

  
床　既存小便器撤去跡補修  8.0 ヶ所

   
 床　既存点検口撤去跡補修  3.0 ヶ所
 
 
   
 壁下地調整　薄塗り補修 躯体孕み凹み調整 塗厚3～10㎜程度 215.0 ㎡
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
 A-a-3．合計   

建築工事　P-8



備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価 金　額

    
A-a-4 金属製建具工事  

 
 
 
 AD-01　生徒便所出入口ｱﾙﾐ製品 撤去共　法定福利費共 2.0 ヶ所

 
 
 
 
 
  
 
 
 
    
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 A-a-4．合計  

建築工事　P-9



備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価 金　額

    
A-a-5 金属製建具工事　トイレブース  

   
  

TB-03 材工共　法定福利費共　 1.0 ヶ所

TB-04 材工共　法定福利費共 1.0 ヶ所

TB-05 材工共　法定福利費共 1.0 ヶ所
 
 TB-06 材工共　法定福利費共 1.0 ヶ所
 
 TB-07 材工共　法定福利費共 1.0 ヶ所
 
 TB-08 材工共　法定福利費共 1.0 ヶ所
 
 TB-09 材工共　法定福利費共 2.0 ヶ所
 
 TB-10 材工共　法定福利費共 1.0 ヶ所
 
 TB-11 材工共　法定福利費共 1.0 ヶ所

TB-12 材工共　法定福利費共 1.0 ヶ所

TB-13 材工共　法定福利費共 1.0 ヶ所

TB-14 材工共　法定福利費共 1.0 ヶ所

    
 
   
   
   
   
   
 A-a-5．合計  

建築工事　P-10



備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価 金　額

    
A-a-6 木製建具工事  

   
   
 
 WD-01　西側便所入口ドア 材工共 2.0 ヶ所
 
 WD-03　職員便所入口引戸 材工共 4.0 ヶ所
 
 WD-04　職員多目的便所入口引戸 材工共 1.0 ヶ所
 
 金物類 1.0 式
 
 取付施工費 1.0 式
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
 A-a-6．合計  

建築工事　P-11



備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価 金　額

    
A-a-7 塗装工事  

   
   
  
 天井　EP 新設ｹｲｶﾙ面　下地処理共 85.2 ㎡

建具枠 50.0 ｍ

建具本体　木部　OSCL 25.2 ㎡

窓枠　SOP 43.6 ｍ

 
 
 
 
 
 
   
 A-a-7．合計  

建築工事　P-12



備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価 金　額

    
A-a-8 内装工事  

 
 
 
 天井ケイカル板　t=6.0 85.2 ㎡

天井化粧石膏ボード　t=9.5 5.9 ㎡
 
 天井廻り縁　ﾌｸﾋﾞ 108.0 ｍ
 
 壁不燃化粧板　t=3.0 ｼﾞｮｲﾅｰ工法 235.0 ㎡
 
 壁耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　t=9.5 20.6 ㎡
 
 床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ　t=2.5 新設 80.4 ㎡
 
 床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ　t=2.5 貼替 4.8 ㎡
 
 ｿﾌﾄ巾木 97.5 ｍ
   
 小便器用汚垂れ石 ｾﾗﾐｯｸ内装床陶板 5.3 ㎡
 
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 接合部ｼｰﾙ共 18.7 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ設置 材工共 19.9 ㎡
 
 

   
   
   
 A-a-8．合計  

建築工事　P-13



備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価 金　額

    
A-a-9 雑工事  

 
 

職員ﾄｲﾚ出入口引戸枠設置 材工 1.0 ヶ所

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ荷掛ﾌｯｸ金物取付 ﾎｰﾑﾌｯｸC型大　材工共 16.0 ヶ所

床下点検口改修 2.0 ヶ所
 
 床下点検口新設/開口共 1.0 ヶ所

既存換気扇開口部補修 4.0 ヶ所

 
 K-1　西側ﾄｲﾚ男子 SUS流し台　800*1400*480 1.0 ヶ所
 
 K-2　西側ﾄｲﾚ女子 SUS流し台　800*1550*480 1.0 ヶ所
 
 K-5　掃除用具入れ ﾒﾗﾐﾝ加工品　450*600*2000 2.0 ヶ所
 
 運搬取付費 1.0 式
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
   
   
   
   
   
 A-a-9．合計  

建築工事　P-14



備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価 金　額

     
A-b 建築工事期　補助対象外工事 科目内訳書  

    
   
     

A-b-1 直接仮設工事  1.0 式
     

A-b-2 塗装工事  1.0 式
    

A-b-3 内装工事  1.0 式

   
 
   
 

     
 

    
    
    
    

     
 

    
    
    
    
     

 
    
    
    
    
    
 A-b．合計   

建築工事　P-15



備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価 金　額

   
A-b-1 直接仮設工事  

   
   
    
 墨出し 仕上 5.8 ㎡
    
 養生費 躯体仕上 5.8 ㎡
    
 清掃片付け  5.8 ㎡
    
 引き渡し前清掃  5.8 ㎡
  
 内部仕上用足場 脚立足場　２ヶ月 5.8 ㎡

 
 搬入路床養生 対象外のみ 280.0 ㎡

 
 
 
 

 
 
 

   
   
   
   
    
 A-b-1．合計   

建築工事　P-16



備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価 金　額

    
A-b-2 塗装工事  

   
   

内壁　EP 既存塗装面　下地処理共 20.6 ㎡

建具枠 5.2 ｍ

窓枠　SOP 2.0 ｍ

 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 A-b-2．合計  

建築工事　P-17



備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価 金　額

    
A-b-3 内装工事  

 
 

天井化粧石膏ボード　t=9.5 5.9 ㎡
 
 天井廻り縁　ﾌｸﾋﾞ 9.7 ｍ
 
 床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ　t=2.5 貼替 5.8 ㎡
 
 ｿﾌﾄ巾木 8.4 ｍ
 

 

   
   
   
 A-b-3．合計  

建築工事　P-18



    
B 解体工事 科目内訳書  

B-a 解体工事　補助対象工事 1.0 式

B-b 解体工事　補助対象外工事 1.0 式

    
    

    
    

    
    
    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

解体工事　合計

金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

解体工事　P-19



金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

B-a 解体工事　補助対象工事

   
B-a-1 建物解体処分 1.0 式

  
B-a-2 機器類解体処分 1.0 式

   
B-a-3 管材その他処分 1.0 式

    
    
    
    

    
    
    
   
    
 B-a．合計   
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金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

   
B-a-1 建物解体処分  

天井材　仕上のみ 撤去 4.8 ㎡

同上 積込 4.8 ㎡

同上 運搬 4.8 ㎡

同上 処分 4.8 ㎡

 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
 天井材　LGS下地共　 撤去 80.4 ㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
同上 積込 80.4 ㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
同上 運搬 80.4 ㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
同上 処分 80.4 ㎡

内壁ｸﾛｽ剥ぎ 撤去 20.6 ㎡

同上 積込 20.6 ㎡

同上 運搬 20.6 ㎡

同上 処分 20.6 ㎡
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金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

内壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 撤去 20.6 ㎡

同上 積込 20.6 ㎡

同上 運搬 20.6 ㎡

同上 処分 20.6 ㎡

床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ剥ぎ 撤去 4.8 ｍ

同上 積込 4.8 ｍ

同上 運搬 4.8 ｍ

同上 処分 4.8 ｍ

RC造袖壁解体 撤去 10.8 ｍ

同上 積込 10.8 ｍ

同上 運搬 10.8 ｍ

同上 処分 10.8 ｍ

便所建具鋼製ドア 撤去　建築工事計上

同上 積込 2.0 本

同上 運搬 2.0 本

同上 処分 2.0 本
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金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

便所建具引戸 撤去 5.0 本

同上 積込 5.0 本

同上 運搬 5.0 本

同上 処分 5.0 本

便所建具ドア 撤去 2.0 本

同上 積込 2.0 本

同上 運搬 2.0 本

同上 処分 2.0 本

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板ﾃﾗｿﾞ 撤去 7.2 ｍ

同上 積込 7.2 ｍ

同上 運搬 7.2 ｍ

同上 処分 7.2 ｍ

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板ﾃﾗｿﾞ 撤去 7.7 ｍ

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
同上 積込 7.7 ｍ

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
同上 運搬 7.7 ｍ

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
同上 処分 7.7 ｍ
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金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地CB 撤去 8.3 ㎡

同上 積込 8.3 ㎡

同上 運搬 8.3 ㎡

同上 処分 8.3 ㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地CB 撤去 8.9 ㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
同上 積込 8.9 ㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
同上 運搬 8.9 ㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
同上 処分 8.9 ㎡

 
 B-a-1．合計
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金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

    
B-a-2 機器類解体処分  

  
 和便器 斫り（撤去　機械設備工事計上） 10.0 ヶ所
  
 同上 積込 10.0 ヶ所
  
 同上 運搬 10.0 ヶ所
  
 同上 処分 10.0 ヶ所

  
 腰掛け便器 斫り（撤去　機械設備工事計上） 6.0 ヶ所
  
 同上 積込 6.0 ヶ所
  
 同上 運搬 6.0 ヶ所
  
 同上 処分 6.0 ヶ所

   
 小便器 斫り（撤去　機械設備工事計上） 3.0 ヶ所
  
 同上 積込 3.0 ヶ所
  
 同上 運搬 3.0 ヶ所
  
 同上 処分 3.0 ヶ所
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金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有  
 小便器 斫り（撤去　機械設備工事計上） 5.0 ヶ所
 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有  
 同上 積込 5.0 ヶ所
 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有  
 同上 運搬 5.0 ヶ所
 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有  
 同上 処分 5.0 ヶ所

 
 手洗器 撤去　機械設備工事計上
  
 同上 積込 11.0 ヶ所
  
 同上 運搬 11.0 ヶ所
  
 同上 処分 11.0 ヶ所

  
 手摺Ｌ型　跳ね上げ 撤去 1.0 ヶ所
  
 同上 積込 1.0 ヶ所
  
 同上 運搬 1.0 ヶ所
  
 同上 処分 1.0 ヶ所

  
 手洗い流し　SUS　 撤去 2.0 ヶ所
  
 同上 積込 2.0 ヶ所
  
 同上 運搬 2.0 ヶ所
  
 同上 処分 2.0 ヶ所
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金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

 
 単水栓 撤去　機械設備工事計上
  
 同上 積込 7.0 ヶ所
  
 同上 運搬 7.0 ヶ所
  
 同上 処分 7.0 ヶ所

 
 化粧鏡 撤去　機械設備工事計上
 
 同上 積込 15.0 ヶ所
  
 同上 運搬 15.0 ヶ所
  
 同上 処分 15.0 ヶ所

  
 紙巻器 撤去 16.0 ヶ所
  
 同上 積込 16.0 ヶ所
  
 同上 運搬 16.0 ヶ所
  
 同上 処分 16.0 ヶ所

 B-a-2．合計
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金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

    
B-a-3 管材その他処分 撤去は機械設備工事計上  

 
 
 機械明細004,018相当分  
 給水管　 積込 1.0 式
  
 同上 運搬 1.0 式
  
 同上 処分 1.0 式
 
 
 機械明細005,019相当分  
 給水管保温材　 積込 1.0 式
   
 同上 運搬 1.0 式
  
 同上 処分 1.0 式
 
 
 機械明細006,020相当分  
 排水管　 積込 1.0 式
   
 同上 運搬 1.0 式
   
 同上 処分 1.0 式
 
 
 機械明細007,021相当分  
 排水管保温材　 積込 1.0 式
   
 同上 運搬 1.0 式
  
 同上 処分 1.0 式
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金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

  
 ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 積込 6.0 台
  
 同上 運搬 6.0 台
   
 同上 処分 6.0 台

  
 換気扇 積込 7.0 台
  
 同上 運搬 7.0 台
  
 同上 処分 7.0 台

  
 照明器具 積込 9.0 台
  
 同上 運搬 9.0 台
  
 同上 処分 9.0 台
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B-a-3．合計
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金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

B-b 解体工事　補助対象外工事

    
B-b-1 建物解体処分 1.0 式

   
B-b-2 管材その他処分 1.0 式

    
    
    
   
    
 B-b．合計   
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金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

   
B-b-1 建物解体処分  

天井材　仕上のみ 撤去 5.8 ㎡

同上 積込 5.8 ㎡

同上 運搬 5.8 ㎡

同上 処分 5.8 ㎡

床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ剥ぎ 撤去 5.8 ｍ

同上 積込 5.8 ｍ

同上 運搬 5.8 ｍ

同上 処分 5.8 ｍ

 B-b-1．合計

解体工事　P-31



金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

B-b-2 管材その他処分 撤去は機械設備工事計上  
 
 
  
 照明器具 積込 1.0 台
  
 同上 運搬 1.0 台
  
 同上 処分 1.0 台
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B-b-2．合計
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C 電気設備工事 科目内訳書  

C-a 電気設備工事　補助対象工事 1.0 式

C-b 電気設備工事　補助対象外工事 1.0 式

    
    

    
    

    
    
    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

電気設備工事　合計

名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 備　　　考単位 金　額単  価
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名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 備　　　考単位 金　額単  価

C-a 電気設備工事　補助対象工事

C-a-1 西側トイレ 1.0 式

C-a-2 東側トイレ 1.0 式

 
C-a．合計
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名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 備　　　考単位 金　額単  価

C-a-1 西側トイレ

ケーブル EM-EEF2.0-3C（隠蔽） 200.0 ｍ

ケーブル EM-EEF2.0-3C（管内） 50.0 ｍ

ケーブル EM-EEF1.6-2C（隠蔽） 130.0 ｍ

ケーブル EM-EEF1.6-3C（隠蔽） 100.0 ｍ

1種金属線ぴ（MMI) A型 53.0 ｍ

1種金属線ぴ（MMI)用ボックス 角形1個用 21.0 個

1種金属線ぴ（MMI) コーナーボックス 21.0 個

プルボックス 150*150*100VE 4.0 個

プルボックス 200*200*150VE 1.0 個

硬質ビニル電線管 VE28 4.0 ｍ

配管支持材 1.0 式

埋込コンセント新金-P 2P15A＊2(接地極)+ET 13.0 個

熱線センサー付スイッチ(A) WTK24818 4.0 個

熱線センサー付スイッチ(C) WTK29318 4.0 個

熱線センサー付操作スイッチ WTC5822Ｗ 4.0 個

ノズルプレート新金-P 4.0 個

VE製アウトレットボックス(カバー付き) 中四角浅型D44 8.0 個
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名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 備　　　考単位 金　額単  価

照明器具A 直付XLX420AENPLE9 12.0 台

パネルヒーター電源接続費 4.0 台

既設埋込スイッチ撤去 1P15A＊1＋1P15A(L)*1 4.0 個

既設照明器具撤去 HF32W*1相当露出型 4.0 台

既設配線配管撤去 1.0 式

コア抜き 50ｍｍ 5.0 ｹ所

防火区画貫通処理 50ｍｍ 5.0 ｹ所

C-a-1．合計
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名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 備　　　考単位 金　額単  価

C-a-2 東側トイレ

ケーブル EM-EEF2.0-3C（隠蔽） 100.0 ｍ

ケーブル EM-EEF2.0-3C（管内） 50.0 ｍ

ケーブル EM-EEF1.6-2C（隠蔽） 70.0 ｍ

1種金属線ぴ（MMI) A型 13.0 ｍ

1種金属線ぴ（MMI)用ボックス 角形1個用 5.0 個

1種金属線ぴ（MMI) コーナーボックス 5.0 個

合成樹脂可とう電線管 PF-D28 15.0 ｍ

配管支持材 1.0 式

埋込コンセント新金-P 2P15A＊2(接地極)+ET 6.0 個

埋込コンセント新金-P 2P15A＊1 2.0 個

埋込スイッチ新金-P 1P15A＊1＋1P15A(L)*1 2.0 個

熱線センサー付スイッチ(D) WTK2401K 2.0 個

熱線センサー付スイッチ(E) WTK2604 3.0 個

ノズルプレート新金-P 3.0 個

VE製アウトレットボックス(カバー付き) 中四角浅型D44 4.0 個

照明器具A 直付XLX420AENPLE9 3.0 台

照明器具B 直付XLX210AENCLE9 2.0 台
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名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 備　　　考単位 金　額単  価

パネルヒーター電源接続費 3.0 台

既設埋込コンセント撤去 2P15A＊2(接地極)+ET 2.0 個

既設埋込コンセント撤去 2P15A＊1 2.0 個

既設照明器具撤去 FL20W*1相当露出型 4.0 台

既設照明器具撤去 DL埋込型 2.0 台

既設配線配管撤去 1.0 式

コア抜き 50ｍｍ 5.0 ｹ所

防火区画貫通処理 50ｍｍ 5.0 ｹ所

押釦撤去再取付 1.0 ｹ所

C-a-2．合計
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名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 備　　　考単位 金　額単  価

C-b 電気設備工事　補助対象外工事

C-b-1 北西多目的トイレ 1.0 式

C-b．合計
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名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 備　　　考単位 金　額単  価

C-b-1 北西多目的トイレ

ケーブル EM-EEF1.6-3C（隠蔽） 5.0 ｍ

熱線センサー付スイッチ(D) WTK2401K 1.0 個

埋込コンセント新金-P 2P15A＊2（接地極）+ET 2.0 個

埋込スイッチ新金-P 1P15A＊1+1P15A（L）*1 1.0 個

ノズルプレート新金-P 1.0 個

照明器具C XND1567SW 1.0 台

パネルヒーター電源接続費 1.0 台

既設埋込コンセント撤去 2P15A＊2（接地極）+ET 2.0 個

既設埋込スイッチ撤去 1P15A＊1+1P15A（L）*1 1.0 個

既設照明器具撤去 DL埋込型 1.0 台

押釦撤去再取付 1.0 式

C-b-1．合計
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D 機械設備工事 科目内訳書  

D-a 機械設備工事　補助対象工事 1.0 式

D-b 機械設備工事　補助対象外工事 1.0 式

機械設備工事　合計

単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位
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単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位

D-a 機械設備工事　補助対象工事

D-a-1 西側トイレ

D-a-2 東側トイレ

D-a．合計
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単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位

D-a-1 西側トイレ

1 衛生器具設備工事 1.0 式

2 給水設備工事 1.0 式

3 排水設備工事 1.0 式

4 暖房設備工事 1.0 式

5 換気設備工事 1.0 式

D-a-1．合計
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単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位

1 衛生器具設備

CFS494BMCK TCF5534 YH650
洋風便器 13.0 台

UFH500 TG600PL T9R
小便器 9.0 台

T112CU22　T110D15
小便器用手すり 2.0 個

L270CM　TLE28SS1W　T6BMP　TS126AR　TL220D

洗面器（自動単水栓） 3.0 組
L250CM　TLE28SS1W　T6BMP　TS126AR　TL220D

洗面器（自動単水栓） 2.0 組
 SK22A TK22 T23AEQ20TM114 T9R T37PGEP

掃除流し 2.0 台
T130AEQF13C

単水栓（レバー式） 4.0 個
YM4560A

化粧鏡 9.0 枚
T112CL10　T110D16　T110D34

L型手すり 4.0 個

器具撤去 機械明細001 1.0 式

1．合計
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単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位

2 給水設備工事

給水管 機械明細002 1.0 式

ﾄﾞﾚﾝ管 機械室・便所　VD32A 10.0 m

水抜栓　三方弁 陸上型                50A 2.0 箇所

水抜栓　三方弁 陸上型                25A 2.0 箇所

水抜きバルブ　二方弁 20A 4.0 箇所

吸気弁  15A 4.0 個

保温工事 機械明細003 1.0 式

管撤去 機械明細004 1.0 式

保温撤去 機械明細005 1.0 式

コア抜き 50φ×300L 28.0 箇所

コア抜き 50φ×200L 11.0 箇所

既存管切断 鋼管　25A 2.0 箇所

既存管切断 鋼管　32A 1.0 箇所

既存管切断 鋼管　50A 2.0 箇所

2．合計

機械設備　P-45



単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位

3 排水設備工事

硬質塩化ビニール管　 便所・床下　VP40 8.0 m

硬質塩化ビニール管　 便所・床下　VP50 22.0 m

硬質塩化ビニール管　 便所・床下　VP65 12.0 m

硬質塩化ビニール管　 便所・床下　VP75 41.0 m

硬質塩化ビニール管　 便所・床下　VP100 19.0 m

硬質塩化ビニール管　 便所・PS　VP40 3.0 m

硬質塩化ビニール管　 便所・PS　VP50 5.0 m

通気管 便所・床下　VP50 16.0 m

通気管 便所・PS　耐火2層VP50 14.0 m

通気管 便所・天井　耐火2層VP50 12.0 m

床上掃除口 COA         50A 2.0 個

床上掃除口 COA         65A 1.0 個

床上掃除口 COA         80A 4.0 個

床上掃除口 COA        100A 3.0 個

防虫網 32A 1.0 個

管撤去 機械明細006 1.0 式

保温撤去 機械明細007 1.0 式
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単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位

コア抜き 80φ×300L 19.0 箇所

コア抜き 100φ×300L 20.0 箇所

コア抜き 150φ×300L 2.0 箇所

コア抜き 80φ×200L 4.0 箇所

コア抜き 100φ×200L 4.0 箇所

コア抜き 150φ×200L 2.0 箇所

既存管切断 樹脂管　50 7.0 箇所

既存管切断 樹脂管　65 1.0 箇所

既存管切断 樹脂管　75 7.0 箇所

既存管切断 樹脂管　100 3.0 箇所

3．合計

機械設備　P-47



単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位

4 暖房設備工事
1φ200V 1.375kw 壁掛形

パネルヒーター 据付費共 いたずら防止装置付 4.0 台

パネルヒーター撤去 4.0 台

4．合計

機械設備　P-48



単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位

5 換気設備工事

EF-1天井埋込換気扇　据付費共 VD-23ZB13　P-08TK3　P-18VS4 4.0 台

ダクト配管 φ150 32.0 m

保温工 φ150 4.0 m

換気扇撤去 VD23系　ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ共 4.0 台

壁換気扇撤去 羽径25㎝　ｶﾞﾗﾘ共 4.0 台

ダクト撤去 φ150 32.0 m

保温撤去 4.0 m

※壁換気扇の穴補修は建築工事

5．合計

機械設備　P-49



単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位

D-a-2 東側トイレ

1 衛生器具設備工事 1.0 式

2 給水設備工事 1.0 式

3 排水設備工事 1.0 式

4 暖房設備工事 1.0 式

5 換気設備工事 1.0 式

D-a-1．合計

機械設備　P-50



単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位

1 衛生器具設備

CFS494BMCK TCF5534 YH650
洋風便器 4.0 台

CS20AB　SS30BFKL　TCA348　TS731F6U　
洋風便器（高座面対応） TCF5841P 1.0 台

UFH500 TG600PL T9R
小便器 2.0 台

T112CU22　T110D15
小便器用手すり 1.0 個

L250CM　TLE28SS1W　T6BMP　TS126AR　TL220D

洗面器（自動単水栓） 4.0 組
YM4560A

化粧鏡 4.0 枚
YM4575A

化粧鏡 1.0 枚
T112CL10　T110D16　T110D34

L型手すり 1.0 個
T112HK8R

可動式手すり（800） 1.0 個
L103A　TLE28SS1W　TLDP2206J　TL220D

車いす用腰掛洗面器（自動単水栓） 1.0 個

器具撤去 機械明細015 1.0 式

1．合計

機械設備　P-51



単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位

2 給水設備工事

給水管 機械明細016 1.0 式

ﾄﾞﾚﾝ管 便所　VD25A 1.0 m

ﾄﾞﾚﾝ管 便所　VD32A 4.0 m

水抜栓　三方弁 陸上型                40A 2.0 箇所

水抜栓　三方弁 陸上型                32A 1.0 箇所

水抜栓　三方弁 陸上型                25A 1.0 箇所

水抜きバルブ　二方弁 20A 2.0 箇所

減圧弁 40A 1.0 箇所

圧力計 15A 1.0 箇所

吸気弁  15A 3.0 個

保温工事 機械明細017 1.0 式

管撤去 機械明細018 1.0 式

保温撤去 機械明細019 1.0 式

コア抜き 50φ×300L 11.0 箇所

コア抜き 50φ×200L 6.0 箇所

コア抜き 80φ×200L 3.0 箇所

機械設備　P-52



単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位

既存管切断 鋼管　32A 1.0 箇所

既存管切断 鋼管　50A 1.0 箇所

2．合計

機械設備　P-53



単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位

3 排水設備工事

硬質塩化ビニール管　 便所・床下　VP40 8.0 m

硬質塩化ビニール管　 便所・床下　VP50 9.0 m

硬質塩化ビニール管　 便所・床下　VP65 4.0 m

硬質塩化ビニール管　 便所・床下　VP75 9.0 m

硬質塩化ビニール管　 便所・床下　VP100 6.0 m

硬質塩化ビニール管　 便所・PS　VP40 3.0 m

硬質塩化ビニール管　 便所・PS　VP50 1.0 m

通気管 便所　床下　VP50 12.0 m

通気管 便所　PS　耐火2層VP50 7.0 m

通気管 便所　天井　耐火2層VP50 2.0 m

床上掃除口 COA         50A 3.0 個

床上掃除口 COA         65A 1.0 個

床上掃除口 COA         80A 1.0 個

床上掃除口 COA        100A 3.0 個

管撤去 機械明細020 1.0 式

保温撤去 機械明細021 1.0 式

機械設備　P-54



単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位

コア抜き 80φ×300L 12.0 箇所

コア抜き 100φ×300L 7.0 箇所

コア抜き 150φ×300L 2.0 箇所

コア抜き 80φ×200L 5.0 箇所

既存管切断 樹脂管　50 7.0 箇所

既存管切断 樹脂管　65 1.0 箇所

既存管切断 樹脂管　75 1.0 箇所

既存管切断 樹脂管　100 3.0 箇所

3．合計
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単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位

4 暖房設備工事

1φ200V 0.75kw 壁掛形
パネルヒーター 据付費共 いたずら防止装置付 2.0 台

1φ200V 0.5kw 壁掛形
パネルヒーター 据付費共 いたずら防止装置付 1.0 台

1φ200V 0.75kw 壁掛形
パネルヒーター撤去 いたずら防止装置付 2.0 台

1φ200V 0.5kw 壁掛形
パネルヒーター撤去 いたずら防止装置付 1.0 台

4．合計
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単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位

5 換気設備工事

EF-2壁換気扇　据付費共 EX-25EK9-C　P-25CVS5　P-25KS4 4.0 台

EF-3天井埋込換気扇　据付費共 VD-10ZS14-BL　P-08TK3　P-13VS4 4.0 台

ダクト配管 φ100 1.0 m

保温工 φ100 1.0 m

換気扇撤去 EX25系　ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共 1.0 台

換気扇撤去 VD10系　ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ共 1.0 台

ダクト撤去 φ100 1.0 m

保温撤去 φ100 1.0 m

5．合計

機械設備　P-57



単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位

D-b 機械設備工事　補助対象外工事

D-b-1 北西トイレ

D-b．合計

機械設備　P-58



単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位

D-b-1 北西トイレ

1 機器類撤去再利用再取付 衛生器具、暖房、換気 1.0 式

D-b-1．合計

機械設備　P-59



単  価 金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位

1 衛生器具設備　再利用取外し→再取付

CS880BU　TCF4723　撤去再利用再取付
洋風便器（高座面対応） 1.0 箇所

L270C　TEL71AX　撤去再利用再取付
洗面器（自動単水栓） 1.0 箇所

P型手すり×2本　撤去再利用再取付
洗面用手すり 1.0 箇所

撤去再利用再取付
化粧鏡 1.0 箇所

撤去再利用再取付
L型手すり 1.0 箇所

撤去再利用再取付
P型手すり 1.0 箇所

天井埋込換気扇（人感変更） VD-18ZASVC7　P-10SWL2　新設
既存撤去→機器新設 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ現状維持 1.0 ヶ所

NX500　撤去再利用移設再取付
パネルヒーター 1.0 個

1．合計

機械設備　P-60



機械設備工事－機械明細

機械明細

001 衛生器具撤去
フラッシュ弁

洋風便器 4 台
フラッシュ弁

和風便器 7 台

小便器 8 台

洗面器 5 台

単水栓 7 個

化粧鏡 12.0 枚

 合計

機械明細

002 給水管
機械室・便所

水道用硬質塩ビライニング鋼管　VD 20A 52.0 ｍ
機械室・便所

水道用硬質塩ビライニング鋼管　VD 25A 24.0 ｍ
機械室・便所

水道用硬質塩ビライニング鋼管　VD 32A 1.0 ｍ
機械室・便所

水道用硬質塩ビライニング鋼管　VD 40A 3.0 ｍ
機械室・便所

水道用硬質塩ビライニング鋼管　VD 50A 11.0 ｍ
機械室・便所

水道用硬質塩ビライニング鋼管　VB 20A 16.0 ｍ
機械室・便所

水道用硬質塩ビライニング鋼管　VB 25A 7.0 ｍ

 合計

金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価
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金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

機械明細

003 保温
暗渠内

ポリスチレンホーム保温筒 20A 52.0 ｍ
暗渠内

ポリスチレンホーム保温筒 25A 24.0 ｍ
暗渠内

ポリスチレンホーム保温筒 32A 1.0 ｍ
暗渠内

ポリスチレンホーム保温筒 40A 3.0 ｍ
暗渠内

ポリスチレンホーム保温筒 50A 11.0 ｍ
天井PS内

ポリスチレンホーム保温筒 20A 16.0 ｍ
天井PS内

ポリスチレンホーム保温筒 25A 7.0 ｍ

 合計

機械設備　P-62



金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

機械明細

004 給水管撤去
機械室･便所・暗渠

鋼管 20A 29.0 ｍ
機械室･便所・暗渠

鋼管 25A 33.0 ｍ
機械室･便所・暗渠

鋼管 32A 6.0 ｍ
機械室･便所・暗渠

鋼管 40A 3.0 ｍ
機械室･便所・暗渠

鋼管 50A 13.0 ｍ
機械室･便所・PS

鋼管 20A 17.0 ｍ
機械室･便所・PS

鋼管 25A 3.0 ｍ
機械室･便所・PS

鋼管 32A 1.0 ｍ
機械室･便所・暗渠

鋼管（ドレン管） 32A 10.0 ｍ

不凍栓 50A 2.0 個

不凍栓 25A 2.0 個

水抜きバルブ 20A 2.0 個

吸気弁 15A 4.0 個

 合計

機械設備　P-63



金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

機械明細

005 保温撤去
暗渠内

ポリスチレンホーム保温筒 20A 29.0 ｍ
暗渠内

ポリスチレンホーム保温筒 25A 33.0 ｍ
暗渠内

ポリスチレンホーム保温筒 32A 6.0 ｍ
暗渠内

ポリスチレンホーム保温筒 40A 3.0 ｍ
暗渠内

ポリスチレンホーム保温筒 50A 13.0 ｍ
天井PS内

ポリスチレンホーム保温筒 20A 17.0 ｍ
天井PS内

ポリスチレンホーム保温筒 25A 3.0 ｍ
天井PS内

ポリスチレンホーム保温筒 32A 1.0 ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 天井PS内
ポリスチレンホーム保温筒 32A 10.0 ｍ

 合計

機械設備　P-64



金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

機械明細

06 管撤去
機械室･便所

塩ビ管 40A 7.0 ｍ
機械室･便所

塩ビ管 50A 37.0 ｍ
機械室･便所

塩ビ管 65A 7.0 ｍ
機械室･便所

塩ビ管 75A 11.0 ｍ
機械室･便所

塩ビ管 100A 32.0 ｍ
通気 機械室･便所
塩ビ管 50A 45.0 ｍ

機械室･便所
鉛管 50A 8.0 ｍ

機械室･便所
鉛管 80A 11.0 ｍ

COA
床上掃除口 50A 4.0 個

COA
床上掃除口 80A 3.0 個

COA
床上掃除口 100A 3.0 個

床掃除口 T5A-50 3.0 個

排水トラップ T14A-50 3.0 個

 合計

機械設備　P-65



金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

機械明細

07 保温撤去
天井PS内

グラスウール保温筒撤去 40A 7.0 ｍ
天井PS内

グラスウール保温筒撤去 50A 37.0 ｍ
天井PS内

グラスウール保温筒撤去 65A 7.0 ｍ
天井PS内

グラスウール保温筒撤去 75A 11.0 ｍ
天井PS内

グラスウール保温筒撤去 100A 32.0 ｍ
通気
塩ビ管 50A 45.0 ｍ

鉛管 50A 8.0 ｍ

鉛管 80A 11.0 ｍ

 合計

機械設備　P-66



金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

機械明細

015 衛生器具撤去
フラッシュ弁

洋風便器 3.0 台
フラッシュ弁

和風便器 2.0 台

小便器 3.0 台

洗面器 5.0 台

化粧鏡 5.0 枚

手すり 2.0 個

 合計
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金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

機械明細

016 給水管
機械室・便所

水道用硬質塩ビライニング鋼管　VD 20A 30.0 ｍ
機械室・便所

水道用硬質塩ビライニング鋼管　VD 32A 3.0 ｍ
機械室・便所

水道用硬質塩ビライニング鋼管　VD 40A 6.0 ｍ
機械室・便所

水道用硬質塩ビライニング鋼管　VB 20A 8.0 ｍ
機械室・便所

水道用硬質塩ビライニング鋼管　VB 25A 2.0 ｍ

 合計

機械明細

017 保温
暗渠内

ポリスチレンホーム保温筒 20A 30.0 ｍ
暗渠内

ポリスチレンホーム保温筒 32A 3.0 ｍ
暗渠内

ポリスチレンホーム保温筒 40A 6.0 ｍ
天井PS内

ポリスチレンホーム保温筒 20A 8.0 ｍ
天井PS内

ポリスチレンホーム保温筒 25A 2.0 ｍ

 合計

機械設備　P-68



金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

機械明細

018 給水管撤去
機械室･便所・暗渠

鋼管 20A 16.0 ｍ
機械室･便所・暗渠

鋼管 25A 9.0 ｍ
機械室･便所・暗渠

鋼管 32A 2.0 ｍ
機械室･便所・暗渠

鋼管 50A 9.0 ｍ
機械室･便所・PS

鋼管 20A 8.0 ｍ
機械室･便所・PS

鋼管 25A 4.0 ｍ
機械室･便所・暗渠

鋼管（ドレン管） 20A 1.0 ｍ
機械室･便所・暗渠

鋼管（ドレン管） 25A 4.0 ｍ

ﾊﾞﾙﾌﾞ 50A 3.0 個

ﾊﾞﾙﾌﾞ 25A 1.0 個

水抜きバルブ 20A 2.0 個

減圧弁 50A 1.0 個

圧力計 15A 1.0 個

 合計
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金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

機械明細

019 保温撤去
暗渠内

ポリスチレンホーム保温筒 20A 16.0 ｍ
暗渠内

ポリスチレンホーム保温筒 25A 9.0 ｍ
暗渠内

ポリスチレンホーム保温筒 32A 2.0 ｍ
暗渠内

ポリスチレンホーム保温筒 50A 9.0 ｍ
天井PS内

ポリスチレンホーム保温筒 20A 8.0 ｍ
天井PS内

ポリスチレンホーム保温筒 25A 4.0 ｍ
天井PS内

ポリスチレンホーム保温筒 20A 1.0 ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 天井PS内
ポリスチレンホーム保温筒 25A 4.0 ｍ

 合計

機械設備　P-70



金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

機械明細

020 管撤去
機械室･便所

塩ビ管 40A 7.0 ｍ
機械室･便所

塩ビ管 50A 10.0 ｍ
機械室･便所

塩ビ管 65A 4.0 ｍ
機械室･便所

塩ビ管 75A 3.0 ｍ
機械室･便所

塩ビ管 100A 10.0 ｍ
通気 機械室･便所
塩ビ管 50A 20.0 ｍ

機械室･便所
鉛管 50A 2.0 ｍ

機械室･便所
鉛管 80A 3.0 ｍ

COA
床上掃除口 50A 3.0 個

COA
床上掃除口 65A 1.0 個

COA
床上掃除口 80A 1.0 個

COA
床上掃除口 100A 3.0 個

 合計
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金　額 備　　　考名　　　　　称 規　　　　　格 数  量 単位 単  価

機械明細

021 保温撤去
天井PS内

グラスウール保温筒撤去 40A 7.0 ｍ
天井PS内

グラスウール保温筒撤去 50A 10.0 ｍ
天井PS内

グラスウール保温筒撤去 65A 4.0 ｍ
天井PS内

グラスウール保温筒撤去 75A 3.0 ｍ
天井PS内

グラスウール保温筒撤去 100A 10.0 ｍ
通気
塩ビ管 50A 20.0 ｍ

鉛管 50A 3.0 ｍ

鉛管 80A 3.0 ｍ

 合計

機械設備　P-72
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現 場 説 明 書 
 

安曇野市 総務部 財産管理課 施設経営担当 

 

１．工事名称： 令和５年度（明許繰越）三郷中学校トイレ改修工事（Ⅰ期） 
  

２． 工事場所： 安曇野市 三郷中学校 

 

３． 工事概要： 西側生徒トイレ、東側職員トイレの全面改修工事 

北西側多目的トイレの内装改修工事 ほか         

 

４．工事期間等：   

（1）契約工期  契約日  ～  令和６年 10 月 11 日 

（2）その他      

※学校側と十分工程打合せをして下記事項を踏まえ工事時期を計画すること。   

・工事は、令和６年７月 13 日(土)から令和６年８月 25日(日)を中心に 

行うこと。 

【夏休みの期間は、令和６年７月 20 日(土)から令和６年８月 25日(日)】 

・上記期間で工事が完了しない場合は、８月 26日(月)から契約工期内で 

学校の運営に支障のない時間での工事とすること。 

 

５．一般事項について 

(1)現場説明会 

本件の内容は、現場、入札心得、入札公告、特記仕様書、設計図書、安曇野市建築工

事の手引等関連する仕様書類、長野県建設工事標準請負契約約款に基づき市が定める

契約書（案）及び現場説明書（以下「設計図書等」という。」）によるものとし、現場

説明会は実施しない。 

(2)設計図書等に対する質問及び回答について 

設計図書等に関する問い合わせは、「入札公告」記載のとおりとし、入札執行が完了す

るまでの間、本件に関しての面談又は電話（ただし、指定の問い合わせ先は除く。）等

は一切認めない。 

(3)工事費内訳書の提出 

入札時の工事費内訳書提出については「入札公告」による。 

 (4)工事費内訳書記載数量は参考数量とする。 

 

６．本工事における特記事項 

(1) 工事用地等 

本工事に必要な用地は、以下のとおり。 

使用目的 使用場所･面積 

資材置場 敷地内 

駐車場 同上敷地 

現場事務所 同上敷地 
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 (2) 児童・教員及び施設の利用者の安全に対して、十分配慮すること。 

 (3) 施設に係る支障事項は、事前に施設管理者へ報告を行い、作業内容等十分な配慮を行

うこと。 

 (4) 契約後に提示する行事及び下記（5）に記載した事項を確認・協議して工程を計画す 

ること。また、可能な限り工事期間の短縮をすること。 

(5)  改修工事については、夏休み期間を含め施設を運営しながらの施工となるため、施工

期間及び作業時間の調整を行い施工すること。また、学校行事（準備片付も含む）の

予定があるため、打合せの上、騒音等に配慮し学校運営に支障がないよう努めること。 

（6）本工事は、「週休２日工事実施要領」発注者指定型週休２日工事の対象である。 

なお、週休２日の取組実績に応じて、単価の補正を行い、設計変更を行うものとする。

（工事発注時は４週８休を想定した設計単価で積算している） 

（7）現場引き渡しにあたり、現場引き渡し検査の前に化学物質の濃度測定を行い、結果を

報告すること。 

（8）児童・保護者及び職員の移動動線には十分注意すること。搬入路、仮設足場等は事前

に、監理者・監督員および施設管理者の承諾を得たのちに施工すること。 

(9) 校内で他工事があった場合は適宜調整すること。 

(10) 工事着手前に事前のお知らせをおこなうこと。また看板等を設置して、工事内容の

周知を行うこと。 

(11) 感染症対策は十分に講じること。 

(12) 残土関係 

 ・本工の施工において生じる発生土の処分については、下記の処分先を想定して処分費、

運搬費を計上している。 

なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。 

・建設発生土 

受入れ場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項 

    

    距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。 

 

７．本工事に関連する別途発注工事の予定 

発注機関 工事名 工期 工事内容 備考 

安曇野市 令和６年度 

三郷中学校３棟１階 

廊下改修工事 

契約日から 

令和６年９月６日 

(工事は夏休み) 

３棟１階廊下 

の改修工事 

 

・本工事に近接・競合する工事の予定 

発注機関 工事名 工期 工事内容 備考 

     

・改修工事における工事個所の優先順位は下記のとおり。 

・この工事は執務並行型の工事である。 

 

８．安全対策関係 
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① 交通誘導警備員 

受注者が交通誘導業務を他人に委託する場合は、受託者は警備業法第４条の規定 

により公安委員会から警備業の認定を受けた者であること。 

② 安全施設 

発注者が想定している仮設（ゲート、仮囲い等）については、図面に示したと通 

り。受注者は明示された条件に基づき、自主的に工法を選定し、構造検討等必要 

な検討を行い施工するものとする。（任意仮設） 

なお、明示した条件と現場が一致しない場合や明示されていない条件について予 

期することができない特別な状態が生じた場合において、必要と認められるとき 

は設計変更の対象とする。 

 

９．工事用道路関係 

現場への工事関係車両の入退場の路線は事前に監督員と協議をすること。 

 

10．その他 

火災保険等への加入について 

火災保険等加入期間については、請負契約後から契約工期末日後 14 日までとす 

る。 

高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について 

請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、 

又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先 

立ち所定の様式により提出することができる。 

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、下記の「別添様式」及 

び、「説明資料」を提出すること。なお、用紙サイズはＡ４版とする。 
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特記仕様書（共通事項） 

総務部 財産管理課 

１．保険等 

建物（施設）引渡しまで工事受注者は、現場説明書に定める保険に加入しなければならな

い。加入期間は原則として工事着手日とし、その終期は工事しゅん工後14日以降とする。 

２．各種調査等に対する協力について 

本工事について、発注者が自ら又は、発注者が指定する第三者が行う下記調査等に対して、

協力しなければならない。 

(1)公共事業労務費調査等 

(2)資材調査、建設副産物実態調査等 

３．工事検査 

施工途中において総務部契約検査課職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち

検査を実施することがあるので、検査に協力すること。 

４．被害届等 

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出するこ

と。 

５．工事実績情報サービス（CORINS）の登録について 

(1) 請負金額が500万円以上（税込）の工事については、工事実績情報サービス（CORINS）

の登録をすること。 

(2) 登録する場合は、「登録のために確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受け、次

に示す期間内に(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)に登録の手続きを行うこと。ま

た、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、速やかに監督員に提示するこ

と。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できる

ものとする。 

① 工事受注時契約締結後10日以内 

② 登録内容の変更時変更契約締結後10日以内 

③ 工事完成時工事完成後10日以内 

６．施工体制台帳に係る書類について 

(1) 工事受注者は、請負契約した全ての下請業者について、建設業法に定める「施工体制台 

帳」とそれに係る書類及び「施工体系図」を作成し、工事期間中工事現場に備え付ける 

とともに、その写しを監督員に提出すること。 

(2) 「施工体系図」は工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。 

(3) 次の業種についても請負契約に該当するため、(1)と同様とする。 

・１日で完了する請負契約、少額な作業・雑工の請負契約 

・クレーン作業、コンクリートポンプ打設等の日々の単価契約で行っている場合 

・クレーン等の業種オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合 
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７．主任技術者及び監理技術者の専任について 

主任技術者又は監理技術者（以下「監理技術者等」という。）が専任を求められる工事であ

る場合、監理技術者等を専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、次の期間について

は、専任を要しない。なお、具体的な期間については、監督員との打合せにおいて定めること

とする。 

①  請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬

入、または仮設工事等が開始されるまでの期間） 

② 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間 

③ エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間 

④ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務

手続、後片付け等のみが残っている期間 

８．産業廃棄物等の取扱い 

(1) 廃棄物の処理に当たっては、受注者が自ら処理（分別、保管、収集、運搬及び処分の一連

の行為）するときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」とい

う。）に基づき、適正に行うこと。 

(2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許       

可を取得している者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産

業廃棄物処理業の許可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃

棄物処理計画書」を監督員に提出すること。 

(3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真

を添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出するとともに、ﾏﾆﾌｪｽﾄA票、B2票、D票並

びにE票の原本（廃棄物の種類ごとに1セット）を提示すること。 

９．再生資源利用促進計画書等 

「資源の有効な利用の促進に関する法律」(ラージリサイクル法)に基づき、受注者は、工事

の着手前に「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成すること。 

また、しゅん工後に「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督

員に提出すること。 

対象工事：ラージリサイクル法に規定する一定規模以上の工事 

作成方法：COBRIS（建設副産物情報交換システム※）を利用すること。 

※（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）が提供する建設副産物の情報交換サービス 

10．安全対策関係 

(1)工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期

的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。 

(2)安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回以上実施し、この結果は工事日

誌へ記録するほか工事写真等も整理のうえ提出すること。なお、これにより難い場合は、監

督員と協議するものとする。 

(3)足場を設ける場合は、｢｢手すり先行工法に関するガイドライン｣について｣（厚生労働省基 

発第0424001号平成21年4月24日）の｢手すり先行工法等に関するガイドライン｣により、｢働 
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きやすい安心感のある足場に関する基準｣に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有す 

る足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、｢手すり先行工法による足場の組立て 

等に関する基準｣の２の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこ 

と。 

11．環境対策関係 

(1)現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。 

(2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでな

い。なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。 

(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。 

(4)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。 

12．過積載の禁止 

(1)工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時

においても遵守すること。 

①積載重量制限を超過しての建設発生土の処理及び資機材（以下「資機材等」という。）

の積載重量の厳重チェックを行うこと。 

②過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。 

③過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害する

ことのないようにすること。 

④資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌及び不表示車

等を使用しないこと。また、同車輌からの資機材等の引き渡しを受けないこと。 

⑤下請業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた

者または車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除するこ

と。 

⑥飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。 

⑦土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による

交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出

た団体構成員の雇用に努めること。 

(2)以上の点について、下請業者についてもこれに準じ徹底すること。 

13．セメント及びセメント系固化材を使用した改良土について 

(1)セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良及び改良土を再利用する場合は、六価

クロム溶出試験を行い、その結果について監督員に報告する。 

(2)セメント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトラ

ンドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加物を加

えたものを含める。 

(3)六価クロム溶出試験は｢セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出

試験実施要領（案）｣（以下「実施要領（案）」という。）により実施し、土壌環境基準を

超えないことを確認する。 
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14．アスベスト建材使用箇所等の事前調査 

(1) 石綿等による健康障害を防止するため、とりこわし、改修工事の解体及び撤去等作業前、

図面・施工範囲目視、その他適切な方法によるアスベスト含有材料の有無について調査を行

い、報告書を監督員に提出する。アスベスト含有材料が無かった場合においても書面にて報

告を行う。工事発注前に市で実施したアスベスト調査資料については、受注者へ資料提供を

行う。 

報告書の記載内容 

① アスベスト材料の種別 

② アスベスト形状、飛散可能性の有無 

③ 製造所・製品名称、製造所の公表するアスベスト含有率 

なお、上記調査において、アスベスト分析調査が必要な場合は別途監督職員と協議を行

う。 

(2) 監督員の指示による「石綿（アスベスト）の事前調査結果」、「建築物等の解体・改修等

作業に関するお知らせ」について、公衆の見やすい場所に掲示を行う。 

15．建設業退職金制度について 

(1)工事受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働

者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。 

(2)工事受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下

請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し現物により交付

すること、または建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の

建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。 

(3)請負代金の額が800万円以上の建設工事の請負契約を締結した時は、工事受注者は建退共制 

度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事締結後１ヶ月以内に発注者に

提出すること。なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労

働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事

情がある場合又は、建退共対象労働者を使用しない場合においては、あらかじめその理由

を書面により申し出ること。 

16．資材の市内産優先使用及び市内企業の優先採用 

(1)工事受注者は、本工事に使用する材料については、規格・品質等の条件を満足するもの

については、市内産資材を優先使用するよう努めること。 

(2)工事受注者は、工事用資材の調達に当たっては、極力市内の取扱い業者から購入するこ

と。 

(3)下請契約を締結する際には、市内企業の採用に努めること。 

17．再資源化及び再生資源等使用状況 

工事受注者は、しゅん工時にコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木くずの再

資源化の状況、再生資源（再生クラッシャーラン、再生アスファルト・コンクリート、再生土

砂）及び信州リサイクル製品の使用状況について、監督員へ報告すること。 
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18．レディーミクストコンクリート製造工場の選定について 

受注者は、Ⅰ類コンクリートの製造工場を、JISマーク表示認証工場（改正工業標準化法（平

成16年6月9日公布）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を

受けた工場）で、かつ、コンクリート製造に係る指導及び品質管理を行う施工管理技術者（コ

ンクリート主任技士等）が置かれ、良好な品質管理が行われている工場（全国品質管理監査会

議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等）から選定する。 

ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。 

19．工事進捗状況報告書 

監督員の指示により、毎月の工事の進捗状況を報告書にまとめて提出する。 

添付書類 

・工事記録（工事の経過に伴う主な工事内容等の事項を記載した月報） 

・工事打合わせ記録簿（当月分） 

・工事写真(工事の進捗状況がわかるものを数枚) 

20．施工図等の取扱い 

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。 

21．設計図CADデータについて 

本工事の設計図CADデータを貸与する。貸与したCADデータは、本工事の履行に必要な施工図の 

作成及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用してはならない。 

22．完成写真の著作権の権利等について 

工事受注者は、完成写真の撮影者との契約にあたって、以下の事項を条件とすること。 

①  完成写真は、市が行う事務並びに市及び市が認めた公的機関の広報に、無償で使用す

ることができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。 

② 以下に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、

この限りではない。 

イ. 完成写真を公表すること。 

ロ. 完成写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

23．高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について 

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は、地

域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先立ち所定の様式により

提出することができる。 

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、「別添様式」及び、「説明資料」

を提出すること。なお、用紙サイズはＡ４版とする。 
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