
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
　占用路面復旧工事                              
（交付金）下水道施設統廃合事業　県道下生野明科線

                                                                            
・諸経費等の条件については、原則変更協議の対象としない。                    
　ではない。                                                                
　資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるもの
・この資料は、入札参加資格者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
  区画線工　１式                                            
　アスカーブ工　L=67.2ｍ                                    
　表層工　　再生密粒度As20F　t=5㎝　A=4,024.5㎡             
舗装工　L=764.0ｍ、w=2.62～7.19ｍ                           

28 3 7
      

      
      

   
   

請負　

安曇野市　明科東川手                              

閲覧設計書           6

　
当
　
担

　
算
　
検

　
長
　
係

　
長
　
課

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

土木コスト情報・土木施工単価　当年秋号          
建設物価・積算資料　　　　　　当年１１月号      資材等の単価の出典������

1004
07  月単位                  
02  豪雪割増無し            
00  時間的制約無し          
00  補正なし                
01  金銭的保証              
03  計上なし                
03  一般交通影響有り(2)-1   
03  一般交通影響有り(2)-1   
06  舗装                    
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
週休２日補正            
豪雪割増                
時間的制約              
緊急工事区分            
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  06.10.28                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
工種　第0004号表　　    ｔ    

          
       925     

殻処分
工種　第0003号表　　   ｍ３   

          
       402     

殻運搬
    式    
          

運搬処理工
工種　第0002号表　　   ｍ２   

          
     4,020     

舗装版破砕
工種　第0001号表　　    ｍ    

          
        11     

舗装版切断
    式    
          

構造物取壊し工
    式    
          

構造物撤去工
    式    
          

舗装

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    ｍ    
          

ペイント式区画線（外側線）
    式    
          

区画線工
    式    
          

区画線工
工種　第0007号表　　    ｍ    

          
        67     

アスカーブ
工種　第0006号表　　   ｍ２   

          
     4,020     

表層（車道・路肩部）
    式    
          

アスファルト舗装工
工種　第0005号表　　   ｍ２   

          
     4,020     

不陸整正
    式    
          

舗装準備工
    式    
          

舗装工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊共通仮設費計＊＊

0.2052��������補正後の率  0.1423��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0008号表　　   人日   

          
        30     

交通誘導警備員
    式    
          

交通管理工
    式    
          

仮設工
施工　第0 -0009号表　    ｍ         1,430     

実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（材料費のみ）

施工　第0 -0008号表　    ｍ         1,500     
実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0387��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2006��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊

0.4529��������補正後の率  0.3494��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1         ｍ    
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版切断
工種　第0001号表　　

00070工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ２   
障害等なし
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版破砕

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版破砕
工種　第0002号表　　

00080工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ３   
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)
舗装版破砕　DID区間なし　11.5km以下
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬
工種　第0003号表　　

00090工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1         ｔ                  

処分費
          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻処分
工種　第0004号表　　

00100工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1        ｍ２   
49mm以上55mm未満
補足材料あり
不陸整正

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

不陸整正
工種　第0005号表　　

00110工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚５０ｍｍ
3.0m超
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

表層（車道・路肩部）
工種　第0006号表　　

00120工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1         ｍ    
再生  細粒度（１３）
195cm2以上215cm2未満
アスカーブ

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

アスカーブ
工種　第0007号表　　

00130工 種 明 細 表



   人日            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1       人・日  

交通誘導警備員Ｂ
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

交通誘導警備員
工種　第0008号表　　

00140工 種 明 細 表



  2.83%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

 23.29%    枚    
径１８インチ（４５ｃｍ）径１８インチ（４５ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

  8.73%    人    普通作業員普通作業員

 10.55%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 19.60%    人    特殊作業員特殊作業員

 10.49%  供用日  
超低騒音                                超低騒音　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0001号表　　舗装版切断

  0.00% 27.45% 57.13% 15.42%

00150

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0001号表　　舗装版切断

  0.00% 27.45% 57.13% 15.42%

00160

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

  6.02%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 23.89%    人    普通作業員普通作業員

 27.69%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 28.91%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 13.49%    日    
                  ～超低・～排ガス３次　山積０．４５ｍ３
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0002号表　　舗装版破砕

  0.00%  6.02% 80.49% 13.49%

00170

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         積込作業の有無：積込作業あり                                                                                                                               
舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                         騒音振動対策：騒音振動対策不要                                                                                                                             
障害等の有無：障害等なし                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0002号表　　舗装版破砕

  0.00%  6.02% 80.49% 13.49%

00180

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：11.5km以下                                                                                                                                       DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)                                                                                                      殻発生作業：舗装版破砕                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 16.08%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 38.97%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 44.95%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)舗装版破砕　DID区間なし　11.5km以下
施工　第0 -0003号表　　殻運搬

  0.00% 16.08% 38.97% 44.95%

00190

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100                   
施工　第0 -0004号表　　処分費

00200

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  5.86%    人    普通作業員普通作業員

  7.86%    人    特殊作業員特殊作業員

 26.91%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  1.77%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  5.46%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  6.90%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     49mm以上55mm未満補足材料あり
施工　第0 -0005号表　　不陸整正

  0.00% 43.83% 42.04% 14.13%

00210

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         補足材料：粒度調整砕石  Ｍ－４０                                                                                                                           
補足材料平均厚さ：49mm以上55mm未満                                                                                                                         補足材料の有無：補足材料あり                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  4.90%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 38.93%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン粒調砕石　４０㎜以下

  1.41%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     49mm以上55mm未満補足材料あり
施工　第0 -0005号表　　不陸整正

  0.00% 43.83% 42.04% 14.13%

00220

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  1.89%    人    特殊作業員特殊作業員

  1.94%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  3.39%    人    普通作業員普通作業員

  0.13%    日    
            ～超低・～排ガス２次　質量１０～１２ｔ
ロードローラ［マカダム］賃料ロードローラ［マカダム］賃料

  0.13%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.87%    日    
                    ～低騒・～排ガス2014　舗装幅２．３～６ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0006号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 89.18%  9.47%  1.35%

00230

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.47%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  7.06%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 81.56%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  0.67%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0006号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 89.18%  9.47%  1.35%

00240

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：再生  密粒度（２０Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：50                                                                                        平均幅員：3.0m超                                                                                                                                           

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0006号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 89.18%  9.47%  1.35%

00250

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  7.57%    人    運転手（一般）運転手（一般）

  9.02%    人    特殊作業員特殊作業員

  9.77%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 24.27%    人    普通作業員普通作業員

  1.42%  供用日  
                        　４．０～４．５ｍ３／ｈ
アスファルトカーバ［ガソリンエンジン］アスファルトカーバ［ガソリンエンジン］

  2.14%  供用日  
                                    　２ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

    ｍ           1     再生  細粒度（１３）195cm2以上215cm2未満
施工　第0 -0007号表　　アスカーブ

  0.00% 42.57% 53.66%  3.77%

00260

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
材料：再生  細粒度（１３）                                                                                                                                 断面積：195cm2以上215cm2未満                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.35%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

  0.95%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 41.20%    ｔ    
細粒度（１３）細粒度（１３）　［再生材 混入率50％以下]
再生アスファルト混合物③再生アスファルト混合物

    ｍ           1     再生  細粒度（１３）195cm2以上215cm2未満
施工　第0 -0007号表　　アスカーブ

  0.00% 42.57% 53.66%  3.77%

00270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（ペイント式・車載式）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0008号表　　区画線設置　（機・労のみ）

00280

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           3.000 

諸雑費

    Ｌ          33.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         59.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

    Ｌ          70.000 ２種Ｂ　溶剤型　白
トラフィックペイント（加熱型）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0009号表　　区画線設置　（材料費のみ）

00290

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ                                                                                                                       

  人・日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人           1.000 
交通誘導警備員Ｂ

  人・日         1     
施工　第0 -0010号表　　交通誘導警備員Ｂ

00300

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



令和6年度（交付金）下水道施設統廃合事業 県道下生野明科線 占用路面復旧工事

工事箇所

位 置 図
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 特 記 仕 様 書 
 

工事名：令和６年度（交付金）下水道施設統廃合事業 県道下生野明科線 占用路面復旧工事 

箇所名：安曇野市 明科東川手 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、雨天･休日等を見込み、工事開始日（契約日）から令和７年３月28日とする。 

なお、休日等には日曜日･祝日･夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んで

いる。 

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。 

① 準備期間  60日間 

②雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数

を見込むための係数 実働日数×係数 

0.77 

著しい悪天候や気象状況より工程が過去５年度分の気象庁及び環境省の最寄りの観測所のデー

タより年間の平均発生日数を算出した日数から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった

場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議、請求することができる。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる発生土の処分については処分先を指定し、その他産業廃棄物の処分

については処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。 

なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先によることができない場合

については、事前に監督員と変更協議をおこなうこと。 

 

（２）建設発生土                                 【 指定 】 

搬出先の名称 処分費 運搬距離 処理施設の所在地等 

－  円/m3   km  

 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                  【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（切削） 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ○ｔ ・ ｍ３ 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削） 再利用 
処理工場名 共和リテック㈱ 距離  10.9   km 

数   量 925.0 ○ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 
無筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 

（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                     【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うこと。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 
小中学校の通学路確認 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこ

と。また、工期内と

する。 
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小中学校 

関係小中学校の通学路

に係る周知。各種行事調

整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路などの

確認。各種行事調整。 
上記と同様 上記と同様 

安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 対象なし ― 

地元区長など 

工事内容、工事期間、迂

回路などの説明及び調

整。 

区長、隣組長など指導のもと 

契約後即対応のこ

と。また、工期内と

する。 

地元市議会議員 
工事内容、工事期間、迂

回路などの説明。 
 

契約後即対応のこ

と。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期間、迂

回路などの説明及び調

整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断される

場合には、断ることも必要である。

また、要求内容については監督員

へ報告すること。特に工事金額に

係る内容は協議を交わすこと。) 

契約後即対応のこ

と。また、工期内と

する。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、工事の

進捗及び営農上支障に

なることの調整。その他

利害関係者との調整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板などの

調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の移設調

整。また、本工事事への

影響確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の移設調

整。また、本工事事への

影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調整。ま

た、本工事事への影響確

認。 

上記と同様 上記と同様 

生坂村役場 村営バスとの調整 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 本工事事に係ること 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこ

と。また、工期内と

する。 

その他 
状況に応じて対応する

こと。 
上記と同様 

苦情については、即

対応のこと。要望に

ついては、監督員と

協議のうえ対応する

こと。 
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（２）個別事項  

一. 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

二. 平坦性試験を実施すること。 

三. 本工事は片側交互通行規制による施工を想定しており、誘導員を配置するとともに、誘導員

の安全管理についても留意すること。誘導員は、１日あたり２名の配置で15日間分を計上し

ています。 

四. 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

五. 本工事は発注者指定（施工者希望）型週休２日工事の対象工事である。（週休２日の実施を希

望する場合は、）「安曇野市週休２日工事実施要領」に従い取り組むものとする。また、工事

契約後、週休２日対象期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が

生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を

決定するものとする。（参考）「安曇野市週休２日工事実施要領」 

六. その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。 

 

令和６年４月１日適用版 



計算値

道路維持

＊構造物撤去工＊

**As舗装取壊運搬工** As舗装版切断工 t≦20cmまで 別紙舗装切断工計算書 11 11.1 ｍ

舗装版取壊し t≦15cmまで 別紙舗装面積計算書 4,020 4,024.5 ㎡

As掘削廃材運搬 　　10.9km 201 201.2 m3

＊処分費＊

**処分費等** As廃材処理費 As掘削廃材 201.2×2.30ｔ/m3＝ 462 462.8 ｔ

＊舗装工＊ 不陸整正 補足材　ｔ＝4cm　M40 別紙舗装面積計算書 4,020 4,024.5 ㎡

表層工 再生密粒度As20F　t=5cm 別紙舗装面積計算書 4,020 4,024.5 ㎡

アスカーブ設置工 上幅 W=10cm・下幅 W=23cm 別紙アスカーブ工計算書 67 67.20 ㎡

高さ H=12cm　（現況寸法）

＊道路付属施設工＊

**区画線工** 区画線設置（外側線） 加熱式、白線15cm　　実線 別紙区画線設置工計算書 1,430 1,438.9 ｍ

＊安全費＊ 交通誘導員B 起点・終点　２人 15日×2人 30 30 人・日

単位 備　考
設計値

数　量　総　括　表

工　　　　　　　　　種 規　格　・　種　別 計　　　算

数　量

内訳



L A B C (A+B)/2 (A+B+C)/2
下水
国補

下水
単独

市単
維持

1 BP
2 P. 20.0 20.00 100.69 100.69
3 P. 40.0 20.00 105.30 105.30
4 P. 60.0 20.00 108.30 108.30
5 P. 80.0 20.00 108.87 108.87
6 P. 100.0 20.00 115.87 115.87
7 P. 120.0 20.00 105.04 105.04
8 P. 140.0 20.00 107.35 107.35
9 P. 160.0 20.00 131.94 131.94
10 P. 180.0 20.00 134.69 134.69
11 P. 200.0 20.00 136.61 136.61
12 P. 220.0 20.00 140.97 140.97
13 P. 240.0 20.00 137.17 137.17
14 P. 260.0 20.00 138.20 138.20
15 P. 280.0 20.00 138.86 138.86
16 P. 300.0 20.00 131.66 131.66
17 P. 320.0 20.00 145.32 145.32
18 P. 340.0 20.00 136.49 136.49
19 P. 360.0 20.00 130.64 130.64
20 P. 380.0 20.00 124.87 124.87
21 P. 400.0 20.00 108.55 108.55
22 P. 420.0 20.00 106.07 106.07
23 P. 440.0 20.00 85.84 85.84
24 P. 460.0 20.00 94.78 94.78
25 P. 480.0 20.00 115.12 115.12
26 P. 500.0 20.00 100.85 100.85
27 P. 520.0 20.00 92.24 92.24
28 P. 540.0 20.00 112.13 112.13
29 P. 560.0 20.00 90.57 90.57
30 P. 580.0 20.00 101.36 101.36
31 +17.40 17.40 82.30 82.30
32 P. 600.0 2.60 6.85 6.85
33 P. 620.0 20.00 53.09 53.09
34 P. 640.0 20.00 56.04 56.04
35 P. 660.0 20.00 55.88 55.88
36 P. 680.0 20.00 53.88 53.88
37 +8.50 8.50 22.64 22.64
38 P. 700.0 11.50 46.33 46.33
39 P. 720.0 20.00 86.36 86.36
40 P. 740.0 20.00 82.58 82.58
41 P. 760.0 20.00 76.87 76.87
42 +1.10 1.10 4.24 4.24
43 EP 2.90 11.13 11.13
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

764.00 合計面積 4024.5 0.00 0.00 0.00 4024.5

平均断面 ﾍﾛﾝ
面積(㎡)

面積(㎡)
内訳

工種 舗装打換え(機械施工）

舗装面積計算書

番号 路線名 測点  

距離 幅員W1 幅員W2 ﾍﾛﾝ



西側
BP～

P.580.0
+17.40

西側
P.680.0
+8.50～

EP

東側
BP～
EP

規格 加熱式

色 白

幅 15㎝

規格 加熱式

色 白

幅 15㎝

規格 溶融式　ｔ＝1.0ｍｍ

色 白

幅 30

規格 溶融式　ｔ＝1.0ｍｍ

色 白

幅 45

規格 溶融式　ｔ＝1.0ｍｍ

色 白

幅 15㎝換算

規格 溶融式　ｔ＝1.0ｍｍ

色 白

幅 30

規格 溶融式　ｔ＝1.0ｍｍ

色 白

幅 30

規格 溶融式　ｔ＝1.0ｍｍ

色 白

幅 15㎝

規格 溶融式　ｔ＝1.0ｍｍ

色 白

幅 15

規格 溶融式　ｔ＝1.0ｍｍ

色 白

幅 30

停止線

停止線

横断歩道あり（ダイヤ）

T字ﾏｰｸ

減速

左折矢印

外側線

1438.9 766.8

十字ﾏｰｸ

止まれ

内訳ｍ

県道下生野明科線

路線名

数量
ｍ

区画線設置工　集計表

破線

596.3 75.9

L

L

22.2m/箇所

2.7m/箇所

2.1m/箇所

0
.
1
5

4.00

10.4m/箇所

5.6m/箇所

0.50 0.50 0.50



工種 工種

県道下生野明科線 11.10 11.10 県道下生野明科線 36.60

〃 30.60

##

##

合計 11.10 0.00 0.00 0.00 11.10 合計 0.00 0.00 0.00 0.00 67.20

P340.0+2.80付近
～

P360.0+13.40付近

測点  

数量ｍ

全体
内訳

アスファルト　　t≦20cmまで
数量ｍ

P240.0+17.40付近
～

P280.0+14.00付近

内訳
全体

路線名 測点  

舗装版切断工 アスカーブ設置工

P580.0+17.40
～

P600.0+8.50

路線名



2
1

尺

縮

測量会社

設計会社

調査会社

号

番 舗装展開図（１）

安　曇　野　市　役　所

県道下生野明科線

図　示

縮尺 1:500（A3）舗 装 展 開 図（１） 
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縮尺 1:10（A3）アスカーブ断面図　

（影響部分）

粗粒度アスコン20

粒調砕石

Ｍ40

車道部分（Ａ交通）

再生密粒度アスコン20F

Ｍ40

粒調砕石

現 況　　　　　　計 画

クラッシャーラン

RC40-0

縮尺 1:20（A3）復 旧 断 面 図  

復旧断面図 ｱｽｶｰﾌﾞ断面図　

令和6年度 下水道施設統廃合事業

安曇野市　明科　東川手

実施図

県道下生野明科線　占用路面復旧工事

アスカーブ L=36.60m

アスカーブ L=30.
60m
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2

尺

縮

測量会社

設計会社

調査会社

号

番

安　曇　野　市　役　所

図　示

縮尺 1:500（A3）舗 装 展 開 図（２） 
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車道部分（Ａ交通）

再生密粒度アスコン20F
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粒調砕石

現 況　　　　　　計 画

クラッシャーラン

RC40-0

縮尺 1:20（A3）復 旧 断 面 図  

舗装展開図（２）

復旧断面図 ｱｽｶｰﾌﾞ断面図

縮尺 1:10（A3）アスカーブ断面図　

県道下生野明科線

県道下生野明科線　占用路面復旧工事
令和6年度 下水道施設統廃合事業

安曇野市　明科　東川手

実施図
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