
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
                                                
市道新設改良事業　市道穂高１級15号線側溝整備工事

                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
舗装工　　再生密粒度アスコン13F T＝40mm　A＝57.0m2          
                                                            
排水工　　自由勾配側溝600×900～1300　L＝83.1m              
側溝整備　L＝85.5m                                          

21 3 7
      

      
      

   
   

安曇野市　穂高有明                                市道穂高１級15号線                      

閲覧設計書           6

　
当
　
担

　
算
　
検

　
員
　
係

　
長
　
係

　
長
　
課

　
長
　
部

　
長
市
副

　
長
　
市

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

1004
07  月単位                  
02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
02  上記以外                
06  一般交通影響有り(2)-2   
06  一般交通影響有り(2)-2   
04  道路改良                
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
週休２日補正            
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  06.10.28                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
工種　第0005号表　　   ｍ３   

          
        90     

基面整正
工種　第0004号表　　   ｍ３   

          
        50     

不足土
工種　第0003号表　　   ｍ３   

          
        30     

埋戻し
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
        30     

盛土
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
        30     

掘削
    式    
          

土工
    式    
          

道路土工
    式    
          

道路改良

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

鋼材撤去
工種　第0009号表　　   ｍ３   

          
        77     

構造物取壊し
    式    
          

コンクリート取壊し(無筋)
工種　第0008号表　　   ｍ３   

          
         0.3   

構造物取壊し
    式    
          

コンクリート取壊し(鉄筋)
工種　第0007号表　　   ｍ２   

          
        15     

舗装版破砕
工種　第0006号表　　    ｍ    

          
        85     

舗装版切断
    式    
          

AS
    式    
          

構造物取壊し
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

現場発生品運搬
工種　第0013号表　　   ｍ３   

          
        77     

殻運搬
    式    
          

コンクリート殻運搬(無筋)
工種　第0012号表　　   ｍ３   

          
         0.3   

殻運搬
    式    
          

コンクリート殻運搬(鉄筋)
工種　第0011号表　　   ｍ３   

          
         1     

殻運搬
    式    
          

AS廃材
    式    
          

運搬工
工種　第0010号表　　    ｍ    

          
        83     

ガードレール撤去
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

鋼材処分費
工種　第0017号表　　    ｔ    

          
       182     

殻処分
    式    
          

コンクリート殻処分(無筋)
工種　第0016号表　　    ｔ    

          
         1     

殻処分
    式    
          

コンクリート殻処分(鉄筋)
工種　第0015号表　　    ｔ    

          
         1     

殻処分
    式    
          

AS殻処分
    式    
          

処分費等
工種　第0014号表　　    ｔ    

          
         1     

現場発生品運搬
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0024号表　　    ｍ    

          
         7     

自由勾配側溝(600×1300)
工種　第0023号表　　    ｍ    

          
         8     

自由勾配側溝(600×1200)
工種　第0022号表　　    ｍ    

          
         6     

自由勾配側溝(600×1100)
工種　第0021号表　　    ｍ    

          
        22     

自由勾配側溝(600×1000)
工種　第0020号表　　    ｍ    

          
        26     

自由勾配側溝(600×900)
工種　第0019号表　　    ｍ    

          
        14     

自由勾配側溝(縦断 600×800)
    式    
          

水路工
    式    
          

排水工
工種　第0018号表　　    ｔ    

          
         1     

スクラップ処分
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

現場打集水桝工
    式    
          

集水桝工
工種　第0031号表　　    ｍ    

          
         1     

Vuφ400
工種　第0030号表　　    ｍ    

          
         1     

Vuφ300
工種　第0029号表　　    ｍ    

          
         1     

Vuφ250
工種　第0028号表　　    ｍ    

          
         1     

台付管φ900
工種　第0027号表　　   ｍ３   

          
         5     

調整コンクリート
工種　第0026号表　　    枚    

          
         8     

グレーチング設置
工種　第0025号表　　    枚    

          
        67     

甲蓋設置
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

区画線工
    式    
          

区画線工
工種　第0036号表　　   ｍ３   

          
         5     

間詰コンクリート
工種　第0035号表　　   ｍ２   

          
        57     

表層工
工種　第0034号表　　   ｍ２   

          
        57     

上層路盤
工種　第0033号表　　   ｍ２   

          
        57     

下層路盤
    式    
          

本線車道
    式    
          

舗装工
工種　第0032号表　　   箇所   

          
         1     

NO.0集水桝
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00090＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

0.0173��������　率        

          

＊＊現場環境改善費（率分）＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0039号表　　  人・日  

          
        44     

交通誘導員B
    式    
          

仮設工
    式    
          

仮設工
工種　第0038号表　　   ｍ３   

          
        86     

ペイント式区画線工(材料費のみ)
工種　第0037号表　　    ｍ    

          
     1,500     

ペイント式区画線工(機・労のみ)
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00100＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2200��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊

0.4053��������補正後の率  0.3400��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.1572��������補正後の率  0.1272��������補正無の率  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00110＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0363��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00120＊＊＊本工事費＊＊＊



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
小規模(標準)
土砂　小規模(標準)
掘削

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

掘削
工種　第0001号表　　

00130工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   

2.5m未満
路床盛土

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

盛土
工種　第0002号表　　

00140工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ３   
土砂
小規模
埋戻し

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

埋戻し
工種　第0003号表　　

00150工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1        ｍ３   

再生クラッシャーラン　４０㎜以下
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

不足土
工種　第0004号表　　

00160工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1        ｍ２   

基面整正
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

基面整正
工種　第0005号表　　

00170工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1         ｍ    
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版切断
工種　第0006号表　　

00180工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1        ｍ２   
障害等なし
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版破砕

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版破砕
工種　第0007号表　　

00190工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ３   
低騒音・低振動対策　不要
鉄筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

構造物取壊し
工種　第0008号表　　

00200工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1        ｍ３   
低騒音・低振動対策　不要
無筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

構造物取壊し
工種　第0009号表　　

00210工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0009号表　         1         ｍ    

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ  Ｃｏ建込
ガードレール撤去工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ガードレール撤去
工種　第0010号表　　

00220工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1        ｍ３   
機械積込(小規模土工)
舗装版破砕　DID区間なし　3.0km以下
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬
工種　第0011号表　　

00230工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　3.3km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬
工種　第0012号表　　

00240工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0012号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　3.3km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬
工種　第0013号表　　

00250工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0013号表　         1         ｔ    
DID区間なし
　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､2.9t吊
現場発生品及び支給品運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

現場発生品運搬
工種　第0014号表　　

00260工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0014号表　         1         ｔ    

AS
処分費

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻処分
工種　第0015号表　　

00270工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0015号表　         1         ｔ    

鉄筋CO
処分費

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻処分
工種　第0016号表　　

00280工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0016号表　         1         ｔ    

無筋CO
処分費

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻処分
工種　第0017号表　　

00290工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｔ    

鉄くず　ヘビー　Ｈ１
スクラップ

          

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

スクラップ処分
工種　第0018号表　　

00300工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0017号表　         1         ｍ    
基礎砕石施工あり
縦断用　６００×８００×２０００
排水構造物工　自由勾配側溝

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

自由勾配側溝(縦断 600×800)
工種　第0019号表　　

00310工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0018号表　         1         ｍ    
基礎砕石施工あり
縦断用　６００×９００×２０００
排水構造物工　自由勾配側溝

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

自由勾配側溝(600×900)
工種　第0020号表　　

00320工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0019号表　         1         ｍ    
基礎砕石施工あり
縦断用　６００×１０００×２０００
排水構造物工　自由勾配側溝

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

自由勾配側溝(600×1000)
工種　第0021号表　　

00330工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0020号表　         1         ｍ    
基礎砕石施工あり
縦断用　600×1100×2000
排水構造物工　自由勾配側溝

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

自由勾配側溝(600×1100)
工種　第0022号表　　

00340工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0021号表　         1         ｍ    
基礎砕石施工あり
縦断用　６００×１２００×２０００
排水構造物工　自由勾配側溝

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

自由勾配側溝(600×1200)
工種　第0023号表　　

00350工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0022号表　         1         ｍ    
基礎砕石施工あり
縦断用　600×1300×2000
排水構造物工　自由勾配側溝

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

自由勾配側溝(600×1300)
工種　第0024号表　　

00360工 種 明 細 表



    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0023号表　         1         枚    
車道用　幅６００用　長５００
自由勾配側溝用コンクリート蓋
排水構造物工　蓋版据付

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

甲蓋設置
工種　第0025号表　　

00370工 種 明 細 表



    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0024号表　         1         枚    
４０を超え１７０ｋｇ／枚以下
グレーチング蓋版　0.5ｍ車道用　600型
排水構造物工　蓋版据付

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

グレーチング設置
工種　第0026号表　　

00380工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0025号表　         1        ｍ３   人力打設
夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

調整コンクリート
工種　第0027号表　　

00390工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0026号表　         1         ｍ    
900mm
据付
鉄筋コンクリート台付管

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

台付管φ900
工種　第0028号表　　

00400工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0027号表　         1         ｍ    
直管
据付
暗渠排水管　Vu250

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

Vuφ250
工種　第0029号表　　

00410工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0028号表　         1         ｍ    
直管
据付
暗渠排水管　Vu300

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

Vuφ300
工種　第0030号表　　

00420工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0029号表　         1         ｍ    
直管
据付
暗渠排水管　Vu400

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

Vuφ400
工種　第0031号表　　

00430工 種 明 細 表



   箇所            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0030号表　         1        箇所   

B1200-L1200-H1400
現場打ち集水桝

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

NO.0集水桝
工種　第0032号表　　

00440工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0034号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚２００ｍｍ
下層路盤（歩道部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

下層路盤
工種　第0033号表　　

00450工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0035号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚１００ｍｍ
上層路盤（歩道部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

上層路盤
工種　第0034号表　　

00460工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0036号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚４０ｍｍ
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

表層工
工種　第0035号表　　

00470工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0037号表　         1        ｍ３   人力打設
夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無し
コンクリート　小型構造物

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

間詰コンクリート
工種　第0036号表　　

00480工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0038号表　         1         ｍ    
実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ペイント式区画線工(機・労のみ)
工種　第0037号表　　

00490工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0039号表　         1         ｍ    
実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ペイント式区画線工(材料費のみ)
工種　第0038号表　　

00500工 種 明 細 表



  人・日           1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0040号表　         1       人・日  

交通誘導警備員Ｂ
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

交通誘導員B
工種　第0039号表　　

00510工 種 明 細 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工数量：小規模(標準)                                                                                                                                     
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.04%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 61.70%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 27.26%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     小規模(標準)土砂　小規模(標準)
施工　第0 -0001号表　　掘削

  0.00% 11.04% 61.70% 27.26%

00520

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.27%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  9.66%    人    特殊作業員特殊作業員

 89.26%    人    普通作業員普通作業員

  0.81%    日    
                      　質量０．８～１．１ｔ
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料振動ローラ［ハンドガイド式］賃料

   ｍ３          1     2.5m未満
施工　第0 -0002号表　　路床盛土

  0.00%  0.27% 98.92%  0.81%

00530

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



施工幅員：2.5m未満                                                                                                                                         

   ｍ３          1     2.5m未満
施工　第0 -0002号表　　路床盛土

  0.00%  0.27% 98.92%  0.81%

00540

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.20%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 17.88%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 19.17%    人    特殊作業員特殊作業員

 49.42%    人    普通作業員普通作業員

  0.58%  供用日  
                    　質量６０～８０ｋｇ
タンパ及びランマ［ランマ］タンパ及びランマ［ランマ］

  8.90%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0003号表　　埋戻し

  0.00%  4.05% 86.47%  9.48%

00550

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
土質：土砂                                                                                                                                                 施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.85%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0003号表　　埋戻し

  0.00%  4.05% 86.47%  9.48%

00560

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

100.00%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     
施工　第0 -0004号表　　基面整正

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00570

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  2.83%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

 23.29%    枚    
径１８インチ（４５ｃｍ）径１８インチ（４５ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

  8.73%    人    普通作業員普通作業員

 10.55%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 19.60%    人    特殊作業員特殊作業員

 10.49%  供用日  
超低騒音                                超低騒音　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0005号表　　舗装版切断

  0.00% 27.45% 57.13% 15.42%

00580

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0005号表　　舗装版切断

  0.00% 27.45% 57.13% 15.42%

00590

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

  6.02%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 23.89%    人    普通作業員普通作業員

 27.69%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 28.91%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 13.49%    日    
                  ～超低・～排ガス３次　山積０．４５ｍ３
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0006号表　　舗装版破砕

  0.00%  6.02% 80.49% 13.49%

00600

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         積込作業の有無：積込作業あり                                                                                                                               
舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                         騒音振動対策：騒音振動対策不要                                                                                                                             
障害等の有無：障害等なし                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0006号表　　舗装版破砕

  0.00%  6.02% 80.49% 13.49%

00610

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：鉄筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　不要鉄筋構造物　機械施工
施工　第0 -0007号表　　構造物とりこわし

00620

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　不要無筋構造物　機械施工
施工　第0 -0008号表　　構造物とりこわし

00630

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           ガードレール規格：Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ  Ｃｏ建込                                                                                                         

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    ｍ           1.000 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込用
ガードレール撤去工

    ｍ           1     Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ  Ｃｏ建込
施工　第0 -0009号表　　ガードレール撤去工

00640

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：3.0km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込(小規模土工)                                                                                                                         殻発生作業：舗装版破砕                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  9.08%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 72.35%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 18.57%  供用日  
                                    　２ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込(小規模土工)舗装版破砕　DID区間なし　3.0km以下
施工　第0 -0010号表　　殻運搬

  0.00%  9.08% 72.35% 18.57%

00650

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：3.3km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.43%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 43.88%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 41.69%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　3.3km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0011号表　　殻運搬

  0.00% 14.43% 43.88% 41.69%

00660

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：3.3km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.43%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 43.88%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 41.69%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　3.3km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0012号表　　殻運搬

  0.00% 14.43% 43.88% 41.69%

00670

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.88%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 41.00%    人    特殊作業員特殊作業員

 42.54%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 13.58%  供用日  
                    　２ｔ積　２．９ｔ吊
トラック［クレーン装置付］トラック［クレーン装置付］

    ｔ           1     DID区間なし　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､2.9t吊
施工　第0 -0013号表　　現場発生品及び支給品運搬

  0.00%  2.88% 83.54% 13.58%

00680

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         片道運搬距離(km)：8.5km以下                                                                                                                                
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 ﾄﾗｯｸ機種：　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､2.9t吊                                                                                                            

    ｔ           1     DID区間なし　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､2.9t吊
施工　第0 -0013号表　　現場発生品及び支給品運搬

  0.00%  2.88% 83.54% 13.58%

00690

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     AS
施工　第0 -0014号表　　処分費

00700

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     鉄筋CO
施工　第0 -0015号表　　処分費

00710

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     無筋CO
施工　第0 -0016号表　　処分費

00720

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0                                                                          底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 
基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：1                                                                                  基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                               
基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                                                                                       基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.9                                                                        
基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 
基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 自由勾配側溝規格：縦断用　６００×８００×２０００                                                                                                         

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

                
   ｍ３          0.000 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

   ｍ３          1.200 
再生クラッシャーラン　４０㎜以下

                
   ｍ３          0.954 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

    個           5.000 ６００×８００　長2.０ｍ（縦断用）
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ共通

    ｍ          10.000 １０００ｋｇ以下　制約無　昼間
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10     基礎砕石施工あり縦断用　６００×８００×２０００
施工　第0 -0017号表　　排水構造物工　自由勾配側溝

00730

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0                                                                          底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 
基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：1                                                                                  基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                               
基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                                                                                       基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.9                                                                        
基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 
基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 自由勾配側溝規格：縦断用　６００×９００×２０００                                                                                                         

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

                
   ｍ３          0.000 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

   ｍ３          1.200 
再生クラッシャーラン　４０㎜以下

                
   ｍ３          0.954 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

    個           5.000 ６００×９００　長2.０ｍ（縦断用）
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ共通

    ｍ          10.000 １０００超２０００ｋｇ以下　制約無　昼間
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10     基礎砕石施工あり縦断用　６００×９００×２０００
施工　第0 -0018号表　　排水構造物工　自由勾配側溝

00740

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0                                                                          底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 
基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：1                                                                                  基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                               
基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                                                                                       基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.9                                                                        
基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 
基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 自由勾配側溝規格：縦断用　６００×１０００×２０００                                                                                                       

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

                
   ｍ３          0.000 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

   ｍ３          1.200 
再生クラッシャーラン　４０㎜以下

                
   ｍ３          0.954 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

    個           5.000 ６００×１０００　長2.０ｍ（縦断用）
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ共通

    ｍ          10.000 １０００超２０００ｋｇ以下　制約無　昼間
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10     基礎砕石施工あり縦断用　６００×１０００×２０００
施工　第0 -0019号表　　排水構造物工　自由勾配側溝

00750

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

自由勾配側溝単価（円／個）：                                                                            時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0                                                                          
底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 
底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：1                                                                                  
基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                               基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                                                                                       
基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.9                                                                        基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     
基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 
自由勾配側溝質量：１０００を超え２０００ｋｇ／個以下                                                                                                       自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種（Ｌ＝２０００）                                                                                                         

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

                
   ｍ３          0.000 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

   ｍ３          1.200 
再生クラッシャーラン　４０㎜以下

                
   ｍ３          0.954 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

    個           5.000 
自由勾配側溝

    ｍ          10.000 １０００超２０００ｋｇ以下　制約無　昼間
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10     基礎砕石施工あり縦断用　600×1100×2000
施工　第0 -0020号表　　排水構造物工　自由勾配側溝

00760

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0                                                                          底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 
基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：1                                                                                  基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                               
基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                                                                                       基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.9                                                                        
基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 
基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 自由勾配側溝規格：縦断用　６００×１２００×２０００                                                                                                       

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

                
   ｍ３          0.000 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

   ｍ３          1.200 
再生クラッシャーラン　４０㎜以下

                
   ｍ３          0.954 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

    個           5.000 ６００×１２００　長2.０ｍ（縦断用）
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ共通

    ｍ          10.000 １０００超２０００ｋｇ以下　制約無　昼間
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10     基礎砕石施工あり縦断用　６００×１２００×２０００
施工　第0 -0021号表　　排水構造物工　自由勾配側溝

00770

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

自由勾配側溝単価（円／個）：                                                                            時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0                                                                          
底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 
底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：1                                                                                  
基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                               基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                                                                                       
基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.9                                                                        基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     
基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 
自由勾配側溝質量：１０００を超え２０００ｋｇ／個以下                                                                                                       自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種（Ｌ＝２０００）                                                                                                         

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

                
   ｍ３          0.000 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

   ｍ３          1.200 
再生クラッシャーラン　４０㎜以下

                
   ｍ３          0.954 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

    個           5.000 
自由勾配側溝

    ｍ          10.000 １０００超２０００ｋｇ以下　制約無　昼間
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10     基礎砕石施工あり縦断用　600×1300×2000
施工　第0 -0022号表　　排水構造物工　自由勾配側溝

00780

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

蓋版単価（円／枚）：                                                                                    
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   蓋版規格（自由勾配側溝用コンクリート蓋）：車道用　幅６００用　長５００                                                                                     
蓋版の種類：自由勾配側溝用コンクリート蓋                                                                                                                   作業区分：据付                                                                                                                                             

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    枚         100.000 幅６００用　一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ共通
自由勾配側溝用コンクリート蓋　L=0.5

    
    枚         100.000 ４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100     車道用　幅６００用　長５００自由勾配側溝用コンクリート蓋
施工　第0 -0023号表　　排水構造物工　蓋版据付

00790

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

蓋版単価（円／枚）：                                                                                    
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   蓋版質量：４０を超え１７０ｋｇ／枚以下                                                                                                                     
蓋版の種類：グレーチング蓋版各種                                                                                                                           作業区分：据付                                                                                                                                             

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    枚         100.000 
側溝蓋

    
    枚         100.000 ４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100     ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下グレーチング蓋版　0.5ｍ車道用　600型
施工　第0 -0024号表　　排水構造物工　蓋版据付

00800

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 57.99%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  7.89%    人    特殊作業員特殊作業員

  9.31%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 22.75%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0025号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 57.99% 42.01%  0.00%

00810

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：小型構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0025号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 57.99% 42.01%  0.00%

00820

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

 80.15%    ｍ    
管径１０００×長２５００
鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）鉄筋コンクリート台付管

  2.21%    人    特殊作業員特殊作業員

  3.58%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  5.93%    人    普通作業員普通作業員

  4.43%    日    
          ～低騒～排ｶﾞｽ2次　25t吊(燃料油脂費含む)
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料

    ｍ           1     900mm据付
施工　第0 -0026号表　　鉄筋コンクリート台付管

  0.00% 80.15% 14.41%  5.44%

00830

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
管径：900mm                                                                                                                                                ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数：1                                                                                          
管径：900～1200mm                                                                                                                                          作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ           1     900mm据付
施工　第0 -0026号表　　鉄筋コンクリート台付管

  0.00% 80.15% 14.41%  5.44%

00840

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



呼び径：200～400mm                                                                                                                                         
管種別：直管                                                                                                                                               作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 87.01%    ｍ    
ポリエチレン吸水管　φ３００Vu250
暗渠排水管　直管暗渠排水管

  3.73%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.26%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     直管据付
施工　第0 -0027号表　　暗渠排水管　Vu250

  0.00% 87.01% 12.99%  0.00%

00850

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



呼び径：200～400mm                                                                                                                                         
管種別：直管                                                                                                                                               作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 87.01%    ｍ    
ポリエチレン吸水管　φ３００Vu300
暗渠排水管　直管暗渠排水管

  3.73%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.26%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     直管据付
施工　第0 -0028号表　　暗渠排水管　Vu300

  0.00% 87.01% 12.99%  0.00%

00860

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



呼び径：200～400mm                                                                                                                                         
管種別：直管                                                                                                                                               作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 87.01%    ｍ    
ポリエチレン吸水管　φ３００Vu400
暗渠排水管　直管暗渠排水管

  3.73%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.26%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     直管据付
施工　第0 -0029号表　　暗渠排水管　Vu400

  0.00% 87.01% 12.99%  0.00%

00870

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0033号表　　
    ｍ           1.2   

直管
据付
暗渠排水管　VPφ200

施工　第0-0032号表　　
    枚           1     

４０を超え１７０ｋｇ／枚以下
グレーチング蓋版各種
排水構造物工　蓋版据付

一般養生･特殊養生(練炭)

施工　第0-0031号表　　
   箇所          1     

1.61m3を超え1.70m3以下
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

    台           1     600用
D集水桝用　受枠

    個           1     φ200用
VP管　エルボ

    個           1     φ200用
VP管　ソケット

   箇所          1     B1200-L1200-H1400
施工　第0 -0030号表　　現場打ち集水桝

00880

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  3.02%    人    特殊作業員特殊作業員

  8.93%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 21.38%    人    普通作業員普通作業員

 33.11%    人    型わく工型わく工

  0.06%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

  0.98%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８m3
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)1.61m3を超え1.70m3以下18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0031号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

  0.00% 16.49% 82.42%  1.09%

00890

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           
ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             養生工の種類：一般養生･特殊養生(練炭)                                                                                                                      
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                                                                                                                     1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量：1.61m3を超え1.70m3以下                                                                                                              

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.54%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 15.63%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)1.61m3を超え1.70m3以下18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0031号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

  0.00% 16.49% 82.42%  1.09%

00900

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

蓋版単価（円／枚）：                                                                                    
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   蓋版質量：４０を超え１７０ｋｇ／枚以下                                                                                                                     
蓋版の種類：グレーチング蓋版各種                                                                                                                           作業区分：据付                                                                                                                                             

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    枚         100.000 
側溝蓋

    
    枚         100.000 ４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100     ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下グレーチング蓋版各種
施工　第0 -0032号表　　排水構造物工　蓋版据付

00910

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



呼び径：200～400mm                                                                                                                                         
管種別：直管                                                                                                                                               作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 87.01%    ｍ    
ポリエチレン吸水管　φ３００
暗渠排水管　直管暗渠排水管

  3.73%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.26%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     直管据付
施工　第0 -0033号表　　暗渠排水管　VPφ200

  0.00% 87.01% 12.99%  0.00%

00920

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 19.41%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

 13.94%    人    特殊作業員特殊作業員

 26.32%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 30.50%    人    普通作業員普通作業員

  2.55%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  2.91%    日    
                  ～排ガス２次　山積０．１１ｍ３
小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0034号表　　下層路盤（歩道部）

  0.00% 21.50% 72.88%  5.62%

00930

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：200                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.03%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0034号表　　下層路盤（歩道部）

  0.00% 21.50% 72.88%  5.62%

00940

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 25.44%   ｍ３   
ＲＭ－３０
再生粒度調整砕石粒調砕石　２５㎜以下

 12.90%    人    特殊作業員特殊作業員

 24.35%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 28.22%    人    普通作業員普通作業員

  2.36%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  2.69%    日    
                  ～排ガス２次　山積０．１１ｍ３
小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１００ｍｍ
施工　第0 -0035号表　　上層路盤（歩道部）

  0.00% 27.37% 67.43%  5.20%

00950

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



材料：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                                                                                               
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：100                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.88%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１００ｍｍ
施工　第0 -0035号表　　上層路盤（歩道部）

  0.00% 27.37% 67.43%  5.20%

00960

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 52.51%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  4.05%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 13.40%    人    普通作業員普通作業員

 18.71%    人    特殊作業員特殊作業員

  0.13%  供用日  
                        　機械質量４０～６０ｋｇ
振動コンパクタ［前進型］振動コンパクタ［前進型］

  0.24%  供用日  
                          　運転質量０．５～０．６ｔ
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0036号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 57.27% 42.30%  0.43%

00970

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：再生  密粒度（１３Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)                                                                                                            

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.03%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  0.16%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

  4.54%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0036号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 57.27% 42.30%  0.43%

00980

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 61.62%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（規格外）
生コンクリート生コン　捨―８―４０―ＢＢ

  8.26%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  8.38%    人    特殊作業員特殊作業員

 20.27%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ養生無し
施工　第0 -0037号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 61.62% 38.38%  0.00%

00990

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：捨-8-40                                                                                                                                        ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：養生無し                                                                                                                                     
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：小型構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ養生無し
施工　第0 -0037号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 61.62% 38.38%  0.00%

01000

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（ペイント式・車載式）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0038号表　　区画線設置　（機・労のみ）

01010

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白                                                                                                                   
規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                   施工区分：ペイント式（車載式）                                                                                                                             

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           3.000 

諸雑費

    Ｌ          33.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         59.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

    Ｌ          70.000 ２種Ｂ　溶剤型　白
トラフィックペイント（加熱型）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍペイント式（車載式）
施工　第0 -0039号表　　区画線設置　（材料費のみ）

01020

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ                                                                                                                       

  人・日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人           1.000 
交通誘導警備員Ｂ

  人・日         1     
施工　第0 -0040号表　　交通誘導警備員Ｂ

01030

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＜位置図＞

穂高西中学校

穂高東中学校

工事箇所
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 特 記 仕 様 書 
 

工事名：令和６年度 市道新設改良事業 市道穂高１級15号線側溝整備工事 

箇所名：安曇野市 穂高有明 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、雨天･休日等を見込み、工事開始日（契約日）から令和７年3月21日とする。 

なお、休日等には日曜日･祝日･夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んで

いる。 

著しい悪天候や気象状況より工程が過去５年度分の気象庁及び環境省の最寄りの観測所のデー

タより年間の平均発生日数を算出した日数から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった

場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議、請求することができる。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる発生土の処分については処分先を指定し、その他産業廃棄物の処分

については処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。 

なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先によることができない場合

については、事前に監督員と変更協議をおこなうこと。 

 

（２）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）※計上している廃材について記載すること。 【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名 共和リテック㈱ 距離 2.9 km 

数   量 1 ⓣ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 共和リテック㈱ 距離 2.9 km 

数   量 182 ⓣ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名 共和リテック㈱ 距離 2.9 km 

数   量 1 ⓣ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 

（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）※計上している廃材について記載すること。    【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥  処理工場名  距離  km 
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数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うこと。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議 ※下表を標準とし、工事ごとの状況に応じて加除修正すること。 

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 
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工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

事への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 

 

（２）個別事項 ※以下の記載した項目は参考である。工事現場ごとの特性を考慮し、個別事案を追記すること。 

   一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   二 平坦性試験は、本工事の舗装打換え面積が1,000㎡以下のため省略する。 

   三 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   四 本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上している。 

    （一）実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙－５の中から原則として各

計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか

１費目のみ２内容）、合計５つの内容を選択すること。 

       選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更し

てもよい。 

    （二）（一）で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例
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集（長野県建設部）』を参考に記載する。 

    （三）この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うこと

が適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とする。 

       積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。 

    （四）この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行わない。ただし、対象金額

の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行う。 

     (五) 受発注者協議により、内容の実施が不要と判断された場合については、費用の全額を減

額する。 

五 本工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員

に精度管理表を提出すること。 

（一）境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。 

（二）境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の  

責任において用意すること。 

六 本工事は発注者指定による電子納品の対象工事である。実施にあたっては、工事請負契約締結

後に安曇野市土木工事共通仕様書別紙－２『実施希望調書』を監督員へ提出し、確認を受けるこ

と。 

（一）成果品の作成にあたっては長野県『電子納品に係る実施要領』に基づくものとする。 

（二）受注者の事情等により、電子納品が困難である場合は、監督員との協議により紙納品とす

ることができる。 

（三）電子納品における書類の作成費用等は共通仮設費率に含まれている。 

 七 本工事は情報共有システムを利用する対象工事である。 

（一）利用にあたっては、長野県『情報共有システム実施要領』によるものとする。 

（二）利用するシステムは、『長野県情報共有システム機能仕様書』を満たすものから、受注者

が選択し、事前に監督員の承認を得るものとする。 

（三）実施内容は以下の項目とし、受発注者間で確認し決定する。 

・受発注者間の工事打合せ簿等の受け渡し（書類によっては、紙決裁で行う場合を認める） 

・現場状況の共有 

・確認・立会依頼 

・その他 システムで利用可能な項目 

（四）システムの利用料及び登録料は、共通仮設費率（技術管理費）に含まれている。 

八 本工事は発注者指定型週休２日工事の対象工事である。「安曇野市週休２日工事実施要領」に

従い取り組むものとする。また、工事契約後、週休２日対象期間において、受注者の責によら

ず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休

２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。 

（参考）「安曇野市週休２日工事実施要領」 
   九 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。 

 

令和６年４月１日適用版 

 
 



見積等により決定している設計単価 （円）

600用　Tー14細目

600用　Tー14細目（枠別)

W1600×L1600×H200

30SW－RF

φ200用

φ200用

15,620 台D集水桝用　受枠

　令和６年度 市道新設改良事業 市道穂高１級15号線側溝整備工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建
設部の「令和６年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物価（財団法人建設物価調査
会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。
　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。
　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

資材単価等について

備　考名  称 規　格 採用単価 単位

D集水桝用グレーチング 52,030 枚

大型集水スラブ 115,500 基

ステップ 3,200 本

VP管　ソケット 3,680 本

VP管　45°エルボ 5,750 本



数量計算書

令和6年度 市道新設改良事業 市道穂高1級15号線側溝整備工事

市道穂高1級15号線　　安曇野市　穂高有明



工　事　数　量　総　括　表

道路土工

土工

掘　削 土工集計表 = 26.0 ｍ3 30

盛　土 土工集計表 = 32.0 ｍ3 30
W＜1m

埋戻し 土工集計表 = 34.9 ｍ3 30

不足土 土砂運搬 土工集計表 = 48.3 ｍ3 50

基面整正 土工集計表 = 86.6 ｍ2 90

構造物取壊工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ t=15cm以下 構造物取壊し集計表 = 85.4 ｍ 85

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ t=15cm以下 構造物取壊し集計表 = 15.0 ｍ2 15

コンクリート取壊し 鉄筋 構造物取壊し集計表 = 0.3 ｍ3 0.3

コンクリート取壊し 無筋 構造物取壊し集計表 = 77.4 ｍ2 77

ガードレール撤去工 Gr-C-2B 構造物取壊し集計表 = 83.0 ｍ 83

運搬工

殻運搬 AS廃材 構造物取壊し集計表 = 0.6 ｍ3 1

コンクリート殻運搬 鉄筋 構造物取壊し集計表 = 0.3 ｍ3 0.3

　　　　〃 無筋 構造物取壊し集計表 = 77.4 ｍ3 77

当初数量 変更数量 数量増減 摘　要

令和6年度 市道新設改良事業 市道穂高1級15号線側溝整備工事

工事区分・工種・種別 細　　別 単位
規　　　　　　格

事 業 区 分

工 事 区 分 道路改良
工事名
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工　事　数　量　総　括　表

当初数量 変更数量 数量増減 摘　要

令和6年度 市道新設改良事業 市道穂高1級15号線側溝整備工事

工事区分・工種・種別 細　　別 単位
規　　　　　　格

事 業 区 分

工 事 区 分 道路改良
工事名

現場発生品運搬 鋼材 構造物取壊し集計表 = 1 回 1 W=1.40t

処分費等

アスファルト殻処分 廃材 構造物取壊し集計表 = 1.4 t 1

コンクリート殻処分 鉄筋 構造物取壊し集計表 = 0.8 t 1

　　　　〃 無筋 構造物取壊し集計表 = 181.9 t 182

鋼材処分費 Gr-C-2B 構造物取壊し集計表 = 1.40 t 1

排水工

水路工

自由勾配側溝(縦断) 600×800 排水工数量集計表 = 14.0 m 14

自由勾配側溝(縦断) 600×900 排水工数量集計表 = 26.0 m 26

自由勾配側溝(縦断) 600×1000 排水工数量集計表 = 22.0 m 22

自由勾配側溝(縦断) 600×1100 排水工数量集計表 = 6.0 m 6

自由勾配側溝(縦断) 600×1200 排水工数量集計表 = 8.0 m 8

自由勾配側溝(縦断) 600×1300 排水工数量集計表 = 7.1 m 7

甲蓋設置 L=0.5m 96kg 排水工数量集計表 = 67.0 枚 67

グレーチング設置 L=1.0m　65kg 排水工数量集計表 = 8.0 枚 8

調整コンクリート 18-8-25BB 排水工数量集計表 = 5.1 m3 5
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工　事　数　量　総　括　表

当初数量 変更数量 数量増減 摘　要

令和6年度 市道新設改良事業 市道穂高1級15号線側溝整備工事

工事区分・工種・種別 細　　別 単位
規　　　　　　格

事 業 区 分

工 事 区 分 道路改良
工事名

台付管φ900 排水工数量集計表 = 0.8 m 1

Vuφ250 直管 排水工数量集計表 = 0.5 m 1

Vuφ300 直管 排水工数量集計表 = 0.5 m 1

Vuφ400 直管 排水工数量集計表 = 0.5 m 1

集水桝工

現場打ち集水桝
集水桝スラブ開口付 (m3)

NO.0集水桝 B1200-L1200-H1400 排水工数量集計表 = 1.65 個所 1

舗装工

本線車道
RC40～0

下層路盤工 t=20cm 舗装工数量集計表 = 57.1 m2 57
粒調砕石Ｍ－25

上層路盤工 t=10cm 舗装工数量集計表 = 57.1 m2 57
再生密粒度アスコン13F

表　層　工 t= 4cm 舗装工数量集計表 = 57.1 m2 57
捨-8-40BB

間詰コンクリート t=10cm 舗装工数量集計表 = 4.6 m3 5

区画線工
W=15cm換算

ペイント式区画線 機・労のみ 舗装工数量集計表 = 1500 m 1500

材料費のみ 舗装工数量集計表 = 86 m 86

仮設工
月稼働日 カ月 人/日

交通誘導員B 22.0 × 1.0 × 2.0 = 44.0 人 44
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市道穂高1級15号線

本体工 AS舗装 鉄筋CO 無筋CO

掘削 104.3 - 0.6 - 0.3 - 77.4 m3 26.0

盛土 32.0 m3 32.0

埋戻し 34.9 m3 34.9

不足土運搬 (32.0+34.9)/0.9-26.0= m3 48.3

基面整形計算書

基面整正 86.6 m2 86.6

土工集計表

種　　別
細　　　　　別

単位 数　量
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本体工 市道穂高1級15号線

断面積 平均 体積 断面積 平均 体積 断面積 平均 体積

36.10 ― 1.4 ― ― 0.7 ― ― 0.6 ― ―

40.00 3.9 1.4 1.40 5.5 0.7 0.70 2.7 0.6 0.60 2.3

60.00 20.0 1.3 1.35 27.0 0.5 0.60 12.0 0.5 0.55 11.0

80.00 20.0 1.2 1.25 25.0 0.3 0.40 8.0 0.3 0.40 8.0

100.00 20.0 1.0 1.10 22.0 0.2 0.25 5.0 0.3 0.30 6.0

121.60 21.6 1.3 1.15 24.8 0.2 0.20 4.3 0.4 0.35 7.6

 0.0 ― ― ― ― ― ―

 0.0 ― ― ― ― ― ―

 0.0 ― ― ― ― ― ―

 0.0 ― ― ― ― ― ―

 0.0 ― ― ― ― ― ―

 0.0 ― ― ― ― ― ―

 0.0 ― ― ― ― ― ―

 0.0 ― ― ― ― ― ―

 0.0 ― ― ― ― ― ―

合計 104.3 32.0 34.9

土量計算書1

測　点 点間距離
掘削 埋戻し盛土
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本体工 市道穂高1級15号線

幅 平均 面積 幅 平均 面積 幅 平均 面積

36.10 ― 0.8 ― ― 0.8 ― ― 0.2 ― ―

40.00 3.9 0.8 0.80 3.1 0.8 0.80 3.1 0.2 0.20 0.8

60.00 20.0 0.7 0.75 15.0 0.6 0.70 14.0 0.2 0.20 4.0

80.00 20.0 0.6 0.65 13.0 0.5 0.55 11.0 0.2 0.20 4.0

100.00 20.0 0.6 0.60 12.0 0.4 0.45 9.0 0.1 0.15 3.0

121.60 21.6 0.7 0.65 14.0 0.4 0.40 8.6 0.2 0.15 3.2

 0.0 ― ― ― ― ― ―

 0.0 ― ― ― ― ― ―

 0.0 ― ― ― ― ― ―

 0.0 ― ― ― ― ― ―

 0.0 ― ― ― ― ― ―

 0.0 ― ― ― ― ― ―

 0.0 ― ― ― ― ― ―

 0.0 ― ― ― ― ― ―

 0.0 ― ― ― ― ― ―

合計 57.1 45.7 15.0

舗装版掘削

面積計算書1

測　点 点間距離
舗装幅 間詰コンクリート
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基面整形計算書

種　　　別 規格・寸法 計　　　算　　　式 数　量

水路工 プレキャスト 延長 幅

自由勾配側溝(縦断) 600×800 14.0 1.00 = 14.0

自由勾配側溝(縦断) 600×900 26.0 1.00 = 26.0

自由勾配側溝(縦断) 600×1000 22.0 1.00 = 22.0

自由勾配側溝(縦断) 600×1100 6.0 1.00 = 6.0

自由勾配側溝(縦断) 600×1200 8.0 1.00 = 8.0

自由勾配側溝(縦断) 600×1300 7.1 1.00 = 7.1

台付管φ900 0.8 0.80 = 0.6

NO.0集水桝
B1200-L1200-
H1400 1.7 1.70 = 2.9

計 = 86.6

市道穂高1級15号線
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構造物取壊し集計表 市道穂高1級15号線

種　　　別 細　　　　　別 単位 数　量 備　　　　考

舗装版切断工

舗装切断AS 舗装版取壊し工数量計算書 m 85.4

舗装版取壊し

AS舗装版破砕 舗装版取壊し工数量計算書 m2 15.0

　　　〃　　運搬 　　　　　〃 m3 0.6

　　　〃　　処分 　　　　　〃 t 1.4

コンクリート取壊し工

鉄筋コンクリート取壊し ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工数量計算書 m3 0.3

　　　〃　　運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工数量計算書 m3 0.3

　　　〃　　処分 　　　　　〃 t 0.8

無筋コンクリート取壊し ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工数量計算書 m2 77.4

　　　〃　　運搬 　　　　　〃 m3 77.4

　　　〃　　処分 　　　　　〃 t 181.9

鋼材撤去工

ガードレール撤去工 Gr-C-2B m 83.0

運搬費 t 1.4

処分費 t 1.4
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舗装版取壊し工数量計算書

種　　別 規格・寸法 計　　　算　　　式 数　量

舗装版切断工(AS) ｔ=15㎝以下 符号 延長

① = 85.4

計 = 85.4 85.4 m

舗装版破砕 (AS) ｔ=15㎝以下 = 15.0

計 = 15.0 15.0 m2

積込運搬

殻運搬費 t=4cm 15.0 ×0.04 = 0.6 0.6 ｍ3

処分費 0.60 ×2.35 = 1.41 1.4 t

市道穂高1級15号線
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コンクリート取壊し工数量計算書

種　　別 規格・寸法 計　　　算　　　式 数　量

鉄筋コンクリート

スラブ S1 = 0.3

計 = 0.3 0.3 m3

殻運搬費 = 0.3 0.3 ｍ3

処分費 0.30 ×2.50 = 0.75 0.8 t

無筋コンクリート

擁壁工 K1 = 77.4

計 = 77.4 77.4 m3

殻運搬費 = 77.4 77.4 ｍ3

処分費 77.40 ×2.35 = 181.89 181.9 t

市道穂高1級15号線
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                      鋼材撤去工数量計算書

種　　別 規格・寸法計　　　算　　　式 数　量

ガードレール撤去 単位重量 延長・枚 重量(kg)

Gr-C-2B ① +② = 83.0 83.0 m

運搬費 積込運搬 83.0 ×16.40 kg/m = 1361.2

1361.2 ÷1000.0 = 1.36 1.4 t

処分費 = 1.36 1.4 t

市道穂高1級15号線
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排水工数量集計表

種　　　別 規格・寸法 計　　　算　　　式 数　量

水路工 プレキャスト

自由勾配側溝(縦断) 600×800 排水路工延長計算書 = 14.00 14.0 m

自由勾配側溝(縦断) 600×900 排水路工延長計算書 = 26.00 26.0 m

自由勾配側溝(縦断) 600×1000 排水路工延長計算書 = 22.00 22.0 m

自由勾配側溝(縦断) 600×1100 排水路工延長計算書 = 6.00 6.0 m

自由勾配側溝(縦断) 600×1200 排水路工延長計算書 = 8.00 8.0 m

自由勾配側溝(縦断) 600×1300 排水路工延長計算書 = 7.10 7.1 m

B600計 = 83.10 83.1 m
600用

甲蓋設置 L=0.5m 96kg (83.1÷2-8)×2 = 67 67 枚
300用

グレーチング設置 L=1.0m　65kg 83.1×1/10枚 = 8 8 枚

調整コンクリート 18-8-25BB 調整コンクリート計算書 = 5.10 5.1 m3

台付管φ900 排水路工延長計算書 = 0.80 0.8 m

Vuφ250 直管 排水路工延長計算書 = 0.50 0.5 m

Vuφ300 直管 排水路工延長計算書 = 0.50 0.5 m

Vuφ400 直管 排水路工延長計算書 = 0.50 0.5 m

集水桝工

現場打ち集水桝

NO.0集水桝 B1200-L1200-H1400 V=1.65m3 = 1 1 個所

集水桝スラブ開口付 開口□600　1,056kg = 1 1 組

ステップ = 3 3 個

Vuφ250 直管 = 1.20 1.2 m

ソケット = 1 1 個

45°エルボ = 1 1 個

市道穂高1級15号線
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排水路工延長計算書

始測点 終測点 区間延長 備　考 始測点 終測点 区間延長 備　考

87.60 101.60 14.00 73.60 87.60 14.00

― ― 101.60 113.60 12.00

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

計 14.00 計 26.00

市道穂高1級15号線

自由勾配側溝(縦断)600×800 自由勾配側溝(縦断)600×900
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排水路工延長計算書 市道穂高1級15号線

始測点 終測点 区間延長 備　考 始測点 終測点 区間延長 備　考

59.60 73.60 14.00 53.60 59.60 6.00

113.60 121.60 8.00 ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

計 22.00 計 6.00

自由勾配側溝(縦断)600×1000 自由勾配側溝(縦断)600×1100
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排水路工延長計算書 市道穂高1級15号線

始測点 終測点 区間延長 備　考 始測点 終測点 区間延長 備　考

45.60 53.60 8.00 38.50 45.60 7.10

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

計 8.00 計 7.10

自由勾配側溝(縦断)600×1200 自由勾配側溝(縦断)600×1300
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排水路工延長計算書 市道穂高1級15号線

始測点 終測点 区間延長 備　考 始測点 終測点 区間延長 備　考

36.10 36.90 0.80 118.80 ― 0.50

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

計 0.80 計 0.50

台付管φ900 Vuφ250
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排水路工延長計算書 市道穂高1級15号線

始測点 終測点 区間延長 備　考 始測点 終測点 区間延長 備　考

50.00 ― 0.50 74.20 ― 0.50

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

計 0.50 計 0.50

Vuφ300 Vuφ400
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自由勾配側溝(調整コンクリート)計算書 市道穂高1級15号線

厚さ 平均厚さ

38.5 0.05 - 0.60 - - 600×1300縦断

40.0 0.07 0.060 0.60 1.50 0.05      〃

45.6 0.15 0.110 0.60 5.60 0.37      〃

　〃 0.05 0.100 0.60 - - 600×1200縦断

53.6 0.16 0.105 0.60 8.00 0.50      〃

　〃 0.06 0.110 0.60 - - 600×1100縦断

59.6 0.15 0.105 0.60 6.00 0.38      〃

　〃 0.05 0.100 0.60 - - 600×1000縦断

60.0 0.06 0.055 0.60 0.40 0.01      〃

73.6 0.16 0.110 0.60 13.60 0.90      〃

　〃 0.06 0.110 0.60 - - 600×900縦断

80.00 0.14 0.100 0.60 6.40 0.38      〃

87.6 0.15 0.145 0.60 7.60 0.66      〃

　〃 0.05 0.100 0.60 - - 600×800縦断

100.00 0.07 0.060 0.60 12.40 0.45      〃

101.6 0.06 0.065 0.60 1.60 0.06      〃

　〃 0.16 0.110 0.60 - - 600×900縦断

113.6 0.05 0.105 0.60 12.00 0.76      〃

　〃 0.15 0.100 0.60 - - 600×1000縦断

121.6 0.09 0.120 0.60 8.00 0.58      〃

計 83.10 5.10

摘  要測点
調整コンクリート

側溝幅 延長
コンクリート

体積
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舗装工数量集計表

種　　　別 規格・寸法 計　　　算　　　式 数　量

舗装工

市道舗装工
RC40～0 面積計算書1

下層路盤工 t=20cm 57.1 = 57.1 57.1 m2
粒調砕石Ｍ－25 面積計算書1

上層路盤工 t=10cm 57.1 = 57.1 57.1 m2
再生密粒度アスコン13F 面積計算書1

表　層　工 t= 4cm 57.1 = 57.1 57.1 m2

捨-8-40BB 面積計算書1

間詰コンクリート t=10cm 45.7 ×0.10 = 4.6 4.6 m3

区画線設置工

区画線設置 ペイント式W=15cm換算

外側線 機・労のみ 1500.0 = 1500.0 1500.0 m

材料費のみ 86.0 = 86.0 86.0 m

市道穂高1級15号線
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H-8.482

H-8.480

R6.1

計 画 平 面 図

安曇野市　穂高有明

A1版縮尺1/250
A3版縮尺1/500

安曇野市基準点は、測地成果2000である、平成23年東北地方太平洋沖地震、令和6年能登半島地震発生前に

行っているため、国土地理院公表の「touhokutaiheiyouoki2011.par　Ver.4.0.0」

平均標高541m　平均ジオイド高42m　平均楕円体高583m　平均縮尺係数0.999939

「noto2024_BL.par　Ver.1.0.1」により座標補正を実施した。
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点  名 X座標 Y座標 備　考

BP 38898.721 -56110.669

1.50 38899.865 -56111.640

10.00 38906.344 -56117.141

20.00 38913.968 -56123.612

32.00 38923.116 -56131.378

40.00 38929.215 -56136.556

60.00 38944.462 -56149.499

80.00 38959.709 -56162.442

100.00 38974.956 -56175.386

122.20 38991.880 -56189.753

134.00 39000.876 -56197.389

140.00 39005.450 -56201.272

中心点座標一覧表

基準点座標一覧表 8系　世界測地系(測地成果2011)

基準点名称 X座標 Y座標 備　考

H-8.482 38970.198 -56174.989

H-8.480 38871.009 -56081.555

R6.1 補助基準点 38923.311 -56135.999

R6.2 補助基準点 38999.304 -56201.046

R6.3 補助基準点 38906.481 -56111.487

安曇野市基準点

安曇野市基準点

R6.2

R6.3

H-8.480図根点

KBM1 H=547.453

H-8.482図根点

KBM2 H=542.744
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株式会社ミズホエンジニア

令和6年度 市道新設改良事業 市道穂高1級15号線側溝整備工事

市道穂高1級15号線

尺
縮

号
番

計画平面図

安曇野市　穂高有明

1/7

安 曇 野 市 役 所

調査会社

測量会社

設計会社

1/250

株式会社ミズホエンジニア

令和6年度　市道新設改良事業　市道穂高１級15号線　側溝整備工事

実施図
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KBM1(H-8.480) H=547.453
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左側施工延長　L=85.5m
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基礎コンクリート

基礎砕石

平面図 平面図

500

W W

t

W

995 t

W

寸法(mm)
材料(10m当り)

基礎コン 基礎材 型枠 側溝 参考重量

B H b1 b2 t1 t2 (m3) 面積(m2) 体積(m3) (m2) 個(2m) (kg/2m)

600 500 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 708 

600 600 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 765 

600 700 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 862 

600 800 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 939 

600 900 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 1015 

600 1000 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 1197 

600 1100 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 1238 

600 1200 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 1370 

600 1300 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 1589 

600 1400 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 1685 

600 1500 900 1000 100 100 0.90 10.0 1.00 2.0 5 1781 

18-8-25BB

インバート

18-8-25BB

RC40-0

50 50ｂ1

溝蓋(L=500) グレーチング・普通目(L=995)

正面図正面図

＊蓋はすべて防音型とする

自由勾配側溝(縦断)

調整コンクリー、蓋類は、別途計上。

W

96644

寸法(mm)内幅

B t (kg)

重量

600 127

W

65640

寸法(mm)内幅

B t (kg)

重量

600 125

B=600

＊蓋はすべて防音型とする
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名　　称

バイコン台付管

基礎砕石
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規　　格 単 位 数　量

個

10m当り

m3

m2

材　料　表

RC40-0(15cm厚)

4.00

1:3 0.18

参考重量（L=2.5m）・・・2465kg
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鉄筋コンクリート台付管
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数量控除
Co　：0.16
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数量控除
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型枠：0.1

開口□600　グレーチング

斜切断加工のため2.5m/本を使用
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台付管φ900

自由勾配側溝(縦断)

集水桝スラブ開口付
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1.60×1.60×1.55-1.20×1.20×1.40-(0.13+0.16+0.01)= 1.65 m3

型枠

(1.60+1.20)×4×1.55-(1.3+1.6+0.1)= 14.4 m2
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材料表

開口□600　グレーチングT-14細目　落とし込み式集水桝スラブ開口付 組1

200 1.200 200

800 1.600

A A

B
B

NO.0集水桝

平面図

B1200-L1200-H1400

A-A断面
B-B断面

T-14細目　落とし込み式

開口□600　グレーチング

T-14細目　落とし込み式

開口□600　グレーチング

T-14細目　落とし込み式

側面4個所

連結金具
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