
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
                                                
市道穂高0889号線道路改良工事                    

                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
  舗装工　下層路盤　再生RC40～0　ｔ=20㎝　A=265.3㎡         
　縁石工　PLガッター　両R-A（T150）　L=36.4ｍ               
　排水工　自由勾配側溝500×500　Ｌ=16.7ｍ                   
道路改良工事　Ｌ=55.7ｍ                                     
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安曇野市　穂高有明                                市道穂高0889号線                        

閲覧設計書           6

　
当
　
担

　
算
　
検

　
員
　
係

　
長
　
係

　
長
　
課

　
長
　
部

　
長
市
副

　
長
　
市

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

建設物価・積算資料　　　　　　当年１０月号      資材等の単価の出典������

1004
07  月単位                  
02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
03  計上なし                
06  一般交通影響有り(2)-2   
06  一般交通影響有り(2)-2   
04  道路改良                
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
週休２日補正            
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  06.10.28                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
工種　第0005号表　　   ｍ２   

          
        40     

基面整正
工種　第0004号表　　   ｍ３   

          
       190     

処分先：共和興業（株）
残土処分

工種　第0003号表　　   ｍ３   
          

       190     

運搬距離4.7㎞
土砂等運搬

工種　第0002号表　　   ｍ３   
          

        20     

W＜1.0
機械埋戻(発生土）

工種　第0001号表　　   ｍ３   
          

       210     

小規模
機械掘削

    式    
          

土工
    式    
          

道路土工
    式    
          

道路改良

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0011号表　　   ｍ３   

          
         1     

運搬距離4.7㎞
コンクリート廃材運搬（二次製品）

工種　第0010号表　　    枚    
          

        14     

BF700蓋版
Ｕ型側溝蓋版撤去

工種　第0009号表　　    ｍ    
          

        18     

BF-700　１種
Ｕ型側溝撤去

    式    
          

二次製品
工種　第0008号表　　    ｔ    

          
         1     

処分先：共和リテック（株）
コンクリート廃材処分（無筋）

工種　第0007号表　　   ｍ３   
          

         1     

運搬距離4.7㎞
コンクリート廃材運搬（無筋）

工種　第0006号表　　   ｍ３   
          

         1     

無筋コンクリート
無筋コンクリート構造物取壊し

    式    
          

無筋Co
    式    
          

構造物取壊し工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

側溝蓋
工種　第0015号表　　    ｍ    

          
         4     

500×500
可変型横断用U型側溝（500×500）

工種　第0014号表　　    ｍ    
          

        17     

500×500
縦断用自由勾配側溝（500×500）

    式    
          

側溝工
    式    
          

排水工
工種　第0013号表　　    ｍ    

          
        36     

両R-A（T150）　L=600
ＰＬガッター

    式    
          

縁石工
    式    
          

縁石工
工種　第0012号表　　    ｔ    

          
         3     

処分先：共和リテック（株）
コンクリート廃材処分（二次製品）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0022号表　　    枚    

          
         3     

800型
現場打ち桝グレーチング（800型、受枠込）

工種　第0021号表　　   箇所   
          

         1     

800×800×810
３型桝（800×800×810）

工種　第0020号表　　   箇所   
          

         1     

800×800×530
２型桝（800×800×530）

工種　第0019号表　　   箇所   
          

         1     

800×800×470
１型桝（800×800×470）

    式    
          

現場打ち集水桝工
工種　第0018号表　　   ｍ３   

          
         1     

18-8-25BB
インバートコンクリート

    式    
          

インバート工
工種　第0017号表　　    枚    

          
         4     

500型　横断用　L=1000
横断用グレーチング蓋（500型、受枠込み）

工種　第0016号表　　    枚    
          

        14     

500型　縦断用　L=500
自由勾配側溝用コンクリート蓋（500型）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
工種　第0030号表　　    個    

          
         1     

Φ150用
VP用ソケット

工種　第0029号表　　    個    
          

         1     

Φ150用
VP用自在曲げ管

工種　第0028号表　　    個    
          

         1     

Φ150用
取付式分水栓

工種　第0027号表　　    ｍ    
          

         7     

VPФ150
VP管

工種　第0026号表　　    枚    
          

         1     

500型
側溝桝グレーチング（500型、受枠込）

工種　第0025号表　　    基    
          

         1     

500×600
自由勾配側溝桝（500×600）

工種　第0024号表　　    ｍ    
          

         4     

SGPΦ150
暗渠排水管

工種　第0023号表　　    基    
          

         1     

400×400
田部排水桝（400×400×400）

    式    
          

プレキャスト集水桝
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0035号表　　   ｍ２   

          
        51     

再生クラッシャーラン　RC-40 t=15cm
下層路盤（取付部）

工種　第0034号表　　   ｍ２   
          

       265     

再生クラッシャーラン　RC-40 t=20cm
下層路盤（車道・路肩部）

工種　第0033号表　　   ｍ２   
          

       317     

不陸整正
    式    
          

舗装準備工
    式    
          

舗装工
工種　第0032号表　　    枚    

          
         1     

450型
会所桝甲蓋（450型）

工種　第0031号表　　    基    
          

         1     

450×450×600
会所桝（450×450×600）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2347��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊

0.4064��������補正後の率  0.3409��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.158 ��������補正後の率  0.1278��������補正無の率  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00090＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0363��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00100＊＊＊本工事費＊＊＊



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
小規模(標準)
土砂　小規模(標準)
掘削

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

小規模

機械掘削
工種　第0001号表　　

00110工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   
土砂
小規模
埋戻し

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

W＜1.0

機械埋戻(発生土）
工種　第0002号表　　

00120工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ３   
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　5.0km以下
土砂等運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

運搬距離4.7㎞

土砂等運搬
工種　第0003号表　　

00130工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1        ｍ３   

残土等処分
   ｍ３   

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分先：共和興業（株）

残土処分
工種　第0004号表　　

00140工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1        ｍ２   

基面整正
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

基面整正
工種　第0005号表　　

00150工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1        ｍ３   
低騒音・低振動対策　不要
無筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

無筋コンクリート

無筋コンクリート構造物取壊し
工種　第0006号表　　

00160工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

運搬距離4.7㎞

コンクリート廃材運搬（無筋）
工種　第0007号表　　

00170工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1         ｔ    

処分費
    ｔ    

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分先：共和リテック（株）

コンクリート廃材処分（無筋）
工種　第0008号表　　

00180工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         ｍ                                    

BF-700　１種
Ｕ型側溝撤去

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

BF-700　１種

Ｕ型側溝撤去
工種　第0009号表　　

00190工 種 明 細 表



    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         枚                                   

BF700蓋版
集水桝蓋版撤去

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

BF700蓋版

Ｕ型側溝蓋版撤去
工種　第0010号表　　

00200工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ３   
機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

運搬距離4.7㎞

コンクリート廃材運搬（二次製品）
工種　第0011号表　　

00210工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0009号表　         1         ｔ    

処分費
    ｔ    

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

処分先：共和リテック（株）

コンクリート廃材処分（二次製品）
工種　第0012号表　　

00220工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0010号表　         1         ｍ                      
各種(1000超2000mm以下､150以上550kg未満)
L=600
歩車道境界ブロック

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

両R-A（T150）　L=600

ＰＬガッター
工種　第0013号表　　

00230工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0011号表　         1         ｍ    
基礎砕石施工あり
縦断用　５００×５００×２０００
排水構造物工　自由勾配側溝

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

500×500

縦断用自由勾配側溝（500×500）
工種　第0014号表　　

00240工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0012号表　         1         ｍ    

500×500
可変型横断用U型側溝

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

500×500

可変型横断用U型側溝（500×500）
工種　第0015号表　　

00250工 種 明 細 表



    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0014号表　         1         枚    
車道用　幅５００用　長５００
自由勾配側溝用コンクリート蓋
排水構造物工　蓋版据付

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

500型　縦断用　L=500

自由勾配側溝用コンクリート蓋（500型）
工種　第0016号表　　

00260工 種 明 細 表



    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0015号表　         1         枚                          
４０を超え１７０ｋｇ／枚以下
グレーチング蓋版各種
排水構造物工　蓋版据付

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

500型　横断用　L=1000

横断用グレーチング蓋（500型、受枠込み）
工種　第0017号表　　

00270工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0016号表　         1        ｍ３   人力打設
夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

18-8-25BB

インバートコンクリート
工種　第0018号表　　

00280工 種 明 細 表



   箇所            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0017号表　         1        箇所   一般養生･特殊養生(練炭)
0.43m3を超え0.46m3以下
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

800×800×470

１型桝（800×800×470）
工種　第0019号表　　

00290工 種 明 細 表



   箇所            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0018号表　         1        箇所   一般養生･特殊養生(練炭)
0.46m3を超え0.49m3以下
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

800×800×530

２型桝（800×800×530）
工種　第0020号表　　

00300工 種 明 細 表



   箇所            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0019号表　         1        箇所   一般養生･特殊養生(練炭)
0.61m3を超え0.65m3以下
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

800×800×810

３型桝（800×800×810）
工種　第0021号表　　

00310工 種 明 細 表



    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0020号表　         1         枚    
４０を超え１７０ｋｇ／枚以下
グレーチング蓋版各種
排水構造物工　蓋版据付

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

800型

現場打ち桝グレーチング（800型、受枠込）
工種　第0022号表　　

00320工 種 明 細 表



    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0022号表　         1         基    

400×400
プレキャスト集水桝（材料費）

施工　第0 -0021号表　         1         基    
50kg以上80kg以下
据付
プレキャスト集水桝

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

400×400

田部排水桝（400×400×400）
工種　第0023号表　　

00330工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0023号表　         1         ｍ    

SGPФ150
SGP管

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

SGPΦ150

暗渠排水管
工種　第0024号表　　

00340工 種 明 細 表



    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0027号表　         1         基    

500×600
プレキャスト集水桝（材料費）

施工　第0 -0025号表　         1         基    

500×600
自由勾配側溝桝

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

500×600

自由勾配側溝桝（500×600）
工種　第0025号表　　

00350工 種 明 細 表



    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0028号表　         1         枚    
４０を超え１７０ｋｇ／枚以下
グレーチング蓋版各種
排水構造物工　蓋版据付

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

500型

側溝桝グレーチング（500型、受枠込）
工種　第0026号表　　

00360工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0029号表　         1         ｍ    VPΦ150
直管
据付
暗渠排水管

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

VPФ150

VP管
工種　第0027号表　　

00370工 種 明 細 表



    個             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         個    

A-150
取付式分水栓

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

Φ150用

取付式分水栓
工種　第0028号表　　

00380工 種 明 細 表



    個             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         個    

VP用エルボ
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

Φ150用

VP用自在曲げ管
工種　第0029号表　　

00390工 種 明 細 表



    個             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         個    

VP用ソケット
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

Φ150用

VP用ソケット
工種　第0030号表　　

00400工 種 明 細 表



    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0031号表　         1         基    

450×450×600
プレキャスト集水桝（材料費）

施工　第0 -0030号表　         1         基    
80kgを超え200kg以下
据付
プレキャスト集水桝

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

450×450×600

会所桝（450×450×600）
工種　第0031号表　　

00410工 種 明 細 表



    枚             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0032号表　         1         枚    
４０ｋｇ／枚以下
コンクリート蓋版各種
排水構造物工　蓋版据付

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

450型

会所桝甲蓋（450型）
工種　第0032号表　　

00420工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0033号表　         1        ｍ２   

補足材料なし
不陸整正

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

不陸整正
工種　第0033号表　　

00430工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0034号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚２００ｍｍ
下層路盤（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

再生クラッシャーラン　RC-40 t=20cm

下層路盤（車道・路肩部）
工種　第0034号表　　

00440工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0035号表　         1        ｍ２   
1層施工
全仕上り厚１５０ｍｍ
下層路盤（歩道部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

再生クラッシャーラン　RC-40 t=15cm

下層路盤（取付部）
工種　第0035号表　　

00450工 種 明 細 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工数量：小規模(標準)                                                                                                                                     
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.04%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 61.70%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 27.26%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     小規模(標準)土砂　小規模(標準)
施工　第0 -0001号表　　掘削

  0.00% 11.04% 61.70% 27.26%

00460

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.20%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 17.88%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 19.17%    人    特殊作業員特殊作業員

 49.42%    人    普通作業員普通作業員

  0.58%  供用日  
                    　質量６０～８０ｋｇ
タンパ及びランマ［ランマ］タンパ及びランマ［ランマ］

  8.90%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0002号表　　埋戻し

  0.00%  4.05% 86.47%  9.48%

00470

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
土質：土砂                                                                                                                                                 施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.85%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0002号表　　埋戻し

  0.00%  4.05% 86.47%  9.48%

00480

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：5.0km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                                                               土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 12.13%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 63.42%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 24.45%  供用日  
                                    　４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)小規模　DID区間なし　5.0km以下
施工　第0 -0003号表　　土砂等運搬

  0.00% 12.13% 63.42% 24.45%

00490

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

          ｍ３   処分費処分費

   ｍ３          1     
施工　第0 -0004号表　　残土等処分

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%

00500

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

100.00%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     
施工　第0 -0005号表　　基面整正

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00510

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　不要無筋構造物　機械施工
施工　第0 -0006号表　　構造物とりこわし

00520

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：5.7km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.43%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 43.88%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 41.69%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　5.7km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0007号表　　殻運搬

  0.00% 14.43% 43.88% 41.69%

00530

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0008号表　　処分費

00540

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0009号表　　処分費

00550

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  9.18%    人    特殊作業員特殊作業員

  9.30%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.40%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 17.16%    人    普通作業員普通作業員

  0.45%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

  2.47%    日    
クレーン付き                  クレーン付～排ガス２次　山積０．２８m3
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料

    ｍ           1                       各種(1000超2000mm以下､150以上550kg未満)L=600
施工　第0 -0010号表　　歩車道境界ブロック

  0.00% 49.25% 47.83%  2.92%

00560

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                               
均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし                                                                                                                   基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                                                                               
ﾌﾞﾛｯｸ規格：各種(1000超2000mm以下､150以上550kg未満)                                                                                                         作業区分：設置                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.97%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  1.52%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 46.76%    ｍ    
Ｃ　１８０／２１０×３００×６００
歩車道境界ブロック境界ブロック

    ｍ           1                       各種(1000超2000mm以下､150以上550kg未満)L=600
施工　第0 -0010号表　　歩車道境界ブロック

  0.00% 49.25% 47.83%  2.92%

00570

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0                                                                          底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 
基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.89                                                                               基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                               
基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                                                                                       基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.59                                                                       
基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 
基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 自由勾配側溝規格：縦断用　５００×５００×２０００                                                                                                         

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

                
   ｍ３          0.000 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

   ｍ３          1.068 
再生クラッシャーラン　４０㎜以下

                
   ｍ３          0.625 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

    個           5.000 ５００×５００　長2.０ｍ（縦断用）
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ共通

    ｍ          10.000 １０００ｋｇ以下　制約無　昼間
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10     基礎砕石施工あり縦断用　５００×５００×２０００
施工　第0 -0011号表　　排水構造物工　自由勾配側溝

00580

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

   ｍ３          0.21  １：３　普通
モルタル

施工　第0-0013号表　　
    ｍ          10     

基礎砕石施工あり
１０００ｋｇ／個以下
排水構造物工　自由勾配側溝

    ｍ          10     500×500
施工　第0 -0012号表　　可変型横断用U型側溝

00590

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

自由勾配側溝単価（円／個）：                                                                            時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0                                                                          
底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 
底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：1.2                                                                                
基礎砕石規格：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                               基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり                                                                                                                       
基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.8                                                                        基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                     
基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                 基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉                                                                                                                 
自由勾配側溝質量：１０００ｋｇ／個以下                                                                                                                     自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種（Ｌ＝２０００）                                                                                                         

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

                
   ｍ３          0.000 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

   ｍ３          1.440 
再生クラッシャーラン　４０㎜以下

                
   ｍ３          0.848 （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

    個           5.000 
自由勾配側溝

    ｍ          10.000 １０００ｋｇ以下　制約無　昼間
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10     基礎砕石施工あり１０００ｋｇ／個以下
施工　第0 -0013号表　　排水構造物工　自由勾配側溝

00600

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

蓋版単価（円／枚）：                                                                                    
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   蓋版規格（自由勾配側溝用コンクリート蓋）：車道用　幅５００用　長５００                                                                                     
蓋版の種類：自由勾配側溝用コンクリート蓋                                                                                                                   作業区分：据付                                                                                                                                             

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    枚         100.000 幅５００用　一般及び防音型蓋2枚ﾀｲﾌﾟ共通
自由勾配側溝用コンクリート蓋　L=0.5

    
    枚         100.000 ４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100     車道用　幅５００用　長５００自由勾配側溝用コンクリート蓋
施工　第0 -0014号表　　排水構造物工　蓋版据付

00610

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

蓋版単価（円／枚）：                                                                                    
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   蓋版質量：４０を超え１７０ｋｇ／枚以下                                                                                                                     
蓋版の種類：グレーチング蓋版各種                                                                                                                           作業区分：据付                                                                                                                                             

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    枚         100.000 
側溝蓋

    
    枚         100.000 ４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100                           ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下グレーチング蓋版各種
施工　第0 -0015号表　　排水構造物工　蓋版据付

00620

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 57.99%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  7.89%    人    特殊作業員特殊作業員

  9.31%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 22.75%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0016号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 57.99% 42.01%  0.00%

00630

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：小型構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0016号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 57.99% 42.01%  0.00%

00640

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 13.24%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  2.10%    人    特殊作業員特殊作業員

 11.30%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 29.45%    人    普通作業員普通作業員

 32.97%    人    型わく工型わく工

  0.08%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)0.43m3を超え0.46m3以下18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0017号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

  0.00% 13.58% 86.34%  0.08%

00650

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           
ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             養生工の種類：一般養生･特殊養生(練炭)                                                                                                                      
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法：人力打設                                                                                                                                   1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量：0.43m3を超え0.46m3以下                                                                                                              

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.07%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)0.43m3を超え0.46m3以下18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0017号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

  0.00% 13.58% 86.34%  0.08%

00660

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 13.48%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  2.13%    人    特殊作業員特殊作業員

 11.29%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 29.42%    人    普通作業員普通作業員

 32.78%    人    型わく工型わく工

  0.08%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)0.46m3を超え0.49m3以下18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0018号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

  0.00% 13.82% 86.10%  0.08%

00670

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           
ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             養生工の種類：一般養生･特殊養生(練炭)                                                                                                                      
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法：人力打設                                                                                                                                   1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量：0.46m3を超え0.49m3以下                                                                                                              

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.07%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)0.46m3を超え0.49m3以下18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0018号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

  0.00% 13.82% 86.10%  0.08%

00680

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 14.41%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  2.25%    人    特殊作業員特殊作業員

 11.26%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 29.29%    人    普通作業員普通作業員

 32.08%    人    型わく工型わく工

  0.08%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)0.61m3を超え0.65m3以下18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0019号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

  0.00% 14.74% 85.18%  0.08%

00690

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           
ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             養生工の種類：一般養生･特殊養生(練炭)                                                                                                                      
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法：人力打設                                                                                                                                   1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量：0.61m3を超え0.65m3以下                                                                                                              

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.07%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   箇所          1     一般養生･特殊養生(練炭)0.61m3を超え0.65m3以下18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0019号表　　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

  0.00% 14.74% 85.18%  0.08%

00700

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

蓋版単価（円／枚）：                                                                                    
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   蓋版質量：４０を超え１７０ｋｇ／枚以下                                                                                                                     
蓋版の種類：グレーチング蓋版各種                                                                                                                           作業区分：据付                                                                                                                                             

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    枚         100.000 
側溝蓋

    
    枚         100.000 ４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100     ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下グレーチング蓋版各種
施工　第0 -0020号表　　排水構造物工　蓋版据付

00710

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  3.60%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  0.85%    人    特殊作業員特殊作業員

  3.70%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  6.89%    人    普通作業員普通作業員

 62.24%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 17.08%    日    
                  ～排ガス３次　山積０．２８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    基           1     50kg以上80kg以下据付
施工　第0 -0021号表　　プレキャスト集水桝

  0.00%  3.81% 78.09% 18.10%

00720

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



基礎砕石の有無：基礎砕石なし                                                                                                                               
製品質量(kg/基)：50kg以上80kg以下                                                                                                                          作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    基           1     50kg以上80kg以下据付
施工　第0 -0021号表　　プレキャスト集水桝

  0.00%  3.81% 78.09% 18.10%

00730

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           個    集水桝集水桝

    基           1     400×400
施工　第0 -0022号表　　プレキャスト集水桝（材料費）

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%

00740

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0024号表　　
   時間          1.34  クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊

トラック運転　（機－１）

    人           0.15  
普通作業員

    人           0.09  
配管工

                 
    ｍ          10     Ф150

SGP管

    ｍ          10     SGPФ150
施工　第0 -0023号表　　SGP管

00750

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／ｈ）：0                                                                                                  
特殊運転手（人／ｈ）：0                                                                                            豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
供用日当運転時間：0                                                                                                規格：クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊                                                                                                             

   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ           5.300 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           0.170 
運転手（特殊）

   時間          1.000 　４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊
トラック［クレーン装置付］

   時間          1     クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
施工　第0 -0024号表　　トラック運転　（機－１）

00760

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

人力打設

施工　第0-0016号表　　
   ｍ３          0.04  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

施工　第0-0026号表　　
    基           1     

80kgを超え200kg以下
据付
プレキャスト集水桝

    基           1     500×600
施工　第0 -0025号表　　自由勾配側溝桝

00770

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  2.70%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  1.92%    人    特殊作業員特殊作業員

  5.56%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 10.93%    人    普通作業員普通作業員

 46.73%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 12.82%    日    
                  ～排ガス３次　山積０．２８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    基           1     80kgを超え200kg以下据付
施工　第0 -0026号表　　プレキャスト集水桝

  0.00%  3.35% 80.76% 15.89%

00780

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



基礎砕石の有無：基礎砕石あり                                                                                                                               
製品質量(kg/基)：80kgを超え200kg以下                                                                                                                       作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    基           1     80kgを超え200kg以下据付
施工　第0 -0026号表　　プレキャスト集水桝

  0.00%  3.35% 80.76% 15.89%

00790

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           個    集水桝集水桝

    基           1     500×600
施工　第0 -0027号表　　プレキャスト集水桝（材料費）

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%

00800

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

蓋版単価（円／枚）：                                                                                    
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   蓋版質量：４０を超え１７０ｋｇ／枚以下                                                                                                                     
蓋版の種類：グレーチング蓋版各種                                                                                                                           作業区分：据付                                                                                                                                             

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    枚         100.000 
側溝蓋

    
    枚         100.000 ４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100     ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下グレーチング蓋版各種
施工　第0 -0028号表　　排水構造物工　蓋版据付

00810

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



呼び径：50～150mm                                                                                                                                          
管種別：直管                                                                                                                                               作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 56.31%    ｍ    
ポリエチレン吸水管　φ７５
暗渠排水管　直管暗渠排水管

 12.55%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 31.14%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     VPΦ150直管据付
施工　第0 -0029号表　　暗渠排水管

  0.00% 56.31% 43.69%  0.00%

00820

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.17%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.25%    人    特殊作業員特殊作業員

  6.51%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 12.78%    人    普通作業員普通作業員

 54.64%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 15.00%    日    
                  ～排ガス３次　山積０．２８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    基           1     80kgを超え200kg以下据付
施工　第0 -0030号表　　プレキャスト集水桝

  0.00%  3.36% 80.74% 15.90%

00830

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



基礎砕石の有無：基礎砕石なし                                                                                                                               
製品質量(kg/基)：80kgを超え200kg以下                                                                                                                       作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    基           1     80kgを超え200kg以下据付
施工　第0 -0030号表　　プレキャスト集水桝

  0.00%  3.36% 80.74% 15.90%

00840

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           個    集水桝集水桝

    基           1     450×450×600
施工　第0 -0031号表　　プレキャスト集水桝（材料費）

  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%

00850

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

蓋版単価（円／枚）：                                                                                    
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   蓋版質量：４０ｋｇ／枚以下                                                                                                                                 
蓋版の種類：コンクリート蓋版各種                                                                                                                           作業区分：据付                                                                                                                                             

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    枚         100.000 
側溝蓋

    
    枚         100.000 ４０ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100     ４０ｋｇ／枚以下コンクリート蓋版各種
施工　第0 -0032号表　　排水構造物工　蓋版据付

00860

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  9.59%    人    普通作業員普通作業員

 12.86%    人    特殊作業員特殊作業員

 44.09%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  2.89%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  8.94%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

 11.29%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0033号表　　不陸整正

  0.00%  8.02% 68.86% 23.12%

00870

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         補足材料の有無：補足材料なし                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  8.02%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.32%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     補足材料なし
施工　第0 -0033号表　　不陸整正

  0.00%  8.02% 68.86% 23.12%

00880

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  2.38%    人    普通作業員普通作業員

  2.44%    人    特殊作業員特殊作業員

  7.32%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  0.48%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.48%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  1.87%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0034号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.64% 15.69%  4.67%

00890

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：200                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.33%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 78.02%   ｍ３   
Ｃ－４０
クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  0.72%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚２００ｍｍ
施工　第0 -0034号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.64% 15.69%  4.67%

00900

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 19.41%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

 13.94%    人    特殊作業員特殊作業員

 26.32%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 30.50%    人    普通作業員普通作業員

  2.55%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  2.91%    日    
                  ～排ガス２次　山積０．１１ｍ３
小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１５０ｍｍ
施工　第0 -0035号表　　下層路盤（歩道部）

  0.00% 21.50% 72.88%  5.62%

00910

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：150                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.03%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     1層施工全仕上り厚１５０ｍｍ
施工　第0 -0035号表　　下層路盤（歩道部）

  0.00% 21.50% 72.88%  5.62%

00920

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



令和6年度 市道新設改良事業 市道穂高0889号線道路改良工事

工事箇所

道路改良工事L＝55.7ｍ
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 特 記 仕 様 書 
 

工事名：令和６年度 市道新設改良事業 市道穂高0889号線道路改良工事 

箇所名：安曇野市 穂高有明 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、雨天･休日等を見込み、令和７年３月19日までとする。 

なお、休日等には日曜日･祝日･夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んで

いる。 

著しい悪天候や気象状況より工程が過去５年度分の気象庁及び環境省の最寄りの観測所のデー

タより年間の平均発生日数を算出した日数から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった

場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議、請求することができる。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる発生土の処分については処分先を指定し、その他産業廃棄物の処分

については処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。 

なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先によることができない場合

については、事前に監督員と変更協議をおこなうこと。 

 

（２）建設発生土                                                                【 指定 】 

搬出先の名称 処分費 運搬距離 処理施設の所在地等 

共和興業㈱ 1900円   4.7㎞ 安曇野市穂高牧766-1 

 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                                             【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ⓣ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 共和リテック㈱ 距離 4.7 km 

数   量 1 ○ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ○ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名 共和リテック㈱ 距離 4.7 km 

数   量 3 ○ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                                                【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うこと。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

事への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項  

    一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

 二  工事区間は、穂高北小学校の通学路に面しているため、歩行者には細心の注意を払い施工を行

うこと。 

三 本工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員

に精度管理表を提出すること。 

（一）境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。 

（二）境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の  

責任において用意すること。 

四 本工事は受注者希望による電子納品の対象工事である。実施にあたっては、工事請負契約締結

後に安曇野市土木工事共通仕様書別紙－２『実施希望調書』を監督員へ提出し、確認を受けるこ

と。 

（一）成果品の作成にあたっては長野県『電子納品に係る実施要領』に基づくものとする。 

（二）受注者の事情等により、電子納品が困難である場合は、監督員との協議により紙納品とす

ることができる。 

（三）電子納品における書類の作成費用等は共通仮設費率に含まれている。 

 五 本工事は情報共有システムを利用する対象工事である。 

（一）利用にあたっては、長野県『情報共有システム実施要領』によるものとする。 

（二）利用するシステムは、『長野県情報共有システム機能仕様書』を満たすものから、受注者

が選択し、事前に監督員の承認を得るものとする。 

（三）実施内容は以下の項目とし、受発注者間で確認し決定する。 

・受発注者間の工事打合せ簿等の受け渡し（書類によっては、紙決裁で行う場合を認める） 

・現場状況の共有 

・確認・立会依頼 

・その他 システムで利用可能な項目 

（四）システムの利用料及び登録料は、共通仮設費率（技術管理費）に含まれている。 

六 本工事は発注者指定型週休２日工事の対象工事である。「安曇野市週休２日工事実施要領」に

従い取り組むものとする。また、工事契約後、週休２日対象期間において、受注者の責によら

ず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休

２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。 

（参考）「安曇野市週休２日工事実施要領」 
   七 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。 

 

令和６年４月１日適用版 



見積等により決定している設計単価 （円）

重量
(㎏)

資材単価等について

　工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和６年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査

会）及び建設物価（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

製　品　名 規　格 採用単価 単位 備　考

可変型横断側溝（イン） 500×500×2000 32,700 本 619

可変型横断側溝全面グレーチング 500用B固定L＝1.0ｍ 42,200 枚 65

可変型横断側溝全面グレーチング 500用受枠L＝2.0ｍ 40,000 組 55

桝蓋GR（受枠共） 800×800T25B固定 126,100 組 124

取付式分水栓 A-150 4,500 個

田面排水口２号 6,170 本 58

集水桝　本体 450×600 10,400 個 151

集水桝蓋 450　１枚物 2,700 枚 28

OS桝スパイラルロック本体 500×400×720 50,600 個 175

OS桝スパイラルロック用GR（受枠共） 細目634×626×50 73,800 枚 51



数　　量　　集　　計　　表

工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 設　　計 単位 摘　　要

道路改良

　道路土工

　　　　土　　工

機械掘削 小規模 210.4 210 ⅿ3

機械埋戻（発生土） Ｗ＜1.0 20.6 20 ｍ3

残土運搬 運搬距離 4.7㎞ 189.8 190 ｍ3

残土処分 処分先：共和興業㈱ 189.8 190 ｍ3

基面整正 39.1 40 ㎡

取壊し工

無筋CO 構造物取壊し 無筋CO 0.4 1 ｍ3

廃材運搬 無筋CO　運搬距離　4.7㎞ 0.4 1 ｍ3

廃材処分 処分先：共和リテック㈱ 0.9 1 ｔ

二次製品 U型側溝 BF-700 17.7 18 ｍ

蓋版撤去 BF700蓋1種 14.0 14 枚

廃材運搬 二次製品　運搬距離　4.7㎞ 1.3 1 ｍ3

廃材処分 処分先：共和リテック㈱ 3.1 3 ｔ

縁石工

PLガッター 両Ｒ-Ａ（Ｔ150）　Ｌ＝600 36.4 36 ｍ

排水工

側溝工 縦断用自由勾配側溝 500×500 16.7 17 ｍ

可変型横断用U型側溝 500×500 4.0 4 ｍ

側溝蓋 自由勾配側溝蓋 500型　縦断用　L=500 14.0 14 枚

可変型側溝用グレーチング 500型　横断用　L=1000 4.0 4 枚

インバート工 インバートコンクリート 18-8-25BB 1.4 1 ｍ3 水路展開図参照

現場打ち集水桝工 １型桝 800×800×470 1.0 1 箇

２型桝 800×800×530 1.0 1 箇

３型桝 800×800×810 1.0 1 箇

現場打ち集水桝グレーチング 800型 3.0 3 枚

プレキャスト集水桝 田部排水桝 400×400×400 1.0 1 基

SGP管 Φ150 4.0 4 ｍ

自由勾配側溝桝 500×600 1.0 1 基

自由勾配側溝桝グレーチング 500型 1.0 1 枚

VP管 Φ150 7.4 7 ｍ

取付式分水栓 Φ150用 1.0 1 個 平面図参照

VP用自在曲げ管 Φ150用 1.0 1 個

VP用ソケット Φ150用 1.0 1 個

会所桝 450×450×600 1.0 1 基

会所桝甲蓋 450型 1.0 1 枚

舗装工

不陸整正 316.6 317 ㎡

下層路盤 再生RC40～0　ｔ=20㎝ 265.3 265 ㎡

再生RC40～0　ｔ=15㎝ 51.3 51 ㎡

- 1 -



・

№　1

横 　　断 　　面 　　積 平　均　横　断　面　積 体　　　　　　　　　積

掘削 埋戻 掘削 埋戻 掘削 埋戻

No.8+6.7

166.70 2.0 0.1 ― ― ― ― ―

No.9

180.00 2.3 0.1 2.15 0.10 13.3 28.6 1.3 

BC.2　No.9+2.69

182.69 1.9 0.1 2.10 0.10 2.7 5.7 0.3 

No.10

200.00 1.6 0.0 1.75 0.05 17.3 30.3 0.9 

SP.2　

202.52 8.9 0.7 5.25 0.35 2.5 13.1 0.9 

No.11

220.00 4.9 0.9 6.90 0.80 17.5 120.8 14.0 

EC.2　No.11+2.36

222.36 5.0 0.0 4.95 0.45 2.4 11.9 1.1 

小　　計 55.7 210.4 18.5 ｍ3

土　 量　 計　 算　 書　（本線）
測　　　点 距　　　　離

面積

1



・

土　 量　 計　 算　 書

機械掘削 （バックホウ0.28㎥） 210.4 ＝ 210.4 

(締固めによる変化率)

機械埋戻（発生土）（バックホウ0.28㎥） Ｗ＜1.0 18.5 × 1/ 0.90 ＝ 20.6 

残土運搬 210.4 - 20.6 ＝ 189.8 

残土処分 ＝ 189.8 

2



・

基　面　整　正　量　計　算　書
名 称 品 種

土工

基面整正 縦断用自由勾配側溝 500×500 A= ＝ 15.0 ㎡

可変型横断用U型側溝 500×500 A= ＝ 3.2 ㎡

1型桝 800×800×470 A= ＝ 1.4 ㎡

2型桝 800×800×530 A= ＝ 1.4 ㎡

３型桝 800×800×810 A= ＝ 1.4 ㎡

田部排水桝 400×400×400 A= ＝ 0.2 ㎡

自由勾配側溝桝 500×600 A= ＝ 0.5 ㎡

会所桝 450×450×600 A= ＝ 0.3 ㎡

PLガッター 両R-A（T150） L=600 A= ＝ 15.7 ㎡

計 A= ＝ 39.1 ㎡

1.2×1.2

1.2×1.2

15.0+3.2+（1.4×3）+0.2+0.5+0.3+15.7

0.8×4.0

0.51×0.51

0.43×36.4

0.4×0.4

0.75×0.65

1.2×1.2

形状・寸法等 面積 備 考

0.89×16.7



・

取　壊　し　構　造　物　数　量　計　算　書
名 称 品 種

取壊し工

無筋CO

⑫ 既設集水桝 800×800 V= 0.4 ｍ3

構造物取壊し 無　筋 V= ＝ 0.4 ｍ3

廃材運搬 無　筋 V= 0.4 ｍ3

廃材処分 無　筋 ｔ= 0.4 × 2.35 ＝ 0.9 ｔ

二次製品

⑦ BF500 L=17.7ｍ L= 17.7 ｍ

⑧ BF500蓋　２種 L=7.0ｍ ｎ= 7.0 × 2 ＝ 14.0 枚

廃材運搬 二次製品 Ｖ= 1.1 ＋ 0.2 ＝ 1.3 ｍ3

廃材処分 二次製品 Ｖ= 1.3 × 2.35 ＝ 3.1 ｔ

面積形状・寸法等 備 考

構造物撤去詳細図参照

構造物撤去詳細図参照



・

排　水　構　造　物　数　量　計　算　書
名 称 品 種

排水工

側溝工 縦断用自由勾配側溝 500×500 L= ＝ 16.7 (実) ｍ

可変型横断用U型側溝 500×500 L= ＝ 4.0 (実) ｍ

側溝蓋 コンクリート蓋 500型 縦断用　L=500 ｎ＝ ＝ 14.0 枚

グレーチング蓋 500型 横断用　L=1000 ｎ＝ ＝ 4.0 枚

現場打ち集水桝 1型桝 800×800×470 ｎ＝ ＝ 1.0 箇所

2型桝 800×800×530 ｎ＝ ＝ 1.0 箇所

３型桝 800×800×810 ｎ＝ ＝ 1.0 箇所

グレーチング 800型 ｎ＝ ＝ 3.0 枚

プレキャスト集水桝 田部排水桝 400×400×400 ｎ＝ ＝ 1.0 基

SGP管 Φ150 L＝ ＝ 4.0 ｍ

自由勾配側溝桝 500×600 ｎ＝ ＝ 1.0 基

グレーチング 500型 ｎ＝ ＝ 1.0 枚

VP管 Φ150 L＝ ＝ 7.4 ｍ

会所桝 450×450×600 ｎ＝ ＝ 1.0 基

会所桝甲蓋 450型 ｎ＝ ＝ 1.0 枚

縁石工

PLガッター 両R-A（T150） L=600 L＝ ＝ 36.4 ｍ

備 考形状・寸法等

水路展開図参照

面積

2.4+14.3

平面図参照



・

舗　装　工　数　量　計　算　書
名 称 品 種

舗装工

不陸整正 A= ＝ 316.6 ㎡

下層路盤 RC-40 ｔ＝20㎝ A= ＝ 265.3 ㎡

RC-40 ｔ＝15㎝ A＝ ＝ 51.3 ㎡

160.58+99.31+5.42

40.32+11.05 水路展開図参照

形状・寸法等 面積 備 考

265.3+51.3 水路展開図・舗装展開図参照



境
界
1-1

1EP
1EP

NO.7

NO.8

NO.9

NO.10

NO.11

SP.2

R=135
NO.8+0.565

EC.1

R=35

BC.2

NO.9+2.690

EC.2
NO.11+2.355

R=35

境
界
2-2

境
界
1-2

K1 K2

K3

K11

14-203

14-201

平面図

既
3-1

境
界
1-1

境
界
2-1

境
界
5-1

A2-1

物
置

曲          線          表
IP IP間方向角 IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標
1BP 207-34-33 116.149 40940.608 -57880.599

2IP.1 246-53-49 39-19-16 135.000 48.232 8.357 92.648 92.626 40837.654 -57934.367
3IP.2 181-57-53 64-55-56 35.000 22.268 6.483 39.665 24.384 40801.309 -58019.564
1EP 40776.939 -58020.400

測量の基準 既知点の名称及び座標値

測地系 既知点 座標変換 点名 X座標 Y座標 標識

世界測地系 (測地成果2011) 8 1BP 40940.608 -57880.599

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.1 40922.880 -57889.857 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.2 40905.152 -57899.116 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.3 40887.424 -57908.374 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 BC.1 40880.407 -57912.039 金属標

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.4 40869.960 -57918.104 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.5 40853.991 -57930.115 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 SP.1 40843.790 -57940.041 金属標

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.6 40839.970 -57944.352 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.7 40828.204 -57960.502 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.8 40818.951 -57978.212 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 EC.1 40818.728 -57978.731 金属標

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.9 40811.102 -57996.607 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 BC.2 40810.047 -57999.082 金属標

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.10 40799.671 -58012.716 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 SP.2 40797.643 -58014.216 金属標

世界測地系 (測地成果2011) 8 NO.11 40781.403 -58020.168 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 EC.2 40779.054 -58020.327 金属標

世界測地系 (測地成果2011) 8 1EP 40776.939 -58020.400

世界測地系 (測地成果2011) 8 1IP.1 40839.479 -57933.322

世界測地系 (測地成果2011) 8 2IP.2 40802.094 -58017.724

世界測地系 (測地成果2011) 8 2BP 40940.572 -57882.965

世界測地系 (測地成果2011) 8 2NO.1 40960.354 -57880.020 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 2NO.2 40980.136 -57877.076 金属鋲

世界測地系 (測地成果2011) 8 2EP 40984.407 -57876.440

備 考

成果表

曲線要素一覧表 測地成果2011

池
に
取
水

SP.2

EC.2L2.5

NO.8+6.68　
今
回
工
事
始
点

PLガッター L=34.4ｍ

自由勾配側溝500×500 L=14.3ｍ

可変型U型側溝 横断用全面GRタイプ 500×500　L=4.0ｍ

VPφ150　L＝7.4ｍ

現場打ち集水桝800-800×470（1型桝）

現場打ち集水桝800×800×530（２型桝）

自由勾配側溝桝500×600

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番

令和６年度 市道新設改良事業
市道穂高0889号線道路改良工事

1:500(A1)平面図

安曇野市 穂高有明

安　曇　野　市　役　所

1
9

市道穂高0889号線

実施図

縮 尺 １ ： ５ ０ ０

令和６年度　市道新設改良事業　市道穂高0889号線道路改良工事　L=55.7ｍ

PLガッター L=2.0ｍ

自由勾配側溝500×500　L=2.4ｍ

会所桝　450×450×600

現場打ち集水桝800×800×810（３型桝）

田部排水桝400×400×400

EC
.2

N
o.
8+
6.
7下層路盤工　A＝370.6㎡

PLガッター
2.0+34.4＝36.4

L＝36.4ｍ

SGPΦ150　L＝4.0ｍ
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尺
縮

号
番

令和６年度 市道新設改良事業
市道穂高0889号線道路改良工事

縦1：100
縦断面図

安曇野市 穂高有明

安　曇　野　市　役　所

2
9

市道穂高0889号線

実施図

横1：500

N
O
.8
+
6.
6
8

令和６年度　市道新設改良事業　市道穂高0889号線道路改良工事　L=55.7ｍ

IA＝39度.R=135.CL=92.6m.SL=8.3m

IA＝64度.R=35.CL=39.6ｍ.SL=6.4ｍ

EC
.2

No
.8
+6
.7

L型擁壁天端高 L型擁壁天端高U型可変側溝U型可変側溝

乗入れ部

重力式擁壁敷高

FH=566.130

FH=566.360



設　　　　計　　　　諸　　　　元　　　　表　

構　造　規　格

巾　員　構　成

設　計　速　度

最　小　半　径

勾　　配

舗装厚決定根拠

(1)舗装計画交通量 (2)信頼性 90%

(3)各地点のCBR値

(5)設計CBR値

(7)疲労破壊輪数

(9)舗装厚

交　通　量

工　　種

縦断勾配

巾　　員

路　　面

250台以上1,000台未満/24h

道路整備

As舗装

(3)設計期間 10年

地　　質

現

況

設計CBR値より

表層工

TA=15cm 等値換算係数 TA'

上層 砂礫 下層 シルト混砂礫

将来交通配分

3 種 5 級　

30 km/h

500 台/24h

t= 4cm再生密粒度Asコン13F

上層路盤工

下層路盤工 再生クラッシャーラン40-0

粒調砕石M25 　t=10cm

t=20cm

(8)舗装の必要等価値換算厚 

(6)凍結深 

1.0～2.0m

2.50+2.50＝5.00m

35m

縦断-0.00～-2.82% 横断-6.00～2.00% 

0.0%～6.0%

合計 t=34cm

標　準　断　面　図 S=1/50

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番

令和６年度 市道新設改良事業
市道穂高0889号線道路改良工事

1：50標準断面図

安曇野市 穂高有明

安　曇　野　市　役　所

3
9

市道穂高0889号線

実施図

DL=565.000

用地取得予定線用地取得予定線

上層路盤工　粒調砕石M-25　t=10cm

下層路盤工　RC40-0　t=20cm

表層工　(再)密粒度Asコン13F　t=4cm

計34㎝

2.000.50 2.00 0.50

5.00



DL=565.000

FH=566.057
GH=566.17

SP.2　No.10+2.52

DL=565.000

FH=565.626
GH=566.51

NO.11

DL=565.000

FH=565.560
GH=565.52

EC.2　No.11+2.36

埋 戻 し　 　   

舗装剥ぎ　   

掘　　削　　 

盛土法面整形

盛土    

L = 0.0

B = 0.0

切土法面整形 L1= 0.0

基面整正 W = 2.1

C1= 0.0

C = 8.9

R = 0.7

埋 戻 し　 　   

舗装剥ぎ　   

掘　　削　　 

盛土法面整形

路床盛土    

L = 0.0

B = 0.0

切土法面整形 L1= 0.0

基面整正 W = 1.2

C1= 0.0

C = 4.9

R = 0.9

埋 戻 し　 　   

舗装剥ぎ　   

掘　　削　　 

盛土法面整形

盛土    

L = 0.0

B = 0.0

切土法面整形 L1= 0.0

基面整正 W = 0.0

C1= 0.0

C = 5.0

R = 0.0

下層路盤工　
上層路盤工　
表 層 工　
不陸整正

車道部

　W1= 4.07
　W2= 0.00
　W3= 0.00
　W4= 4.07

下層路盤工　
上層路盤工　
表 層 工　
不陸整正

車道部

　W1= 6.43
　W2= 0.00
　W3= 0.00
　W4= 6.43

下層路盤工　
上層路盤工　
表 層 工　
不陸整正

車道部

　W1= 9.69
　W2= 0.00
　W3= 0.00
　W4= 9.69

5.00

横 断 図 縮尺　S＝１：１００　

6.63

3.57 0.50

用地取得予定線

用地取得予定線 用地取得予定線

用地取得予定線

DL=565.000

FH=566.241
GH=566.12

NO.8+6.68

DL=565.000

FH=566.187
GH=566.84

NO.9

DL=565.000

FH=566.179
GH=566.54

BC.2　No.9+2.69

DL=565.000

FH=566.092
GH=566.30

NO.10

埋 戻 し　 　   

舗装剥ぎ　   

掘　　削　　 

盛土法面整形

盛土    

L = 0.0

B = 0.0

切土法面整形 L1= 0.0

基面整正 W = 0.4

C1= 0.0

C = 1.6

R = 0.0

埋 戻 し　 　   

舗装剥ぎ　   

掘　　削　　 

盛土法面整形

盛土    

L = 0.0

B = 0.0

切土法面整形 L1= 0.0

基面整正 W = 0.4

C1= 0.0

C = 1.9

R = 0.1

埋 戻 し　 　   

舗装剥ぎ　   

掘　　削　　 

盛土法面整形

盛土    

L = 0.0

B = 0.0

切土法面整形 L1= 0.0

基面整正 W = 0.4

C1= 0.0

C = 2.3

R = 0.1

埋 戻 し　 　   

舗装剥ぎ　   

掘　　削　　 

盛土法面整形

盛土    

L = 0.0

B = 0.0

切土法面整形 L1= 0.0

基面整正 W = 0.4

C1= 0.0

C = 2.0

R = 0.1

下層路盤工　
上層路盤工　
表 層 工　
不陸整正

車道部

　W1= 4.60
　W2= 0.00
　W3= 0.00
　W4= 4.60

下層路盤工　
上層路盤工　
表 層 工　
不陸整正

車道部

　W1= 4.60
　W2= 0.00
　W3= 0.00
　W4= 4.60

下層路盤工　
上層路盤工　
表 層 工　
不陸整正

車道部

　W1= 4.60
　W2= 0.00
　W3= 0.00
　W4= 4.60

下層路盤工　
上層路盤工　
表 層 工　
不陸整正

車道部

　W1= 4.60
　W2= 0.00
　W3= 0.00
　W4= 4.60

用地取得予定線

用地取得予定線

用地取得予定線

用地取得予定線用地取得予定線

用地取得予定線

用地取得予定線

用地取得予定線

5.25

9.69

3.44

官民界線

官民界線

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番

令和６年度 市道新設改良事業
市道穂高0889号線道路改良工事

1：100横断面図

安曇野市 穂高有明

安　曇　野　市　役　所

4
9

市道穂高0889号線

実施図
２％２％

２％２％

２％２％

２％２％

２％２％

２％２％

２％２％

0.50 0.50

2.060.50

2.000.50 2.00 0.50

2.000.50 2.00 0.50
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5.00



NO.11

EC.2

SP.2

NO.11L2.5

EC.2L2.5

SP.2L2.5

NO.10L2.5

PC1

既
設
水
路

既設桝設置替え

田

水 路 展 開 図 Ｓ＝1/50

KU18

KU19

KU6

KU20

KU16
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KU14

KU15

KU13

KU10

sumi1
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SP.2R2.5
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NO.11R2.5
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566.007
565.576

0
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1
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0
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3
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2

0
.1
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0
.
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00
.
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自由勾配側溝500-500 自由勾配側溝500-500マルチU 横断用全面GRタイプ 500×500(in) L=4000

0.
4
64

0
.
52
9

集水桝
800-800 H460

集水桝
800-800 H530

池取水水位

564.961

0
.
01
9

インバート
（0.09+0.130）/2×2.435×0.500＝0.13

インバート
（0.153+0.135）/2×4.000×0.500＝0.29

インバート
（0.137+0.131）/2×8.080×0.500＝0.54

インバート
（0.129+0.122）/2×5.084×0.500＝0.32

566.324
L＝4.0ｍ

集水桝
800-800 H530

集水桝
800-800 H470

自
由
勾
配
側
溝
50
0-
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0　

L＝
2.
4ｍ

566.069

KU12

KU13

566.35

566.37

CAD求積

DY51

DY52

DY53

DY54

DY50

HK1

0.
60
0

565.280
0
.4
4
4

0
.5
0
7

池取水

565.280

DL＝565.00

SGPΦ150

500-600

（0.130+0.129）/2×1.208×0.500＝0.08（0.181+0.180）/2×0.750×0.500＝0.07

2.
00
0

0.
43
5

0.631

会所桝

グレーチング蓋

グレーチング蓋

グレーチング蓋

650100
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6
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A
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75500
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650100
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5
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5

75500

750
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6
0
0

6
0
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構 造 図 S=1/20

平面図 断面図 側面図
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EC.2R2.5

CAD求積

3.
6
7

3.
9 6

4
.
45

2
. 1
8

1 .
09

2
.
52

0.
9
9

0
. 6
1

0.
1
8

2.
6
0

2
. 6
7

2 .
74

2
.8
2

2.
37

1
.9
1

1.
3
9

1
. 0
7

0.
7 5

区
画
線
　
W＝

0
.
30

区
画
線
　
W
＝
0
.
30

区
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W＝
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区
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線
　
W
＝
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3
0

区
画
線
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0
.
30

区
画
線
　
W
＝
0
.3
0

区
画
線

　
W＝
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3 0

区
画
線
　

W＝
0
.
30

区
画
線
　
W
＝
0
. 3
0

区
画
線
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0.
3
0

区
画
線
　

W＝
0
.
30

区
画
線
　
W
＝
0 .
3
0

区
画
線
　
W
＝
0
.3
0

区
画
線
　
W
＝
0
.3
0

0.30

区画線　W＝0.30　計　L＝37.97ｍ

7.148

7.435

0.750 1.197

池取水

OS桝

取付式分水栓　１個
VP用自在曲管　１個
VP用ソケット　１個

自由勾配側溝桝

0.
1
30

0
.1
8
1

0.
1
80

田部排水桝

自由勾配側溝桝参考図（W500-H600）

参考重量175㎏

重 力 式 擁 壁

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番

令和６年度 市道新設改良事業
市道穂高0889号線道路改良工事

1：50水路展開図

安曇野市 穂高有明

安　曇　野　市　役　所

5
9

市道穂高0889号線

実施図

400-400-400

500-600

グレーチング蓋

集水桝
800-800-810

450-450-600

インバート工

0.13+0.29+0.54+0.07

+0.08+0.32＝1.43

A＝1.43ｍ3

甲
蓋
２
枚

甲蓋２枚

甲蓋２枚
甲蓋２枚 甲蓋２枚

甲蓋２枚

甲蓋２枚

基礎コンクリート

0.75×0.65×0.075＝0.04

A＝0.04ｍ3

1.100 2.000 2.000 1.100 2.020 2.020 2.020 2.020 2.0002.0001.084

15.1224.0002.435

5.084

自由勾配側溝500-500　L＝14.3ｍ

可
変
型
U型

側
溝
 横

断
用
全
面
GR
タ
イ
プ
 5
00
×
50
0(
in
) 
L=
4.
0ｍ

2@
20
00
＝
40
00

　

2.000 0.435

0.
1
82

1
00 75

VP
φ
15
0　

L＝
7.
4ｍ

　
勾
配
1.
0%

0.750 1.208

8.080

用地幅線

565.096

566.373

566.069 566.007

565.764 565.764

田面高　566.324

565.223

565.474

565.502

565.602
565.629

565.893

官民界線

官民界線

官民界線

565.500

舗装工　11.05㎡

田排水土被り0.10ｍ

官民界線

565.355

インバート インバート

基礎コンクリート

基礎材

舗装工　40.32㎡

舗装工　5.42㎡

官民界線からの離れ

掛け口ゲート



20.000 20.000 0.565 2.690 17.310 2.3552.116
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.
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.
2

No
.
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.
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.
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E
C.
2

1
E
P

舗 装 展 開 図 縮 尺 　 縦 S = 1 ： 1 0 0 　 横 S = 1 ： 2 5 0

PLガッター L=34.4ｍ

PLガッター L=2.0ｍ

No
.8
+
6.
7

6.115 13.320

2
.
30
0

2
.3
0
0

2
.
30
0

2
.3
0
0

2
.
30
0

2
.3
0
0

今回施工範囲 L=55.7ｍ

アスファルト舗装　11.05㎡

2
.
30
0

2
.3
0
0

1.613
0.190

1
.
40
0

2
.3
0
0

1
.
40
0

2
.
60
0

1
.8
5
0

2
.
50
0

4.000

1
.8
5
0

2
.3
0
0

13.477

L＝62.9

L＝57.8ｍ
区画線W=0.15

区画線W=0.15

L＝2.5ｍ
停止線W=0.30

水
路

160.58㎡ 99.31㎡
車道部舗装工 車道部舗装工

40.32+5.42＝45.74㎡
車道部アスファルト舗装

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番

令和６年度 市道新設改良事業
市道穂高0889号線道路改良工事

縦1：100
舗装展開図

安曇野市 穂高有明

安　曇　野　市　役　所

6
9

市道穂高0889号線

実施図

横1：250

区画線　W＝0.30　計　L＝37.97ｍ



蓋２枚１組

本体 蓋

参考重量　88㎏
参考重量13㎏×2枚

平面図

55

240

229

450

570

45
0

57
0

48
5

485

側面図

54
5

5
5

6
00

51
0

20
70

30 450 30

510

12.5 450 12.5

5 475 5

42.5 485 42.5

570

C5

31.5 160 31.5

143.5 223 143.5

32
.
5

24
0

32
.
5

95
30
5

11
0

229 11

240

8
4
64

8

4
80

平面図

側面図

抜き孔(3面)

R2
0

名　　称

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

側　溝

基礎砕石

規　　格

18-8-25BB

500×500×2000

RC40-0

単位

本

m3

m2

数 量

5.0 

0.48

8.0 

 619kg/本

参考重量

数量表 (10m当たり)

敷きモルタル 1:3 m3 0.21

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB m3 0.80

基礎型枠 m2 2.0 

(18-8-25BB)

受枠

パネル

500用 L=2000

L=1000

枚

枚

5.0 

10.0

  55kg/枚

  65kg/枚

500×500(横断用全面GRタイプ)

注）基礎工の寸法及び数量は，いずれも参考値です。

注) ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄは，底版開口部および底版から5cmを含む体積です。

記 事

１．型式  D5MD90-88B　Ｄ－ＧＲＩＰ並目

２．表面処理

　グレーチング：亜鉛メッキ

　受　　枠　　：黒ペイント

桝蓋　ボルト固定式

荷重　：　Ｔ-25

桝穴　：　800Ｘ800

ＧＲ
受 枠
総重量

95.7 kg
27.4 kg
123.1 kg

ベアリングバー上面

（D-GRIP）

150 620 150

89 742 89

6

9

890

9

6

920

6

4

90
0

4

6

92
0

35.3

ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾊﾞｰ
(SS400)
DIB 90×7×4
(BPN40)

ﾂｲｽﾄﾊﾞｰ

ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ
FB 75×6

受枠
P 106×60×6

丸穴
φ29

5
0

90

80
0

106

ｱﾝｶｰ
RB9×260L

ﾎﾞﾙﾄ･袋ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ
M 16×35

38 合成ｺﾞﾑ

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ
FB 44×4.5

ボルト固定部詳細

(RC40-0)

集水桝

構 造 図 1
S=1/20

基礎材

(18-8-25BB)ｺﾝｸﾘｰﾄ

(RC40-0)基礎材

(18-8-25BB)ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート
(1.10×1.10×0.62)-(0.80×0.80×0.36)-

型枠

(0.62×1.10×4）+(0.36×0.80×4）+

(0.11×0.92×4)=4.29㎡

基礎砕石

1.20×1.20=1.4㎡

(0.92×0.92×0.11)＝0.43ｍ3
控除
(0.32×0.50×0.15)×2＝0.05

0.43-0.05＝0.38ｍ3

(0.32×2+0.50×2）×0.15×2＝0.49
4.29+0.49＝4.78㎡

コンクリート
(1.10×1.10×0.68)-(0.80×0.80×0.42)-

型枠

(0.68×1.10×4）+(0.42×0.80×4）+

(0.11×0.92×4)=4.74㎡

基礎砕石

1.20×1.20=1.4㎡

(0.92×0.92×0.11)＝0.46ｍ3
控除
(0.32×0.50×0.15)×2＝0.05

0.46-0.05＝0.41ｍ3

(0.32×2+0.50×2）×0.15×2＝0.49
4.74+0.49＝5.23㎡

800-800 H530800-800 H470

(RC40-0)基礎材

(18-8-25BB)ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート
(1.10×1.10×0.96)-(0.80×0.80×0.70)-

型枠

(0.96×1.10×4）+(0.70×0.80×4）+

(0.11×0.92×4)=6.87㎡

基礎砕石

1.20×1.20=1.4㎡

(0.92×0.92×0.11)＝0.62ｍ3
控除
(0.32×0.50×0.15)×2＝0.05

0.62-0.05＝0.57ｍ3

(0.32×2+0.50×2）×0.15×2＝0.49

6.87+0.49＝7.36㎡

800-800 H810

田部排水桝Ⅱ型参考図

参考重量：56kg

S=1/10 会所桝参考図 S=1/15

可変型U型側溝 標準断面図 S=1/20

グレーチング参考図 S=1/36

B

B

18-8-25BB

18-8-25BB

RC40-0

 A-A断面正面側 

正面図

A

A

18-8-25BB

18-8-25BB

RC40-0

 側面側B-B断面 

側面図

A

A

B B

平面図

平面図 正面図 平面図 正面図

甲蓋(L=500) 甲蓋(L=475)

内幅

B

(mm)

500

内高

H

(mm)

500

寸法 (mm)

W

650

W'

650

C

550

a

540

c

115

c'

5.0

製品規格寸法・重量及び使用材料一覧表
規格

W

(mm)

534 112

t

(mm)

重量

(kg)

500用 69

規格
W

(mm)

534 112

t

(mm)

重量

(kg)

500用 67

( 自由勾配側溝・縦断用 )

防音型自由勾配側溝

正面図平面図

グレーチング・並目(L=495)

規格
W

(mm)

t

(mm)

重量

(kg)

500用 24530 115
重量

(kg)

620

基礎寸法 (mm)

b1

790

b2

890

t1

75

t2

100

材料表 (10m当り)

基礎

(m3)

0.59

基礎材

(m2)

8.9

型枠

(m2)

1.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ

寸法 (mm)

d

55

e

75

H1

665

H2

670

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番

令和６年度 市道新設改良事業
市道穂高0889号線道路改良工事

構造図1

安曇野市 穂高有明

安　曇　野　市　役　所

7
9

市道穂高0889号線

実施図

図示

１型桝 ２型桝 ３型桝
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PLガッター　両R-A(T150)
S=1:20

グレーチング　(溝幅720)
S=1:10

記 事

表面処理　グレーチング：メッキ　HDZ55

設計条件　荷重：T-2
　　　　　　　衝撃係数：ｉ＝0
　　　　　　　（ベアリングバーに直角）

ＧＲ１ 11.8 kg
合 計 11.8 kg
総重量 11.8 kg

ベアリングバー上面

（ザラザラ）

200

7
5

6
8
7

7
5

8
3
7

車両進行方向

7
2
0

44

75

30

5
0

(SS400)
RIB 44×5×3

ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾊﾞｰ

ﾂｲｽﾄﾊﾞｰ

ｴﾝﾄﾞｱﾝｸﾞﾙ
L 75×75×9

グレーチング構造図
記 事

表面処理　グレーチング：メッキ　HDZ55

設計条件　荷重：T-2
　　　　　　　衝撃係数：ｉ＝0
　　　　　　　（ベアリングバーに直角）

ＧＲ１ 27.5 kg
合 計 27.5 kg
総重量 27.5 kg

ベアリングバー上面

（ザラザラ）

495

7
5

6
8
7

7
5

8
3
7

車両進行方向

7
2
0

44

75

30

5
0

(SS400)
RIB 44×5×3

ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾊﾞｰ

ﾂｲｽﾄﾊﾞｰ

ｴﾝﾄﾞｱﾝｸﾞﾙ
L 75×75×9

グレーチング構造図

構 造 図 2

6.0%

断面図 側面図

平面図

標準品（L=2000）

6.0%

標準断面図

基礎工数量表(10m当り)

敷モルタル
(m3)

基礎砕石
(m2)

0.08 4.30

参考重量：359kg

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番

令和６年度 市道新設改良事業
市道穂高0889号線道路改良工事

図示構造図2

安曇野市 穂高有明

安　曇　野　市　役　所

8
9

市道穂高0889号線

実施図
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断面図

平面図

展開図

断面図

平面図

断面図

詳細図（参考）

断面図

ベンチフリューム ベンチフリューム蓋 ベンチフリューム蓋

平面図 断面図
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切り下げ　部延長　L＝1.10ｍ延長　L＝9.10ｍ

(2種)700 10740500 65 150 140484 150

体積

57

(ｍ3)

区間 種別 規格 延長(m) 単位重量 （t） 単位体積（m3) 総重量 （t） 総体積（m3)

①ベンチフリューム 500 71 0.158 0.0632 11.218 4.487

②ベンチフリューム蓋 500 6.8 0.084 0.0336 0.571 0.228

③ベンチフリューム 700 4 0.261 0.1044 1.044 0.418

④ベンチフリューム蓋 700 4 0.15 0.0600 0.600 0.240

⑤ベンチフリューム 300 5.3 0.07 0.0280 0.371 0.148

⑥ベンチフリューム蓋 300 4.7 0.057 0.0228 0.268 0.107

⑦ベンチフリューム 500 17.7 0.158 0.0632 2.797 1.119

 ⑧ベンチフリューム蓋 500 7 0.084 0.0336 0.588 0.235

水路部撤去数量表

構造物撤去詳細図 S=1:30
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2.60+0.54=3.14?
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⑨ ①②

⑩

⑤⑥ ⑪⑦⑧

③④

①H5工事分ベンチフリューム 500 51 0.158 0.0632 8.058 3.223

0.75×2+0.50=2.0ｍ

コンクリート切断長　L＝1.0ｍ（Ｈ高さ）

⑫

V1=(1.00×1.00×0.96)-(0.80×0.80×0.81)＝0.442=0.44ｍ3

V2=((0.59×0.38)×0.10×2＝0.045=0.05ｍ3

V1-V2=0.44-0.05=0.39ｍ3

⑫既設集水桝

測量会社

設計会社

調査会社

尺
縮

号
番

令和６年度 市道新設改良事業
市道穂高0889号線道路改良工事

1：30構造物撤去詳細図

安曇野市 穂高有明

安　曇　野　市　役　所

9
9

市道穂高0889号線
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