
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
                                                
かじかの里公園改修事業遊具設置工事              

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　　前屈ストレッチ・前屈ツイストサークル・２連ブランコ      
　移設工事                                                  
　　複合遊具・パネル遊具・ブランコ安全柵                    
　　ロープウェイ・３連低鉄棒・雲梯・回転遊具                
　設置工事                                                  
遊具設置工事                                                

21 3 7
      

      
      

   
   

請負　

安曇野市穂高北穂高　かじかの里公園                

閲覧設計書           6
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日間

契約保証方法

竣工予定年月日
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施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



 

（かじかの里公園） 
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 特 記 仕 様 書 
 

工事名：令和６年度 かじかの里公園改修事業遊具設置工事 

箇所名：安曇野市 穂高北穂高 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、雨天･休日等を見込み、令和７年３月21日までとする。 

ただし、著しい悪天候や気象状況等により作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注

者へ工期の延長を協議、請求することができる。 

 

３ 工程関係 

周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる発生土の処分については処分先を指定し、その他産業廃棄物の処分

については処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。 

なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先によることができない場合

については、事前に監督員と変更協議をおこなうこと。 

 

（２）建設発生土                                 【 指定 】 

搬出先の名称 処分費 運搬距離 処理施設の所在地等 

共和興業㈱ 1,900円/m3 4.2km 安曇野市穂高牧766-1 

 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                   【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 共和興業㈱ 距離 4.2 km 

数   量 ２ ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                      【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うこと。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 
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工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

ＡＮＣアリーナ 
駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 

 

（２）個別事項  

   一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   二 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   三 本工事は発注者指定型週休２日工事の対象工事である。「安曇野市週休２日工事実施要領」に

従い取り組むものとする。また、工事契約後、週休２日対象期間において、受注者の責によ

らず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による

週休２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。 

（参考）「安曇野市週休２日工事実施要領」 
   四 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。 

 

令和６年４月１日適用版 



廃材運搬費及び処分費比較表
掘削残土

9 ㎥ 10 ｔ

1,901 円/㎥ 1,900 円/ｔ

4.2 ㎞ 17,109 円 19,000 円 36,109 円 採用

1,856 円/㎥ 1,900 円/ｔ

4.8 ㎞ 16,704 円 19,000 円 35,704 円

2,227 円/㎥ 1,900 円/ｔ

7.2 ㎞ 20,043 円 19,000 円 39,043 円

2,969 円/㎥ 1,900 円/ｔ

9.8 ㎞ 26,721 円 19,000 円 45,721 円

コンクリート廃材（無筋コンクリート）

1 ㎥ 2 ｔ

1,638 円/㎥ 2,200 円/ｔ

4.2 ㎞ 1,638 円 4,400 円 6,038 円 採用

1,610 円/㎥ 2,300 円/ｔ

4.8 ㎞ 1,610 円 4,600 円 6,210 円

1,870 円/㎥ 2,200 円/ｔ

7.2 ㎞ 1,870 円 4,400 円 6,270 円

2,181 円/㎥ 3,400 円/ｔ

9.8 ㎞ 2,181 円 6,800 円 8,981 円

合　　計

運搬距離(㎞)
CO運搬費 CO処分費

合　　計

運搬距離(㎞)
残土運搬費 残土処分費

共和興業㈱

明科建材㈱

共和興業㈱

明科建材㈱

塚原石産㈱

塚原石産㈱

勝野建材㈱

勝野建材㈱



安　曇　野　市

1004
07  月単位                  
02  豪雪割増無し            
00  時間的制約無し          
00  補正なし                
01  金銭的保証              
03  計上なし                
09  補正無し                
09  補正無し                
09  公園                    
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
週休２日補正            
豪雪割増                
時間的制約              
緊急工事区分            
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  06.10.28                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
施工　第0 -0004号表　   ｍ３            9     

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　5.0km以下
土砂等運搬

    式    
          

残土運搬
工種　第0003号表　　   ｍ２   

          
        25     

基面整正
工種　第0002号表　　   ｍ３   

          
        10     

埋戻し
工種　第0001号表　　   ｍ３   

          
        19     

掘削
    式    
          

掘削工
    式    
          

土工
    式    
          

遊具等施設設置工

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

公園施設等設置工
施工　第0 -0007号表　    ｔ             2     

処分費
          

＊処分費等＊                        
   ｍ３   
          

廃材等処分
施工　第0 -0006号表　   ｍ３            1     

機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
殻運搬

    式    
          

コンクリート廃材運搬
施工　第0 -0005号表　   ｍ３           10     

処分費
          

＊処分費等＊                        
   ｍ３   
          

残土等処分
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    基             1               

PG33-INC011同等品
パネル遊具（パネルプレイ）製品・搬入費

    基             1               

PG-24004641-1同等品
回転遊具（フラワースピナー）製品・搬入費

    基             1               

PG33-INC031同等品
雲梯（インクルーシブラダー）製品・搬入費

    基             1               

PG33-TE005同等品
３連低鉄棒　製品・搬入費

    基             1               

PG33-BU004同等品
ロープウェイ安全柵　製品・搬入費

    基             1               

PG33-AS001/AS005同等品
ロープウェイ　製品・搬入費

          

＊桁等購入費＊　　　　　　　　　　　　　
    基    
          

製品費
    式    
          

公園施設設置工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    基             1               

回転遊具　組立・設置費
    基             1               

雲梯　組立・設置費
    基             1               

３連低鉄棒　組立・設置費
    基             1               

ロープウェイ安全柵　組立・設置費一式
    基             1               

ロープウェイ　組立・設置費
    基    
          

設置費
    枚             5               

900×1500　t=30
遊具用ゴムチップマット柵製品・搬入費

    基             1               

PG33-BU004同等品
既設ブランコ用安全柵製品・搬入費一式

    基             1               

PG33-INC002-A2同等品
複合遊具（フォレスト）製品・搬入費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
施工　第0 -0016号表　    個             4     

400×400×400
３連低鉄棒　基礎

施工　第0 -0015号表　    個            14     

200×200×300
ロープウェイ　Ｃ型基礎

施工　第0 -0014号表　    個             6     

300×300×200
ロープウェイ　Ｂ型基礎

施工　第0 -0008号表　    個             8     

800×600×400
ロープウェイ　Ａ型基礎

    式    
          

遊具等基礎
    枚             5               

遊具用ゴムチップマット柵　設置費
    基             1               

既設ブランコ用安全柵　組立・設置費一式
    基             1               

複合遊具　組立・設置費
    基             1               

パネル遊具　組立・設置費
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
    式    
          

既設遊具等移設
施工　第0 -0024号表　    個            18     

200×200×300
ブランコ安全柵　基礎

施工　第0 -0023号表　    個             3     

1100×1100×100
インクルーシブ・複合遊具　Ｄ型基礎

施工　第0 -0022号表　    個             3     

300×700×150
インクルーシブ・複合遊具　Ｃ型基礎

施工　第0 -0021号表　    個             3     

300×300×300
複合遊具　Ｂ型基礎

施工　第0 -0020号表　    個            12     

400×400×400
複合遊具　Ａ型基礎

施工　第0 -0019号表　    個             7     

400×400×400
パネル遊具　基礎

施工　第0 -0018号表　    個             1     

700×700×400
回転遊具　基礎

施工　第0 -0017号表　    個             4     

400×400×400
雲梯　基礎

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00080＊＊＊本工事費＊＊＊
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施工　第0 -0029号表　    個             4     

400×400×400
ブランコ　基礎

施工　第0 -0028号表　    個             1     

300×300×300
前屈ツイストサークル案内板　基礎

施工　第0 -0027号表　    個             3     

400×400×400
前屈ツイストサークル　基礎

施工　第0 -0026号表　    個             1     

300×300×300
前屈ストレッチ案内板　基礎

施工　第0 -0025号表　    個             2     

400×400×400
前屈ストレッチ　基礎

    式    
          

遊具等基礎
    式             1     

２連ブランコ
    式             1     

前屈ツイストサークル・案内看板
    式             1     

前屈ストレッチ・案内看板
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00090＊＊＊本工事費＊＊＊
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＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.1112��������補正後の率  0.1080��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

＊＊直接工事費＊＊
    式             1     

すべり台
    式             1     

３連鉄棒
    式             1     

リングベンチ
    式    
          

既設遊具等撤去
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00100＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0408��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2114��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊

0.4403��������補正後の率  0.4073��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00110＊＊＊本工事費＊＊＊



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1        ｍ３   
小規模(標準)
土砂　小規模(標準)
掘削

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

掘削
工種　第0001号表　　

00120工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ３   
土砂
小規模
埋戻し

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

埋戻し
工種　第0002号表　　

00130工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ２   

基面整正
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

基面整正
工種　第0003号表　　

00140工 種 明 細 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工数量：小規模(標準)                                                                                                                                     
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.04%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 61.70%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 27.26%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1     小規模(標準)土砂　小規模(標準)
施工　第0 -0001号表　　掘削

  0.00% 11.04% 61.70% 27.26%

00150

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.20%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 17.88%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 19.17%    人    特殊作業員特殊作業員

 49.42%    人    普通作業員普通作業員

  0.58%  供用日  
                    　質量６０～８０ｋｇ
タンパ及びランマ［ランマ］タンパ及びランマ［ランマ］

  8.90%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0002号表　　埋戻し

  0.00%  4.05% 86.47%  9.48%

00160

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
土質：土砂                                                                                                                                                 施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.85%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0002号表　　埋戻し

  0.00%  4.05% 86.47%  9.48%

00170

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

100.00%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     
施工　第0 -0003号表　　基面整正

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00180

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：5.0km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                                                               土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 12.13%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 63.42%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 24.45%  供用日  
                                    　４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)小規模　DID区間なし　5.0km以下
施工　第0 -0004号表　　土砂等運搬

  0.00% 12.13% 63.42% 24.45%

00190

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｍ３）：                                                                                    

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

   ｍ３        100.000 
処分費

   ｍ３        100     
施工　第0 -0005号表　　処分費

00200

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：5.7km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.43%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 43.88%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 41.69%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　5.7km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0006号表　　殻運搬

  0.00% 14.43% 43.88% 41.69%

00210

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0007号表　　処分費

00220

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0013号表　　
   ｍ２          0.16  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0012号表　　
   ｍ３          0.03  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無し
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.63  

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          1.12  

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.19  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個           1     800×600×400
施工　第0 -0008号表　　ロープウェイ　Ａ型基礎

00230

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



 56.64%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  6.47%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  7.75%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 10.01%    人    特殊作業員特殊作業員

 11.17%    人    普通作業員普通作業員

  3.49%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８m3
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0009号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 58.43% 37.88%  3.69%

00240

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           
ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     
打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                                                                                                                           構造物種別：小型構造物                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.69%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0009号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 58.43% 37.88%  3.69%

00250

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



構造物の種類：小型構造物                                                                                                                                   型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.92%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 31.27%    人    普通作業員普通作業員

 43.77%    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1     小型構造物一般型枠
施工　第0 -0010号表　　型枠

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00260

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 11.93%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  9.27%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 14.81%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 15.71%    人    特殊作業員特殊作業員

 37.13%    人    普通作業員普通作業員

  5.55%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０7.5cmを超え12.5cm以下
施工　第0 -0011号表　　基礎砕石

  0.00% 16.97% 77.45%  5.58%

00270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



砕石の種類：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                 砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下                                                                                                                          

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  5.01%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０7.5cmを超え12.5cm以下
施工　第0 -0011号表　　基礎砕石

  0.00% 16.97% 77.45%  5.58%

00280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 72.96%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（規格外）
生コンクリート生コン　捨―８―４０―ＢＢ

  6.06%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  7.77%    人    特殊作業員特殊作業員

 11.44%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ養生無し
施工　第0 -0012号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 72.96% 27.04%  0.00%

00290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：捨-8-40                                                                                                                                        ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：養生無し                                                                                                                                     
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：無筋･鉄筋構造物                                                                                                                                

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ養生無し
施工　第0 -0012号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 72.96% 27.04%  0.00%

00300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



構造物の種類：均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                                                                                   型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  6.13%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 20.27%    人    普通作業員普通作業員

 58.35%    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1     均しｺﾝｸﾘｰﾄ一般型枠
施工　第0 -0013号表　　型枠

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0013号表　　
   ｍ２          0.08  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0012号表　　
   ｍ３          0.01  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無し
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.16  

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.24  

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.02  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個           1     300×300×200
施工　第0 -0014号表　　ロープウェイ　Ｂ型基礎

00320

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0013号表　　
   ｍ２          0.06  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0012号表　　
   ｍ３          0.01  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無し
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.09  

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.24  

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.01  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個           1     200×200×300
施工　第0 -0015号表　　ロープウェイ　Ｃ型基礎

00330

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0013号表　　
   ｍ２          0.10  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0012号表　　
   ｍ３          0.01  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無し
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.25  

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.64  

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.06  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個           1     400×400×400
施工　第0 -0016号表　　３連低鉄棒　基礎

00340

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0013号表　　
   ｍ２          0.10  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0012号表　　
   ｍ３          0.01  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無し
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.25  

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.64  

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.06  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個           1     400×400×400
施工　第0 -0017号表　　雲梯　基礎

00350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0013号表　　
   ｍ２          0.16  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0012号表　　
   ｍ３          0.03  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無し
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.64  

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          1.12  

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.20  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個           1     700×700×400
施工　第0 -0018号表　　回転遊具　基礎

00360

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0013号表　　
   ｍ２          0.10  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0012号表　　
   ｍ３          0.01  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無し
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.25  

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.64  

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.06  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個           1     400×400×400
施工　第0 -0019号表　　パネル遊具　基礎

00370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0013号表　　
   ｍ２          0.10  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0012号表　　
   ｍ３          0.01  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無し
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.25  

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.64  

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.06  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個           1     400×400×400
施工　第0 -0020号表　　複合遊具　Ａ型基礎

00380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0013号表　　
   ｍ２          0.08  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0012号表　　
   ｍ３          0.01  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無し
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.16  

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.36  

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.03  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個           1     300×300×300
施工　第0 -0021号表　　複合遊具　Ｂ型基礎

00390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0013号表　　
   ｍ２          0.12  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0012号表　　
   ｍ３          0.02  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無し
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.32  

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.30  

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.03  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個           1     300×700×150
施工　第0 -0022号表　　インクルーシブ・複合遊具　Ｃ型基礎

00400

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          1.44  

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.44  

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.12  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個           1     1100×1100×100
施工　第0 -0023号表　　インクルーシブ・複合遊具　Ｄ型基礎

00410

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0013号表　　
   ｍ２          0.06  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0012号表　　
   ｍ３          0.01  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無し
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.09  

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.24  

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.01  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個           1     200×200×300
施工　第0 -0024号表　　ブランコ安全柵　基礎

00420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0013号表　　
   ｍ２          0.10  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0012号表　　
   ｍ３          0.01  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無し
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.25  

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.64  

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.06  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個           1     400×400×400
施工　第0 -0025号表　　前屈ストレッチ　基礎

00430

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0013号表　　
   ｍ２          0.08  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0012号表　　
   ｍ３          0.01  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無し
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.16  

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.36  

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.03  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個           1     300×300×300
施工　第0 -0026号表　　前屈ストレッチ案内板　基礎

00440

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0013号表　　
   ｍ２          0.10  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0012号表　　
   ｍ３          0.01  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無し
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.25  

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.64  

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.06  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個           1     400×400×400
施工　第0 -0027号表　　前屈ツイストサークル　基礎

00450

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0013号表　　
   ｍ２          0.08  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0012号表　　
   ｍ３          0.01  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無し
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.16  

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.36  

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.03  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個           1     300×300×300
施工　第0 -0028号表　　前屈ツイストサークル案内板　基礎

00460

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0013号表　　
   ｍ２          0.10  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0012号表　　
   ｍ３          0.01  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
養生無し
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.25  

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.64  

小型構造物
一般型枠
型枠

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.06  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

    個           1     400×400×400
施工　第0 -0029号表　　ブランコ　基礎

00470

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



№1

工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 単位

公園土工

機械土工 床掘 19 ㎥ 18.5

機械土工 埋め戻し 10 ㎥ 10.0

基面整正 25 ㎡ 24.6

残土運搬 9 ㎥ 8.6 18.54-9.98=8.56

残土処分 10 ㎥ 10.3 （18.54-9.98）×1.20=10.27

殻運搬 1 ㎥ 0.8 0.4+0.24+0.14=0.78

コンクリート廃材処分 2 ｔ 1.8 0.78×2.35t/㎥=1.83

公園施設設置工

　製品費 ロープウェイ 別添図参照 1 基

ﾛｰﾌﾟｳｪｲ安全柵一式 別添図参照 1 基

３連低鉄棒 別添図参照 1 基

雲梯 別添図参照 1 基

回転遊具 別添図参照 1 基

パネル遊具 別添図参照 1 基

複合遊具 別添図参照 1 基

既設ブランコ用安全柵一式 別添図参照 1 基

複合遊具3枚、ブランコ２枚

ゴムチップマット 900×1500　厚み30mm 5 枚

数　　量　　集　　計　　表

摘　　要



№2

工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 単位

　設置費

ロープウェイ 別添図参照 1 基

ﾛｰﾌﾟｳｪｲ安全柵 別添図参照 1 基

３連低鉄棒 別添図参照 1 基

雲梯 別添図参照 1 基

回転遊具 別添図参照 1 基

パネル遊具 別添図参照 1 基

複合遊具 別添図参照 1 基

既設ブランコ用安全柵一式 別添図参照 1 基

複合遊具3枚、ブランコ２枚

ゴムチップマット 900×1500　厚み30mm 5 枚

遊具等基礎

ロープウェイ基礎 Ａ型　800×600×400 8 個 Co=0.19㎥　Fo=1.12㎡　CR=0.63㎡　均しCo=0.03㎥　均しFo=0.16㎡

ロープウェイ基礎 B型　300×300×200 6 個 Co=0.02㎥　Fo=0.24㎡　CR=0.16㎡　均しCo=0.01㎥　均しFo=0.08㎡

ロープウェイ安全柵基礎 C型　200×200×200 14 個 Co=0.01㎥　Fo=0.24㎡　CR=0.09㎡　均しCo=0.01㎥　均しFo=0.06㎡

３連低鉄棒型基礎 400×400×400 4 個 Co=0.06㎥　Fo=0.64㎡　CR=0.25㎡　均しCo=0.01㎡　均しFo=0.10㎡

雲梯基礎 400×400×400 4 個 Co=0.06㎥　Fo=0.64㎡　CR=0.25㎡　均しCo=0.01㎥　均しFo=0.10㎡

回転遊具基礎 700×700×400 1 個 Co=0.20㎥　Fo=1.12㎡　CR=0.64㎡　均しCo=0.03㎥　均しFo=0.16㎡

パネル遊具基礎 400×400×400 7 個 Co=0.06㎥　Fo=0.64㎡　CR=0.25㎡　均しCo=0.01㎥　均しFo=0.1㎡

複合遊具基礎 Ａ型　400×400×400 12 個 Co=0.06㎥　Fo=0.64㎡　CR=0.25㎡　均しCo=0.01㎥　均しFo=0.10㎡

複合遊具基礎 B型　300×300×300 3 個 Co=0.03㎥　Fo=0.36㎡　CR=0.16㎡　均しCo=0.01㎥　均しFo=0.08㎥

数　　量　　集　　計　　表

摘　　要



№3

工　　種 項　　目 規　　格　　等 数　　量 単位

複合遊具基礎 C型　300×700×150 3 個 Co=0.03㎥　Fo=0.30㎡　CR=0.32㎡　均しCo=0.02㎥　均しFo＝0.12㎡

複合遊具基礎 D型　1100×1100×100 3 個 Co=0.12㎥　Fo=0.44㎡　CR=1.44㎡

２連ブランコ安全柵基礎 200×200×200 18 個 Co=0.01㎥　Fo=0.24㎡　CR=0.09㎡　均しCo=0.01㎥　均しFo=0.06㎡

既設遊具等移設

前屈ストレッチ・案内板 1 基

前屈ﾂｲｽﾄｻｰｸﾙ・案内板 1 基

２連ブランコ 梁φ60.5、支柱φ48.6、H=2400 1 基

遊具等基礎

前屈ストレッチ基礎 400×400×400 2 個 Co=0.06㎥　Fo=0.64㎡　CR=0.25㎡　均しCo=0.01㎥　均しFo=0.10㎡

前屈ストレッチ案内板基礎 300×300×300 1 個 Co=0.03㎥　Fo=0.36㎡　CR=0.16㎡　均しCo=0.01㎥　均しFo=0.08㎡

前屈ﾂｲｽﾄｻｰｸﾙ 400×400×400 3 個 Co=0.06㎥　Fo=0.64㎡　CR=0.25㎡　均しCo=0.01㎥　均しFo=0.10㎡

前屈ﾂｲｽﾄｻｰｸﾙ案内板基礎 300×300×300 1 個 Co=0.03㎥　Fo=0.36㎡　CR=0.16㎡　均しCo=0.01㎥　均しFo=0.08㎡

２連ブランコ基礎 400×400×400 4 個 Co=0.06㎥　Fo=0.64㎡　CR=0.25㎡　均しCo=0.10㎥　均しFo=0.10㎡

既設遊具等撤去

リングベンチ 1 式

３連低鉄棒 1 式

すべり台 1 式

数　　量　　集　　計　　表

摘　　要



№1

体　積 体　積 面 積

A型基礎×８ 0.52 4.16 0.23 1.84 0.63 5.04

B型基礎×6 0.11 0.66 0.07 0.42 0.16 0.96
安全柵

C型基礎×14 0.09 1.26 0.06 0.84 0.09 1.26

基礎×４
0.23 0.92 0.13 0.13*4=0.52 0.52 0.25 1.00

雲梯
ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ・ﾗﾀﾞｰ

基礎×４
0.23 0.92 0.13 0.13*4=0.52 0.52 0.25 1.00

回転遊具
フラワースピナー

基礎
0.36 0.36 0.10 0.10 0.64 0.64

パネル遊具
パネルプレイ

基礎×７
0.23 1.61 0.13 0.91 0.25 1.75

複合遊具
ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ・ﾌｫﾚｽﾄ

A型基礎×12
0.23 2.76 0.13 1.56 0.25 3.00

B型基礎×3
0.14 0.42 0.09 0.27 0.16 0.48

C型基礎×3
0.18 0.54 0.10 0.30 0.32 0.96

13.61 7.28 16.09

0.23*４=0.92

0.23*４=0.92

0.14*3=0.42 0.09*3=0.27

0.25*4=1.0

0.25*4=1.0

0.23*７=1.61 0.13*7=0.91

0.16*3=0.48

0.13*12=1.56

計

ｗ　基面整正

測    点

B1　埋戻し １ヶ所当た
り

１ヶ所当た
り

C２　床　掘

３連低鉄棒

ロープウェイ

0.11*6=0.66

0.25*7=1.75

0.32*3=0.96

土工計算書
１ヶ所当た

り

0.16*6=0.96

0.25*12=3.0

0.18*3=0.54 0.1*3=0.3

0.52*8=4.16 0.23*8=1.84

0.07*6=0.42

0.63*8=5.04

0.09*14=1.260.06*14=0.840.09*14=1.26

0.23*12=2.76



№2

体　積 体　積 面 積 面積
D型基礎×3

0.32 0.32*3=0.9 0.96 0.09 0.09*3=0.2 0.27 1.44 4.32

２連ブランコ
安全柵

基礎×18 0.09 1.62 0.06 1.08 0.09 1.62

既設前屈

基礎×2
0.23 0.46 0.13 0.13*2=0.26 0.26 0.25 0.50

案内板基礎×1

0.14 0.14 0.09 0.09 0.16 0.16

既設前屈

基礎×3
0.23 0.69 0.13 0.13*3=0.39 0.39 0.25 0.75

案内板基礎×1 0.14 0.14 0.09 0.09 0.16 0.16

既設２連ブランコ

基礎×4
0.23 0.92 0.13 0.13*4=0.52 0.52 0.25 1.00

4.93 2.70 8.51

18.54 9.98 24.60

1.44*3=4.32

0.09*18=1.62 0.06*18=1.08 0.09*18=1.62

B1　埋戻し １ヶ所当た
り

ｗ　基面整正 １ヶ所当た
り

基礎砕石

土工計算書

合計

測    点

0.23*4=0.92

0.23*3=0.69

0.25*4=1.00

計

１ヶ所当た
り

C２　床　掘 １ヶ所当た
り

0.23*2=0.46

0.25*3=0.75

0.25*2=0.5



体　積 面積 面積 体　積 面積

㎥ ㎡ ㎡ ㎥ ㎡
ロープウェイ

A型基礎×８ 0.19 1.52 1.12 8.96 0.63 5.04 0.03 0.24 0.16 1.28

B型基礎×６ 0.02 0.12 0.24 1.44 0.16 0.96 0.01 0.06 0.08 0.48
安全柵

C型基礎×14 0.01 0.14 0.24 3.36 0.09 1.26 0.005 0.07 0.06 0.84

３連低鉄棒

基礎×４
0.06 0.24 0.64 2.56 0.25 1.00 0.01 0.04 0.10 0.40

雲梯

基礎×４
0.06 0.24 0.64 2.56 0.25 1.00 0.01 0.04 0.10 0.40

回転遊具

基礎×1
0.20 0.20 1.12 1.12 0.64 0.64 0.03 0.03 0.16 0.16

パネル遊具

基礎×７
0.06 0.42 0.64 4.48 0.25 1.75 0.01 0.07 0.10 0.70

複合遊具

A型基礎×12
0.06 0.72 0.64 7.68 0.25 3.00 0.01 0.12 0.10 1.20

B型基礎×3
0.03 0.09 0.36 1.08 0.16 0.48 0.01 0.03 0.08 0.24

C型基礎×3
0.03 0.09 0.30 0.90 0.32 0.96 0.02 0.06 0.12 0.36

計
3.78 34.14 16.09 0.76 6.06

0.03*3=0.09

0.03*3=0.09

0.25*4=1.0

0.25*7=1.75

0.16*3=0.48

0.25*12=3.0

0.3*3=0.9

1.12*8=8.96

基礎砕石

0.63*8=5.04

0.16*6=0.96

0.09*14=1.26

0.25*4=1.0

0.1*4=0.4

0.19*8=1.52

0.02*6=0.12

0.01*14=0.14

0.06*4=0.24

0.64*7=4.48

0.64*4=2.56

0.64*4=2.56

0.24*14=3.36

0.24*6=1.44

0.16*8=1.28

0.08*6=0.48

0.06*14=0.84

0.1*4=0.40.01*4=0.04

0.005*14=0.07

0.01*6=0.06

0.03*8=0.24

0.1*7=0.70.01*7=0.07

0.01*4=0.04

0.12*3=0.36

0.06*12=0.72

0.06*7=0.42

0.06*4=0.24

0.32*3=0.96

0.08*3=0.24

0.1*12=1.2

0.02*3=0.06

0.01*3=0.03

0.01*12=0.12

0.36*3=1.08

0.64*12=7.68

コンクリート使用量計算書
均し基礎コンクリート 均し基礎コンクリート型枠

１ヶ所
当たり

１ヶ所
当たり

１ヶ所
当たり

コンクリート型枠
１ヶ所
当たり

測    点

１ヶ所
当たり

コンクリート量



体　積 面積 体　積 体　積 面積

㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎡

0.12 0.36 0.44 1.32 1.44 4.32

基礎×18
0.01 0.18 0.24 4.32 0.090 1.62 0.005 0.09 0.06 1.08

既設前屈

基礎×2
0.06 0.12 0.64 1.28 0.25 0.50 0.01 0.02 0.10 0.20

0.03 0.03 0.36 0.36 0.16 0.16 0.01 0.01 0.08 0.08

基礎×3
0.06 0.18 0.64 1.92 0.25 0.75 0.01 0.03 0.10 0.30

案内板基礎

案内板基礎×1
0.03 0.03 0.36 0.36 0.16 0.16 0.01 0.01 0.08 0.08

既設２連ブランコ

基礎×4
0.06 0.24 0.64 2.56 0.25 1.00 0.01 0.04 0.10 0.40

1.14 12.12 8.51 0.20 2.14

4.92 46.26 24.60 0.96 8.20

0.16*1=0.16

１ヶ所
当たり

D型基礎×3 0.12*3=0.36

２連ブランコ
安全柵

0.44*3=1.32

コンクリート使用量計算書

測    点

１ヶ所
当たり

コンクリート量
１ヶ所
当たり

１ヶ所
当たり

均し基礎コンクリート

既設前屈
ﾂｲｽﾄｻｰｸﾙ移設

計

案内板基礎×1

１ヶ所
当たり

均し基礎コンクリート型枠

0.06*18=1.080.005*18=0.090.09*18=1.620.24*18=4.32

コンクリート型枠

0.36*1=0.36 0.01*1=0.01 0.08*1=0.08

基礎砕石

1.44*3=4.32

0.01*3=0.03

0.01*2=0.020.25*2=0.50

0.25*3=0.75

0.1*4=0.4

0.08*1=0.08

0.01*4=0.04

0.01*1=0.010.16*1=0.16

0.10*2=0.20

0.1*3=0.30.64*3=1.92

0.64*2=1.28

0.06*3=0.18

0.06*2=0.12

0.01*18=0.18

0.03*1=0.03

合計

0.03*1=0.03

0.25*4=1.000.64*4=2.56

案内板基礎

0.36*1=0.36

0.06*4=0.24



（円）

重量
(㎏)

同上　設置費

資材単価等について

残土処分費 ㎥1,900

備　考

見積等により決定している設計単価

202,000 基

ロープウェイ　搬入費込み 別添図参照

　令和６年度 かじかの里公園改修事業遊具設置工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和６

年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物価（財団法人建設物価調査会）に設定され

ている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

同上　組立据付費 56,000 基 2基分

1,259,000 基

同上　組立据付費

同上　組立据付費 37,000 基

ロープウェイ安全柵　搬入費込み 別添図参照 224,000 基 2基分

同上　組立据付費 54,000 基

３連低鉄棒　搬入費込み 別添図参照 150,000 基

同上　組立据付費 63,000 基

雲梯　搬入費込み 別添図参照 319,000 基

同上　組立据付費 129,000 基

回転遊具　搬入費込み 別添図参照 710,000 基

同上　組立据付費 493,000 基

パネル遊具　搬入費込み 別添図参照 1,098,000 基

同上　組立据付費 56,000 基 2基分

インクルーシブ複合遊具　搬入費込み 別添図参照 3,972,000 基

5枚 15,000 一式

２連ブランコ安全柵　搬入費込み 別添図参照 198,000 基 2基分

ゴムチップマット 900×1500×30ｔ　5枚 220,000 一式

50,000

既設すべり台撤去 別添写真、H=1500 80,000 一式 解体撤去・積込み運搬

製　品　名 規　格 採用単価 単位

既設前屈ツイストサークル移設

既設前屈ストレッチ移設 別添写真、サイン共 68,000 一式 解体撤去・組立据付

別添写真、サイン共 68,000 一式 解体撤去・組立据付

既設２連ブランコ移設 別添写真 77,000 一式 解体撤去・組立据付

既設リングベンチ撤去 別添写真 40,000 一式 解体撤去・積込み運搬

既設３連鉄棒撤去 別添写真 一式 解体撤去・積込み運搬



前屈ストレッチ

前屈ツイストサークル

２連ブランコ



リングベンチ

３連鉄棒

すべり台
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安全柵（2連）両面
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移設：
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移設：

ツイストサークル

※　　　　　　　は、安全領域範囲を示す。
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かじかの里公園
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かじかの里公園改修事業 遊具設置工事

図面番号 10
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基礎平面図

平面図
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ロープウェイ（両面安全柵）　参考図

S=図示

PG33-AS001／AS005

S= 1：40
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特記事項（1）

塗装　下地：ジンクロメートメッキ

　　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

　　　仕上：合成樹脂高温焼付塗装

安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

但し、安全柵のボルトはステンレスとする。

木部は全て、イペ材（無処理）とし、溌水性T-WPステイン塗装仕上とする。

製品は、I SO9001・I SO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。
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立面図
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S=図示

PG33-TE005

12
0
0

G. L.

A

6
50

1800 1800

5400

1800 1800

5400

5
0

1
0
0

1800

400□

500□

1800

9
00

1800 1800 1800

1
80

0

1
80

0

（8500）安全領域範囲

（
36

30
）

安
全

領
域

範
囲

10
0

4
00

A A A

ア部詳細図

S= 1：6

イ部詳細図

S= 1：6

1
0
00

15
00

（94）

（
8
2）

28φメッキバー

AL合金ヘッド

ホーローセット M10

60. 5φ×3. 2t

（スーパースチール）

3
0

（94）

28φメッキバー

AL合金ヘッド

ホーローセット M10

60. 5φ×3. 2t

（スーパースチール）

（
7
0） 30

特記事項（1）

塗装　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

　　　仕上：合成樹脂高温焼付塗装

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

製品は、I SO9001・I SO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。
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特記事項（3）

塗装　下地：ジンクロメートメッキ

　　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

製品は、I SO9001・I SO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。
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特記事項

塗装　下地：ジンクロメートメッキ

　　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

　　　仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。（アンカーボルト除く）

製品は、I SO9001・I SO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。
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特記事項（1）

塗装　下地：ジンクロメートメッキ

　　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

　　　仕上：合成樹脂高温焼付塗装　　　

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

製品は、I SO9001・I SO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。
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11. ボーリングパネル

特記事項（0）

塗装　下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

　　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

　　　仕上：合成樹脂高温焼付塗装　　　

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。 

製品は、I SO9001・I SO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。
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05 のぼり棒 42. 7φ 1 基

06 カラフルパネル 高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm 1 基
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特記事項（0）

塗装　下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

　　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

　　　仕上：合成樹脂高温焼付塗装　　　

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。 

製品は、I SO9001・I SO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。
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特記事項（1）

塗装　下地：ジンクロメートメッキ

　　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

　　　仕上：合成樹脂高温焼付塗装　　　

安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。

ボルトは全てステンレスとする。

製品は、I SO9001・I SO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
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09.着地マット

接着止め

ロープウェイ・安全柵基礎

Ａ型 Ｂ型 Ｃ型

Ｄ型Ｃ型Ｂ型Ａ型

S=1:30

名  　　称

材 　 料 　 表

800×600

900×700

300□

400□

200□

300□

200□

300□

400□

500□

400□

500□

300□

400□

300×700

400×800

1,100□

1,200□

300□

400□

400□

500□

700□

800□

400□

500□

床　掘

埋戻し
基面整正
基礎砕石

単 位

（１ヶ所当たり）

床掘-Co-基礎=0.23

ｍ3

ｍ2

計 算 式

ｍ3

名  　　称

材 　 料 　 表

床　掘

埋戻し
基面整正
基礎砕石

単 位

（１ヶ所当たり）

ｍ2
ｍ3

ｍ2ｍ2

計 算 式

床掘-Co-基礎=0.068

名  　　称

材 　 料 　 表

床　掘

埋戻し
基面整正
基礎砕石

コンクリート型枠
コンクリート

単 位
ｍ3

（１ヶ所当たり）

均し基礎Co

均し基礎Co型枠 ｍ2
ｍ3

ｍ3

ｍ2

計 算 式

床掘-Co-基礎=0.062

名  　　称

材 　 料 　 表

床　掘

埋戻し
基面整正
基礎砕石

単 位
ｍ3

（１ヶ所当たり）

ｍ2
ｍ3

ｍ2ｍ2

計 算 式 名  　　称

材 　 料 　 表

床　掘

埋戻し
基面整正
基礎砕石

単 位
ｍ3

ｍ3

（１ヶ所当たり）

ｍ3
ｍ2ｍ2

計 算 式

床掘-Co-基礎=0.132

ｍ3

名  　　称

材 　 料 　 表

床　掘

埋戻し
基面整正
基礎砕石

単 位

ｍ3

ｍ3

（１ヶ所当たり）

ｍ3

計 算 式

床掘-Co-基礎=0.133

ｍ3

名  　　称

材 　 料 　 表

床　掘

埋戻し
基面整正
基礎砕石

単 位

ｍ3

ｍ3

（１ヶ所当たり）

ｍ2

ｍ2
ｍ3

ｍ3
ｍ2ｍ2
ｍ2

計 算 式

床掘-Co-基礎=0.0865

名  　　称

材 　 料 　 表

床　掘

埋戻し
基面整正
基礎砕石

コンクリート

単 位

ｍ3

（１ヶ所当たり）

均し基礎Co

均し基礎Co型枠

ｍ3
ｍ2ｍ2

計 算 式

コンクリート型枠

W0.5×H0.4×D0.9=0.18

床掘-Co-基礎=0.1005

W0.4×D0.8=0.32
W0.4×D0.8=0.32　t=0.1
W0.4×H0.05×D0.8=0.016
（0.4×2＋0.8×2）×0.05=0.12

W0.3×H0.15×D0.7=0.0315
（0.3×0.15×2）+（0.7×0.15×2）=0.30

ｍ3

名  　　称

材 　 料 　 表

床　掘

埋戻し
基面整正
基礎砕石

単 位

ｍ3

（１ヶ所当たり）

ｍ2
ｍ3

ｍ2ｍ2

計 算 式

床掘-Co-基礎=0.087

名  　　称

材 　 料 　 表

床　掘

埋戻し
基面整正
基礎砕石

単 位

ｍ3

（１ヶ所当たり）

ｍ3
ｍ2ｍ2

計 算 式

床掘-Co-基礎=0.0865

名  　　称

材 　 料 　 表

床　掘

埋戻し
基面整正
基礎砕石

単 位
ｍ3

（１ヶ所当たり）

ｍ2

ｍ2ｍ2

計 算 式

床掘-Co-基礎=0.133

ｍ3

名  　　称

材 　 料 　 表

床　掘

埋戻し
基面整正
基礎砕石

コンクリート型枠
コンクリート

単 位
ｍ3

ｍ3

（１ヶ所当たり）

均し基礎Co

均し基礎Co型枠

ｍ2

ｍ2
ｍ3

ｍ3
ｍ2ｍ2
ｍ2

計 算 式

W0.9×H0.45×D0.9=0.3645

床掘-Co-基礎=0.097
W0.8×D0.8=0.64

W0.8×D0.8=0.64　t=0.1

0.8×4×0.05=0.16

W0.7×H0.4×D0.7=0.196
0.7×0.4×4=1.12

名  　　称

材 　 料 　 表

床　掘

埋戻し
基面整正
基礎砕石

単 位
ｍ3

（１ヶ所当たり）

ｍ3
ｍ2ｍ2

計 算 式

床掘-Co-基礎=0.133

W0.8×H0.05×D0.8=0.032

1.0×0.65×0.8=0.52

0.9×0.7=0.63　t=0.1
0.9×0.7=0.63

0.9×0.05×0.7=0.032
（0.9+0.9+0.7+0.7）×0.05=0.16
0.8×0.4×0.6=0.19
（0.8×0.4×2＋0.6×0.4×2）=1.12

0.5×0.45×0.5=0.11

0.4×0.4=0.16

0.4×0.4=0.16　t=0.1

0.4×0.05×0.4=0.008
0.4×4×0.05=0.08

0.3×0.2×0.3=0.018
0.3×0.2×4=0.24

ｍ3

ｍ3

ｍ2

ｍ2
ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ3

0.4×0.55×0.4=0.088

0.3×0.3=0.09
0.3×0.3=0.09　t=0.1
0.3×0.05×0.3=0.0045
0.3×4×0.05=0.06
0.2×0.3×0.2=0.012
0.2×0.3×4=0.24

ｍ3

ｍ2

ｍ2

均し基礎Co
均し基礎Co型枠
コンクリート
コンクリート型枠

均し基礎Co

均し基礎Co型枠

コンクリート型枠
コンクリート

均し基礎Co

コンクリート

コンクリート型枠

0.4×0.55×0.4=0.088

床掘-Co-基礎=0.062

0.3×0.3=0.09
0.3×0.3=0.09　t=0.1
0.3×0.05×0.3=0.0045
0.3×4×0.05=0.06

0.2×0.3×0.2=0.012
0.2×0.3×4=0.24

均し基礎Co型枠

ｍ3

ｍ2

ｍ3

ｍ3
ｍ2

均し基礎Co

均し基礎Co型枠
コンクリート
コンクリート型枠

0.6×0.65×0.6=0.234

0.5×0.5=0.25

0.5×0.5=0.25　t=0.1
0.5×0.05×0.5=0.0125
0.5×4×0.05=0.1

0.4×0.4×0.4=0.064
0.4×0.4×4=0.64

ｍ2

ｍ2

ｍ3
ｍ2

均し基礎Co
均し基礎Co型枠
コンクリート

コンクリート型枠

0.6×0.65×0.6=0.234

0.5×0.5=0.25
0.5×0.5=0.25　t=0.1
0.5×0.05×0.5=0.0125

0.4×0.4×0.4=0.064
0.4×0.4×4=0.64

0.5×4×0.05=0.1

ｍ2
ｍ2
ｍ3
ｍ2

ｍ2

均し基礎Co

均し基礎Co型枠
コンクリート
コンクリート型枠

0.5×0.55×0.5=0.1375

0.4×0.4=0.16
0.4×0.4=0.16　t=0.1
0.4×0.05×0.4=0.008
0.4×4×0.05=0.08
0.3×0.3×0.3=0.027
0.3×0.3×4=0.36

ｍ3

ｍ2

ｍ2
ｍ3
ｍ2

均し基礎Co
均し基礎Co型枠

コンクリート
コンクリート型枠

1.3×0.19×1.3=0.321

1.2×1.2=1.44　t=0.1

1.1×0.1×1.1=0.121

1.2×1.2=1.44

1.1×0.1×4=0.44

ｍ3

ｍ2

ｍ3

ｍ2

均し基礎Co

均し基礎Co型枠
コンクリート
コンクリート型枠

0.5×0.55×0.5=0.1375

0.4×0.4=0.16
0.4×0.4=0.16　t=0.1

0.4×0.05×0.4=0.008
0.4×0.05×4=0.08

0.3×0.3×0.3=0.027
0.3×0.3×4=0.36

ｍ3

ｍ2

ｍ2
ｍ3
ｍ2

均し基礎Co型枠
均し基礎Co

コンクリート
コンクリート型枠

0.6×0.65×0.6=0.234

0.5×0.5=0.25

0.5×0.5=0.25　t=0.1
0.5×0.05×0.5=0.0125
0.5×4×0.05=0.1
0.4×0.4×0.4=0.064
0.4×0.4×4=0.64

ｍ3

ｍ2

ｍ3

ｍ3
ｍ2

均し基礎Co

均し基礎Co型枠
コンクリート
コンクリート型枠

0.6×0.65×0.6=0.234

0.5×0.5=0.25

0.5×0.5=0.25　t=0.1
0.5×0.05×0.5=0.0125
0.5×4×0.05=0.1

0.4×0.4×0.4=0.064
0.4×0.4×4=0.64

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2
ｍ3

既設前屈ツイストサークル基礎
既設前屈ストレッチ基礎

既設２連ブランコ基礎

既設前屈ストレッチ案内板基礎
既設前屈ツイストサークル案内板基礎
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安 曇 野 市 役 所

計
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基礎構造図 縮尺 1：30
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ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ複合遊具基礎

インクルーシブ雲梯基礎 回転遊具基礎 パネル遊具基礎
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