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長野県 安曇野市 

教育部子ども家庭支援課 



（様式－１）工事番号

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 安　曇　野　市



No.　1

名          称 品        種 単位数量 単位 数  量 単  価 金  額 摘         要

令和6年度（債務負担行為)安曇野市黒沢洞合自然公園拡張整備造成工事（造成、電気・機械、配水管布設替工事）
　 　

Ⅰ　造成工事 　 　 式 1

　

Ⅱ　電機・機械設備工事 　 　 式 1

　 　

Ⅲ　配水管布設替工事 　 式 1

　 　

工事価格 　 式 1

　 　

消費税相当額 　 式 1

　

総工事費 　 式 1

　

　

　 　



　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
造成工事                                        
（債務負担行為）安曇野市黒沢洞合自然公園拡張整備

                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　施設整備　一式                                            
　基盤整備　一式                                            
造成工事                                                    

19 3 8
      

      
      

   
   

安曇野市三郷小倉　洞合                            

閲覧設計書           6

　
当
　
担

　
算
　
検

　
員
　
係

　
長
　
係

　
長
　
課

　
長
　
部

　
長
市
副

　
長
　
市

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

404
06  週休２日工事(当初)      
02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
03  計上なし                
09  補正無し                
09  補正無し                
09  公園                    
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
週休２日補正            
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１０　中信（１）                        49
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  06.11.27                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市
          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊
工種　第0040号表　　    式    

          
         1     

運搬費
          

運搬費

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0021号表　　    式    

          
         1     

施設整備
工種　第0017号表　　    式    

          
         1     

移植
工種　第0008号表　　    式    

          
         1     

公園施設工
工種　第0001号表　　    式    

          
         1     

基盤整備

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.1731��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊

0.3434��������補正後の率  0.3192��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.0901��������補正後の率  0.0866��������補正無の率  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市

0.0408��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0005号表　　    式    
          

         1     

仮設工
工種　第0002号表　　    式    

          
         1     

施設撤去工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

基盤整備
工種　第0001号表　　

00060工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0004号表　　    式    
          

         1     

構造物取壊し工
工種　第0003号表　　    式    

          
         1     

作業土工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

施設撤去工
工種　第0002号表　　

00070工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         5.6      ｍ３                                      

最大埋戻幅1m未満
埋戻し

施工　第0 -0001号表　         5.6      ｍ３                                     
平均施工幅1m以上2m未満
土砂
床掘り

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

作業土工
工種　第0003号表　　

00080工 種 明 細 表



施工　第0 -0019号表　        57.3       ｍ    

ＢＦ250撤去
施工　第0 -0017号表　        35.0       ｍ    

ＢＦ200撤去
施工　第0 -0016号表　         1         基    

集水桝-3撤去
施工　第0 -0015号表　         1         基    

集水桝-2撤去
施工　第0 -0012号表　         3         基    

集水桝-1撤去
施工　第0 -0010号表　         9.5       ｍ    

ＶＵФ200撤去
施工　第0 -0008号表　        38.2       ｍ    

ＨＰФ300撤去
施工　第0 -0006号表　         3.6       ｍ    

ＨＰФ250撤去
施工　第0 -0003号表　       363.5       ｍ    

畦畔ブロック撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

構造物取壊し工
工種　第0004号表　　

00090工 種 明 細 表



施工　第0 -0026号表　         0.1       ｔ                                      
DID区間なし
　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､2.9t吊
現場発生品及び支給品運搬

         2.2      ｍ３   
Ｃｏ無筋　30㎝角
                    
Ｃｏ無筋処分

施工　第0 -0025号表　         2.2      ｍ３                                     
機械積込　DID区間なし　14.4km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

        16.8      ｍ３   
Ｃｏ有筋　30㎝角
                    
Ｃｏ有筋処分

施工　第0 -0024号表　        16.8      ｍ３                                     
機械積込　DID区間なし　14.4km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0 -0023号表　         4.2       ｍ    

ＢＦ400ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去
施工　第0 -0022号表　        99.9       ｍ    

ＢＦ400撤去
施工　第0 -0021号表　        27.7       ｍ    

ＢＦ300撤去
施工　第0 -0020号表　         4.1       ｍ    

ＢＦ250ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

構造物取壊し工
工種　第0004号表　　

00100工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

        66.0      ｋｇ   

            
廃プラスチック処理費

施工　第0 -0026号表　         0.07      ｔ                                      
DID区間なし
　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､2.9t吊
現場発生品及び支給品運搬

      -115        ｋｇ                           

ヘビー　Ｈ４
鉄スクラップ

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

構造物取壊し工
工種　第0004号表　　

00110工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0006号表　　    式    
          

         1     

仮設
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

仮設工
工種　第0005号表　　

00120工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0007号表　　    式    
          

         1     

敷鉄板等
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

仮設
工種　第0006号表　　

00130工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0032号表　         1         式                        

交通誘導警備員Ｂ　223日　1人
交通管理工

施工　第0 -0031号表　       227.1      ｍ２                                     
1層施工
全仕上り厚１００ｍｍ
仮設道（砕石舗装）

施工　第0 -0029号表　       613.2       ㎡                                     
共用90日
22*1524*3048
鋼板賃料

施工　第0 -0027号表　       613.2      ｍ２                                    

設置・撤去
敷鉄板設置・撤去

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

敷鉄板等
工種　第0007号表　　

00140工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0013号表　　    式    
          

         1     

敷地造成工
工種　第0009号表　　    式    

          
         1     

公園施設等撤去工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

公園施設工
工種　第0008号表　　

00150工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0012号表　　    式    
          

         1     

上流池再整備工
工種　第0011号表　　    式    

          
         1     

伐採工（北黒沢川沿い）
工種　第0010号表　　    式    

          
         1     

伐採工（拡張整備地内）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

公園施設等撤去工
工種　第0009号表　　

00160工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

        27.8       ｔ    

            
樹木幹（破砕）処分

施工　第0 -0038号表　        20         本                               

幹周：90㎝以上120㎝未満
支障木の伐採　ﾁｪｰﾝｿｰ伐採

施工　第0 -0035号表　        20         本                               

幹周：60㎝以上90㎝未満
支障木の伐採　ﾁｪｰﾝｿｰ伐採

施工　第0 -0033号表　    10,542        ｍ２                                    

総合歩掛（機械除草Ⅰ、集草、積込・運搬）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

伐採工（拡張整備地内）
工種　第0010号表　　

00170工 種 明 細 表



施工　第0 -0047号表　         0.5      ｍ３                                     
DID区間なし
人力施工
運搬（伐木除根）

施工　第0 -0046号表　     1,660        ｍ２                                     

除根作業あり
集積積込み（機械施工）（伐木除根）

施工　第0 -0045号表　     1,660        ｍ２                                     

除根（伐木除根）
施工　第0 -0044号表　     1,660        ｍ２                                     

伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)
伐木・伐竹（伐木除根）

施工　第0 -0043号表　         8         本                               

幹周120㎝以上150㎝未満
間伐

施工　第0 -0042号表　        32         本                               

幹周90㎝以上120㎝未満
間伐

施工　第0 -0041号表　        32         本                               

幹周60㎝以上90㎝未満
間伐

施工　第0 -0040号表　        32         本                               

幹周30㎝以上60㎝未満
間伐

施工　第0 -0039号表　        32         本                               

幹周30㎝未満
間伐

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

伐採工（北黒沢川沿い）
工種　第0011号表　　

00180工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

        62.9       ｔ    

            
樹木幹（破砕）処分

施工　第0 -0050号表　     1,660         ㎡                      

樹林地除伐・つる切り
施工　第0 -0048号表　     1,660         ㎡                      

樹林地下草刈
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

伐採工（北黒沢川沿い）
工種　第0011号表　　

00190工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0055号表　       106.8      ｍ３                                      
人力
現場制約あり　DID区間なし　0.3km以下
土砂等運搬

施工　第0 -0054号表　       106.8      ｍ３                             

粘性土・砂・砂質土・レキ質土
人力積込

施工　第0 -0053号表　       106.8      ｍ３                             

粘性土・砂・砂質土・レキ質土
人力掘削（床堀）

         0.2       ｔ    

            
樹木幹（破砕）処分

施工　第0 -0052号表　         0.2       ｔ                                      
DID区間なし
　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､2.9t吊
現場発生品及び支給品運搬

施工　第0 -0051号表　       667.9       ㎡                               

田作り
しょうぶ田除草

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

上流池再整備工
工種　第0012号表　　

00200工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0016号表　　    式    
          

         1     

法面工
工種　第0015号表　　    式    

          
         1     

土工
工種　第0014号表　　    式    

          
         1     

曝気工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

敷地造成工
工種　第0013号表　　

00210工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0058号表　     1,890        ｍ３                                      
土量50,000m3未満
土砂
積込（ルーズ）

施工　第0 -0057号表　     1,890        ｍ３                                      
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)
標準　DID区間なし　0.3km以下
土砂等運搬

施工　第0 -0056号表　     1,890        ｍ３                                     
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
土砂　5,000m3未満
掘削

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

曝気工
工種　第0014号表　　

00220工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0060号表　     4,540        ｍ３                                      
20,000m3未満
4.0m以上
路体（築堤）盛土

施工　第0 -0059号表　     3,620        ｍ３                                     
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
土砂　普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土
掘削

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

土工
工種　第0015号表　　

00230工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0064号表　       450        ｍ２                                     
法面締固めなし
盛土部
法面整形

施工　第0 -0062号表　        45        ｍ３   
普通3ｔ級　岩石無
（2.5≦W＜4ｍ）狭隘な箇所
3ｔ級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し

施工　第0 -0057号表　        50        ｍ３                                      
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)
標準　DID区間なし　0.3km以下
土砂等運搬

施工　第0 -0058号表　        50        ｍ３                                      
土量50,000m3未満
土砂
積込（ルーズ）

施工　第0 -0061号表　         0.09     ｈａ                                  

既耕地5.0（&#13221          
雑物除去（水田ほ場整備工）

施工　第0 -0057号表　        85        ｍ３                                      
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)
標準　DID区間なし　0.3km以下
土砂等運搬

施工　第0 -0056号表　        85        ｍ３                                     
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
土砂　5,000m3未満
掘削

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

法面工
工種　第0016号表　　

00240工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0018号表　　    式    
          

         1     

移植工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

移植
工種　第0017号表　　

00250工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0019号表　　    式    
          

         1     

移植工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

移植工
工種　第0018号表　　

00260工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0020号表　　    式    
          

         1     

表土ﾌﾞﾛｯｸ移植工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

移植工
工種　第0019号表　　

00270工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

        70         ㎡    【見積書】

表土ﾌﾞﾛｯｸ移植
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

表土ﾌﾞﾛｯｸ移植工
工種　第0020号表　　

00280工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0033号表　　    式    
          

         1     

親水施設整備工
工種　第0027号表　　    式    

          
         1     

園路広場整備工
工種　第0022号表　　    式    

          
         1     

雨水排水設備工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

施設整備
工種　第0021号表　　

00290工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0026号表　　    式    
          

         1     

作業土工
工種　第0025号表　　    式    

          
         1     

地下排水工
工種　第0024号表　　    式    

          
         1     

集水桝工
工種　第0023号表　　    式    

          
         1     

管渠工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

雨水排水設備工
工種　第0022号表　　

00300工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0065号表　        26.4       ｍ    

ＶＵ100
オーバーフロー管

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

管渠工
工種　第0023号表　　

00310工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0068号表　         2         基    

集水桝Ｃ
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

集水桝工
工種　第0024号表　　

00320工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0079号表　         1         式    

雨落ち
施工　第0 -0078号表　       142.5       ｍ    

浸透トレンチＢ
施工　第0 -0076号表　       139         ｍ    

浸透トレンチＡ-２
施工　第0 -0072号表　       237.2       ｍ    

浸透トレンチＡ-1
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

地下排水工
工種　第0025号表　　

00330工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0086号表　        78.6      ｍ３                                      
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.45m3(平積0.35m3)
標準　DID区間なし　0.5km以下
土砂等運搬

施工　第0 -0002号表　         1.2      ｍ３                                      

最大埋戻幅1m未満
埋戻し

施工　第0 -0001号表　        79.8      ｍ３                                     
平均施工幅1m以上2m未満
土砂
床掘り

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

作業土工
工種　第0026号表　　

00340工 種 明 細 表



施工　第0 -0086号表　         1.5      ｍ３                                      
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.45m3(平積0.35m3)
標準　DID区間なし　0.5km以下
土砂等運搬

施工　第0 -0002号表　         1.4      ｍ３                                      

最大埋戻幅1m未満
埋戻し

施工　第0 -0001号表　         2.9      ｍ３                                     
平均施工幅1m以上2m未満
土砂
床掘り

    式    
          

作業土工
工種　第0032号表　　    式    

          
         1     

公園橋工
工種　第0031号表　　    式    

          
         1     

階段工
工種　第0030号表　　    式    

          
         1     

園路縁石工
工種　第0029号表　　    式    

          
         1     

土系園路工
工種　第0028号表　　    式    

          
         1     

石材系舗装工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

園路広場整備工
工種　第0027号表　　

00350工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

園路広場整備工
工種　第0027号表　　

00360工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0091号表　        29.5       ㎡    

砂利敷
施工　第0 -0090号表　       947         ㎡    

砕石舗装（駐車場）
施工　第0 -0087号表　       839.3       ㎡    

砕石舗装（市道）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

石材系舗装工
工種　第0028号表　　

00370工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0095号表　       374.8       ㎡    

土系舗装B
施工　第0 -0093号表　       980.4       ㎡    

土系舗装A
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

土系園路工
工種　第0029号表　　

00380工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0098号表　        13.5       ｍ    

地先境界ブロックA種
縁石

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

園路縁石工
工種　第0030号表　　

00390工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0102号表　        68         段    

丸太階段
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

階段工
工種　第0031号表　　

00400工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0103号表　         1         基    

木橋
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

公園橋工
工種　第0032号表　　

00410工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0039号表　　    式    
          

         1     

作業土工
工種　第0038号表　　    式    

          
         1     

泥だめ工
工種　第0037号表　　    式    

          
         1     

用水路付替工
工種　第0036号表　　    式    

          
         1     

流れ整備工
工種　第0035号表　　    式    

          
         1     

湿地ビオトープ造成工
工種　第0034号表　　    式    

          
         1     

田んぼビオトープ池整備工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

親水施設整備工
工種　第0033号表　　

00420工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0118号表　         5         基    

排水口工
施工　第0 -0114号表　       253.3       ㎡    

低面（池床）
施工　第0 -0106号表　       133.8       ｍ    

側面（護岸）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

田んぼビオトープ池整備工
工種　第0034号表　　

00430工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0126号表　         1         基    

集水桝Ｂ-２
施工　第0 -0123号表　        28.8       ｍ    

流れＣ
施工　第0 -0062号表　       130        ｍ３                                           

普通3ｔ級　岩石無
（2.5≦W＜4ｍ）狭隘な箇所
3ｔ級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し

施工　第0 -0057号表　       140        ｍ３                                      
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)
標準　DID区間なし　0.3km以下
土砂等運搬

施工　第0 -0058号表　       140        ｍ３                                      
土量50,000m3未満
土砂
積込（ルーズ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

湿地ビオトープ造成工
工種　第0035号表　　

00440工 種 明 細 表



施工　第0 -0136号表　        11        箇所   

落差工-2
施工　第0 -0134号表　         4        箇所   

落差工-1
施工　第0 -0133号表　        31.8       ｍ    

流れＢ
施工　第0 -0132号表　        91.3       ｍ    

流れＡ
施工　第0 -0131号表　         1         式    

側溝接続部護岸
施工　第0 -0130号表　         5        箇所   

田んぼビオトープ池護岸
施工　第0 -0129号表　         1         式    

管渠排水口部護岸
施工　第0 -0128号表　         1         式    

流路切替部護岸
施工　第0 -0127号表　         1         式    

既存池護岸復旧
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

流れ整備工
工種　第0036号表　　

00450工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0144号表　         1         基    

集水桝Ｂ-1
施工　第0 -0142号表　         1         基    

集水桝Ａ
施工　第0 -0139号表　         5.0       ｍ    

ＰＵ3-250
Ｕ型側溝

施工　第0 -0138号表　        19.1       ｍ    

ＶＵ300
暗渠排水管

施工　第0 -0137号表　         6         個    

飛び石
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

流れ整備工
工種　第0036号表　　

00460工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0147号表　         2         基    

集水桝Ｂ-1
施工　第0 -0145号表　        25.8       ｍ    

ＢＦ300
ベンチフリューム

施工　第0 -0138号表　         7.6       ｍ    

ＶＵ300
暗渠排水管

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

用水路付替工
工種　第0037号表　　

00470工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0148号表　         1         式    

泥だめ桝
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

泥だめ工
工種　第0038号表　　

00480工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0086号表　        94.8      ｍ３                                      
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.45m3(平積0.35m3)
標準　DID区間なし　0.5km以下
土砂等運搬

施工　第0 -0002号表　         5.9      ｍ３                                      

最大埋戻幅1m未満
埋戻し

施工　第0 -0001号表　       100.7      ｍ３                                     
平均施工幅1m以上2m未満
土砂
床掘り

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

作業土工
工種　第0039号表　　

00490工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0041号表　　    式    
          

         1     

運搬費
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

運搬費
工種　第0040号表　　

00500工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0152号表　         1         式                                     

片道20ｋｍ　往復
仮設材運搬　105.9ｔ　製品Ｌ≦12ｍ

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

運搬費
工種　第0041号表　　

00510工 種 明 細 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
障害の有無：障害なし                                                                                                                                       土留方式の種類：土留なし                                                                                                                                   
施工方法：平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                           土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 13.97%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 65.67%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 20.36%    日    
                  ～超低・～排ガス３次　山積０．４５ｍ３
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料

   ｍ３          1                                       平均施工幅1m以上2m未満土砂
施工　第0 -0001号表　　床掘り

  0.00% 13.97% 65.67% 20.36%

00520

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  2.80%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  8.42%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 25.36%    人    特殊作業員特殊作業員

 53.01%    人    普通作業員普通作業員

  0.61%    日    
                    　質量６０～８０ｋｇ
タンパ（ランマ）賃料タンパ（ランマ）賃料

  8.96%  供用日  
超低・排ガス２０１４                  超低・排ガス２０１４　山積０．４５ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1                                        最大埋戻幅1m未満
施工　第0 -0002号表　　埋戻し

  0.00%  3.64% 86.79%  9.57%

00530

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工方法：最大埋戻幅1m未満                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.84%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

   ｍ３          1                                        最大埋戻幅1m未満
施工　第0 -0002号表　　埋戻し

  0.00%  3.64% 86.79%  9.57%

00540

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0004号表　　
    枚          20     

蓋版（標準単価）

    ｍ          10     
施工　第0 -0003号表　　畦畔ブロック撤去

00550

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                    

施工　第0-0005号表　　
    枚         100     

４０ｋｇ／枚以下
コンクリート蓋版各種
排水構造物工　蓋版再利用撤去

    枚         100     
施工　第0 -0004号表　　蓋版（標準単価）

00560

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   蓋版質量：４０ｋｇ／枚以下                                                                                                                                 
蓋版の種類：コンクリート蓋版各種                                                                                                                           作業区分：再利用撤去                                                                                                                                       

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

          
    枚         100.000 ４０ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100                         ４０ｋｇ／枚以下コンクリート蓋版各種
施工　第0 -0005号表　　排水構造物工　蓋版再利用撤去

00570

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                                  

施工　第0-0007号表　　
    ｍ          10     

250mm
撤去
ヒューム管（Ｂ形管）

    ｍ          10     
施工　第0 -0006号表　　ＨＰФ250撤去

00580

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  4.31%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  8.96%    人    特殊作業員特殊作業員

 14.55%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 18.60%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 36.17%    人    普通作業員普通作業員

  6.72%    日    
クレーン付き                  ｸﾚｰﾝ付̃超低̃排ｶﾞｽ2014　山積０．４５m3
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料

    ｍ           1                                       250mm撤去
施工　第0 -0007号表　　ヒューム管（Ｂ形管）

  0.00%  4.82% 87.66%  7.52%

00590

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



管径：250mm                                                                                                                                                作業区分：撤去                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    ｍ           1                                       250mm撤去
施工　第0 -0007号表　　ヒューム管（Ｂ形管）

  0.00%  4.82% 87.66%  7.52%

00600

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                                  

施工　第0-0009号表　　
    ｍ          10     

300mm
撤去
ヒューム管（Ｂ形管）

    ｍ          10     
施工　第0 -0008号表　　ＨＰФ300撤去

00610

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  4.31%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  8.96%    人    特殊作業員特殊作業員

 14.55%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 18.60%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 36.17%    人    普通作業員普通作業員

  6.72%    日    
クレーン付き                  ｸﾚｰﾝ付̃超低̃排ｶﾞｽ2014　山積０．４５m3
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料

    ｍ           1                                       300mm撤去
施工　第0 -0009号表　　ヒューム管（Ｂ形管）

  0.00%  4.82% 87.66%  7.52%

00620

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



管径：300mm                                                                                                                                                作業区分：撤去                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    ｍ           1                                       300mm撤去
施工　第0 -0009号表　　ヒューム管（Ｂ形管）

  0.00%  4.82% 87.66%  7.52%

00630

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                                   

施工　第0-0011号表　　
    ｍ          10     

直管
撤去
暗渠排水管

    ｍ          10     
施工　第0 -0010号表　　ＶＵФ200撤去

00640

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



呼び径：200～400mm                                                                                                                                         
管種別：直管                                                                                                                                               作業区分：撤去                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 28.72%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 71.28%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1                                        直管撤去
施工　第0 -0011号表　　暗渠排水管

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00650

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                    

施工　第0-0014号表　　
    枚         100     

４０を超え１７０ｋｇ／枚以下
コンクリート蓋版各種
蓋版（標準単価）

                    

施工　第0-0013号表　　
   ｍ３         10.6   

低騒音・低振動対策　不要
鉄筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

    基         100     
施工　第0 -0012号表　　集水桝-1撤去

00660

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：鉄筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1                         低騒音・低振動対策　不要鉄筋構造物　機械施工
施工　第0 -0013号表　　構造物とりこわし

00670

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし                                                                                                                   蓋版質量：４０を超え１７０ｋｇ／枚以下                                                                                                                     
蓋版の種類：コンクリート蓋版各種                                                                                                                           作業区分：再利用撤去                                                                                                                                       

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

          
    枚         100.000 ４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100                         ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下コンクリート蓋版各種
施工　第0 -0014号表　　蓋版（標準単価）

00680

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                    

施工　第0-0013号表　　
   ｍ３         14.7   

低騒音・低振動対策　不要
鉄筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

    基         100     
施工　第0 -0015号表　　集水桝-2撤去

00690

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                    

施工　第0-0013号表　　
   ｍ３         17.7   

低騒音・低振動対策　不要
鉄筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

    基         100     
施工　第0 -0016号表　　集水桝-3撤去

00700

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                    

施工　第0-0018号表　　
   ｍ３          0.6   

低騒音・低振動対策　不要
無筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

                    

施工　第0-0013号表　　
   ｍ３          2.0   

低騒音・低振動対策　不要
鉄筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

    ｍ         100     
施工　第0 -0017号表　　ＢＦ200撤去

00710

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1                         低騒音・低振動対策　不要無筋構造物　機械施工
施工　第0 -0018号表　　構造物とりこわし

00720

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                    

施工　第0-0018号表　　
   ｍ３          0.8   

低騒音・低振動対策　不要
無筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

                    

施工　第0-0013号表　　
   ｍ３          2.3   

低騒音・低振動対策　不要
鉄筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

    ｍ         100     
施工　第0 -0019号表　　ＢＦ250撤去

00730

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                    

施工　第0-0014号表　　
    枚         100     

４０を超え１７０ｋｇ／枚以下
コンクリート蓋版各種
蓋版（標準単価）

    ｍ         100     
施工　第0 -0020号表　　ＢＦ250ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去

00740

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                    

施工　第0-0018号表　　
   ｍ３          0.9   

低騒音・低振動対策　不要
無筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

                    

施工　第0-0013号表　　
   ｍ３          2.9   

低騒音・低振動対策　不要
鉄筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

    ｍ         100     
施工　第0 -0021号表　　ＢＦ300撤去

00750

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                    

施工　第0-0018号表　　
   ｍ３          1.2   

低騒音・低振動対策　不要
無筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

                    

施工　第0-0013号表　　
   ｍ３          4.9   

低騒音・低振動対策　不要
鉄筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

    ｍ         100     
施工　第0 -0022号表　　ＢＦ400撤去

00760

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                    

施工　第0-0014号表　　
    枚         100     

４０を超え１７０ｋｇ／枚以下
コンクリート蓋版各種
蓋版（標準単価）

    ｍ         100     
施工　第0 -0023号表　　ＢＦ400ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去

00770

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：14.4km以下                                                                                                                                       DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.43%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 43.88%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 41.69%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                       機械積込　DID区間なし　14.4km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0024号表　　殻運搬

  0.00% 14.43% 43.88% 41.69%

00780

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：14.4km以下                                                                                                                                       DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.43%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 43.88%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 41.69%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                       機械積込　DID区間なし　14.4km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0025号表　　殻運搬

  0.00% 14.43% 43.88% 41.69%

00790

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.88%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 41.00%    人    特殊作業員特殊作業員

 42.54%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 13.58%  供用日  
                    　２ｔ積　２．９ｔ吊
トラック［クレーン装置付］トラック［クレーン装置付］

    ｔ           1                                       DID区間なし　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､2.9t吊
施工　第0 -0026号表　　現場発生品及び支給品運搬

  0.00%  2.88% 83.54% 13.58%

00800

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         片道運搬距離(km)：17.0km以下                                                                                                                               
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 ﾄﾗｯｸ機種：　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､2.9t吊                                                                                                            

    ｔ           1                                       DID区間なし　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､2.9t吊
施工　第0 -0026号表　　現場発生品及び支給品運搬

  0.00%  2.88% 83.54% 13.58%

00810

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

作業区分：設置・撤去                                                                                                                                       

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                
    ％           1.000 

諸雑費

施工　第0-0028号表　　
    日           0.295 

排出ガス対策型２０１４年規制
クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
バックホウ運転　（機－２８）

    人           0.295 
普通作業員

    人           0.295 
とび工

    人           0.295 
土木一般世話役

   ｍ２        100                                      設置・撤去
施工　第0 -0027号表　　敷鉄板設置・撤去

00820

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／日）：119                                                                                                
特殊運転手（人／日）：1                                                                                            バックホウ（供用日／日）：1.06                                                                                     
排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２０１４年規制                                                                                                           規格：クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３                                                                                                               

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ         119.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1.000 
運転手（特殊）

  供用日         1.060 排ガス２０１４　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    日           1     排出ガス対策型２０１４年規制クローラ型・クレーン付　山積０．８ｍ３
施工　第0 -0028号表　　バックホウ運転　（機－２８）

00830

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    枚           0.215 １５２４×３０４８
敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費

施工　第0-0030号表　　
    枚           0.215 

　供用日数９０日
鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ
敷鉄板賃料

    ㎡           1                                      共用90日22*1524*3048
施工　第0 -0029号表　　鋼板賃料

00840

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

整備費の有無：整備費計上あり                                                                                                                               
継続工事の有無：継続工事なし                                                                                                                               供用日数（日）：90                                                                                                 
不足分弁償金（ｔ／枚）なし＝０：0                                                                                  敷鉄板規格：鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ                                                                                                             

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    枚           1.000 １５２４×３０４８
敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費

    枚           1.000 
敷鉄板賃料

    枚           1     　供用日数９０日鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ
施工　第0 -0030号表　　敷鉄板賃料

00850

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  2.38%    人    普通作業員普通作業員

  2.44%    人    特殊作業員特殊作業員

  7.32%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  0.48%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.48%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  1.87%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1                                       1層施工全仕上り厚１００ｍｍ
施工　第0 -0031号表　　仮設道（砕石舗装）

  0.00% 79.64% 15.69%  4.67%

00860

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：100                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.33%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 78.02%   ｍ３   
Ｃ－４０
クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  0.72%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1                                       1層施工全仕上り厚１００ｍｍ
施工　第0 -0031号表　　仮設道（砕石舗装）

  0.00% 79.64% 15.69%  4.67%

00870

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人         223     
交通誘導警備員Ｂ

    式           1                         交通誘導警備員Ｂ　223日　1人
施工　第0 -0032号表　　交通管理工

00880

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工区分：機械除草Ⅰ                                                                                                                                       

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２      1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

                
    ％          11.000 

諸雑費

施工　第0-0034号表　　
   時間          1.600 普通型　２ｔ積

トラック運転　（機－６）

    日           0.900 　カッタ径２５５ｍｍ
草刈機［肩掛式］

    人           0.070 
軽作業員

    人           1.100 
普通作業員

    人           0.900 
特殊作業員

    人           0.490 
土木一般世話役

   ｍ２       1000                                      
施工　第0 -0033号表　　総合歩掛（機械除草Ⅰ、集草、積込・運搬）

00890

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

軽油（Ｌ／ｈ）：0                                                                                                  
一般運転手（人／ｈ）：0                                                                                            豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
供用日当運転時間：0                                                                                                規格：普通型　２ｔ積                                                                                                                                       

   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ           3.900 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           0.210 
運転手（一般）

   時間          1.000 　２ｔ積
トラック［普通型］

   時間          1     普通型　２ｔ積
施工　第0 -0034号表　　トラック運転　（機－６）

00900

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    本           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    本          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0037号表　　
    台           2.4   ６ｈ/日　近距離運転

トラック２ｔ積運転

施工　第0-0036号表　　
    日           0.89  

チェンソー６ｈ

    人           3.37  
普通作業員

    人           1.75  
造園工

    本          10                                幹周：60㎝以上90㎝未満
施工　第0 -0035号表　　支障木の伐採　ﾁｪｰﾝｿｰ伐採

00910

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    ％           3     チェーン損耗費
損耗費

    日           1     
排気量0.08リットル
鋸長６００ｍｍ
チェンソー［ガソリンエンジン］

    Ｌ           2.28  　レギュラー　スタンド
ガソリン

    人           1     
特殊作業員

    日           1     
施工　第0 -0036号表　　チェンソー６ｈ

00920

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    台           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

   時間          6     　２ｔ積
トラック［普通型］

    Ｌ          23.0   　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1     
運転手（一般）

    台           1     ６ｈ/日　近距離運転
施工　第0 -0037号表　　トラック２ｔ積運転

00930

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    本           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    本          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0037号表　　
    台           3.8   ６ｈ/日　近距離運転

トラック２ｔ積運転

施工　第0-0036号表　　
    日           1.25  

チェンソー６ｈ

    人           6.75  
普通作業員

    人           3.5   
造園工

    本          10                                幹周：90㎝以上120㎝未満
施工　第0 -0038号表　　支障木の伐採　ﾁｪｰﾝｿｰ伐採

00940

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    本           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    本         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0037号表　　
    台           3.3   ６ｈ/日　近距離運転

トラック２ｔ積運転

施工　第0-0036号表　　
    日           0.6   

チェンソー６ｈ

    人           1     
普通作業員

    本         100                                幹周30㎝未満
施工　第0 -0039号表　　間伐

00950

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    本           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    本         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0037号表　　
    台           8.2   ６ｈ/日　近距離運転

トラック２ｔ積運転

施工　第0-0036号表　　
    日           0.74  

チェンソー６ｈ

    人           4.2   
普通作業員

    本         100                                幹周30㎝以上60㎝未満
施工　第0 -0040号表　　間伐

00960

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    本           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    本         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0037号表　　
    台          17.4   ６ｈ/日　近距離運転

トラック２ｔ積運転

施工　第0-0036号表　　
    日           0.88  

チェンソー６ｈ

    人          10.6   
普通作業員

    本         100                                幹周60㎝以上90㎝未満
施工　第0 -0041号表　　間伐

00970

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    本           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    本         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0037号表　　
    台          32.3   ６ｈ/日　近距離運転

トラック２ｔ積運転

施工　第0-0036号表　　
    日           0.98  

チェンソー６ｈ

    人          21.7   
普通作業員

    本         100                                幹周90㎝以上120㎝未満
施工　第0 -0042号表　　間伐

00980

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    本           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    本         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0037号表　　
    台          47.4   ６ｈ/日　近距離運転

トラック２ｔ積運転

施工　第0-0036号表　　
    日           1.1   

チェンソー６ｈ

    人          33.1   
普通作業員

    本         100                                幹周120㎝以上150㎝未満
施工　第0 -0043号表　　間伐

00990

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分：伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)                                                                                    

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 16.57%    人    普通作業員普通作業員

 19.13%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 50.51%    人    特殊作業員特殊作業員

   ｍ２          1                                       伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)
施工　第0 -0044号表　　伐木・伐竹（伐木除根）

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

01000

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 10.45%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  8.47%    人    普通作業員普通作業員

 18.29%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 31.45%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  4.19%  供用日  
                              　開口幅１７００～２０００ｍｍ
掴み装置掴み装置

 27.15%  供用日  
超低騒音・排ガス２０１４                超低騒音・排ガス２０１４　山積０．５ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ２          1                                       
施工　第0 -0045号表　　除根（伐木除根）

  0.00% 10.45% 58.21% 31.34%

01010

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

   ｍ２          1                                       
施工　第0 -0045号表　　除根（伐木除根）

  0.00% 10.45% 58.21% 31.34%

01020

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 10.37%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 12.08%    人    普通作業員普通作業員

 15.24%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 31.21%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  4.16%  供用日  
                              　開口幅１７００～２０００ｍｍ
掴み装置掴み装置

 26.94%  供用日  
超低騒音・排ガス２０１４                超低騒音・排ガス２０１４　山積０．５ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ２          1                                       除根作業あり
施工　第0 -0046号表　　集積積込み（機械施工）（伐木除根）

  0.00% 10.37% 58.53% 31.10%

01030

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         除根作業の有無：除根作業あり                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

   ｍ２          1                                       除根作業あり
施工　第0 -0046号表　　集積積込み（機械施工）（伐木除根）

  0.00% 10.37% 58.53% 31.10%

01040

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：12.5km以下                                                                                                                                       
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 積込条件：人力施工                                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  8.79%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 71.43%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 19.78%  供用日  
                                    　２ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                       DID区間なし人力施工
施工　第0 -0047号表　　運搬（伐木除根）

  0.00%  8.79% 71.43% 19.78%

01050

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0049号表　　
    日           1.3   肩掛式・カッター径255㎜

草刈機　６ｈ

    人           0.8   
普通作業員

    ㎡        1000                       
施工　第0 -0048号表　　樹林地下草刈

01060

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    日           1     　カッタ径２５５ｍｍ
草刈機［肩掛式］

    Ｌ           3.9   　レギュラー　スタンド
ガソリン

    人           1     
特殊作業員

    人           0.1   
土木一般世話役

    日           1     肩掛式・カッター径255㎜
施工　第0 -0049号表　　草刈機　６ｈ

01070

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ％           5     ﾁｪｰﾝｿｰ、斧等の運転経費及び消耗品
諸雑費

    人           1     
普通作業員

    人           2.1   
特殊作業員

    ㎡        1000                       
施工　第0 -0050号表　　樹林地除伐・つる切り

01080

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1.7   
普通作業員

    ㎡         100                                田作り
施工　第0 -0051号表　　しょうぶ田除草

01090

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.88%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 41.00%    人    特殊作業員特殊作業員

 42.54%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 13.58%  供用日  
                    　２ｔ積　２．９ｔ吊
トラック［クレーン装置付］トラック［クレーン装置付］

    ｔ           1                                       DID区間なし　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､2.9t吊
施工　第0 -0052号表　　現場発生品及び支給品運搬

  0.00%  2.88% 83.54% 13.58%

01100

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         片道運搬距離(km)：14.0km以下                                                                                                                               
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 ﾄﾗｯｸ機種：　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､2.9t吊                                                                                                            

    ｔ           1                                       DID区間なし　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､2.9t吊
施工　第0 -0052号表　　現場発生品及び支給品運搬

  0.00%  2.88% 83.54% 13.58%

01110

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

    人           3.9   
普通作業員

   ｍ３         10                               粘性土・砂・砂質土・レキ質土
施工　第0 -0053号表　　人力掘削（床堀）

01120

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1.3   
普通作業員

   ｍ３         10                               粘性土・砂・砂質土・レキ質土
施工　第0 -0054号表　　人力積込

01130

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：0.3km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：人力                                                                                                                                        土砂等発生現場：現場制約あり                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  9.08%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 72.35%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 18.57%  供用日  
                                    　２ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                        人力現場制約あり　DID区間なし　0.3km以下
施工　第0 -0055号表　　土砂等運搬

  0.00%  9.08% 72.35% 18.57%

01140

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         施工数量：5,000m3未満                                                                                                                                      
障害の有無：障害なし                                                                                                                                       押土の有無：押土なし                                                                                                                                       
施工方法：ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                                                                                                         土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 19.01%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 36.73%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 44.26%  供用日  
超低騒音・排ガス３次                超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1                                       ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ土砂　5,000m3未満
施工　第0 -0056号表　　掘削

  0.00% 19.01% 36.73% 44.26%

01150

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：0.3km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                                土砂等発生現場：標準                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.89%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 39.52%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 45.59%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                        ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)標準　DID区間なし　0.3km以下
施工　第0 -0057号表　　土砂等運搬

  0.00% 14.89% 39.52% 45.59%

01160

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
作業内容：土量50,000m3未満                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 18.69%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 37.88%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 43.43%  供用日  
排ガス２０１４                排ガス２０１４　山積０．８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1                                        土量50,000m3未満土砂
施工　第0 -0058号表　　積込（ルーズ）

  0.00% 18.69% 37.88% 43.43%

01170

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
施工数量：普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土                                                                                                                 押土の有無：押土あり                                                                                                                                       
施工方法：ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                                                                                                         土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 18.72%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 26.70%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 54.58%  供用日  
排ガス３次          排ガス３次　２０ｔ級
ブルドーザ［湿地］ブルドーザ［湿地］

   ｍ３          1                                       ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ土砂　普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土
施工　第0 -0059号表　　掘削

  0.00% 18.72% 26.70% 54.58%

01180

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

 15.10%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 20.63%    人    普通作業員普通作業員

 46.30%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  6.69%    日    
                  ～排ガス３次　質量１１～１２ｔ
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料

 11.28%    日    
        ～低騒・排ガス３次　７ｔ級
ブルドーザ［湿地］賃料ブルドーザ［湿地］賃料

   ｍ３          1                                        20,000m3未満4.0m以上
施工　第0 -0060号表　　路体（築堤）盛土

  0.00% 15.10% 66.93% 17.97%

01190

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



障害の有無：障害なし                                                                                                                                       
施工数量：20,000m3未満                                                                                                                                     施工幅員：4.0m以上                                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３          1                                        20,000m3未満4.0m以上
施工　第0 -0060号表　　路体（築堤）盛土

  0.00% 15.10% 66.93% 17.97%

01200

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   ｈａ          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           4.0   
普通作業員

   ｈａ          1                                    既耕地5.0（&#13221          
施工　第0 -0061号表　　雑物除去（水田ほ場整備工）

01210

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

    人           0.3   
普通作業員

施工　第0-0063号表　　
    日           0.769 普通3ｔ級

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ（排対1次）

   ｍ３        100     普通3ｔ級　岩石無（2.5≦W＜4ｍ）狭隘な箇所
施工　第0 -0062号表　　3ｔ級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し

01220

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    日           1.56  　排ガス１次　３ｔ級
ブルドーザ

    Ｌ          25.0   　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1     屋外補正対象外
運転手（特殊）

    日           1     普通3ｔ級
施工　第0 -0063号表　　ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ（排対1次）

01230

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



           式    積算単価積算単価

 12.38%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 13.33%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 28.76%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 33.11%    人    普通作業員普通作業員

 12.42%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1                                       法面締固めなし盛土部
施工　第0 -0064号表　　法面整形

  0.00% 12.38% 75.20% 12.42%

01240

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土                                                                                                                           現場制約の有無：現場制約なし                                                                                                                               
法面締固めの有無：法面締固めなし                                                                                                                           整形箇所：盛土部                                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1                                       法面締固めなし盛土部
施工　第0 -0064号表　　法面整形

  0.00% 12.38% 75.20% 12.42%

01250

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                                   
    ｍ          10     据付　直管　50～150㎜

暗渠排水管

施工　第0-0067号表　　
   ｍ３          2.1   埋め戻し用　制約無　夜間無

砂基礎設置（機械施工）10ｍ３未満
                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２          7.5   

基面整正

    ｍ          10     ＶＵ100
施工　第0 -0065号表　　オーバーフロー管

01260

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

100.00%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1                                       
施工　第0 -0066号表　　基面整正

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

01270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

                               
   ｍ３          1.2   埋め戻し用

砂
                               

   ｍ３          1     機械施工　手間のみ
砂基礎設置工

   ｍ３          1     埋め戻し用　制約無　夜間無
施工　第0 -0067号表　　砂基礎設置（機械施工）10ｍ３未満

01280

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                    

施工　第0-0071号表　　
    枚          10     

蓋版（標準単価）
                                  

施工　第0-0070号表　　
   ｍ３          2.31  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

                                  

施工　第0-0069号表　　
   ｍ２         30.1   

小型構造物
一般型枠
型枠

                                   
   ｍ３          1.6   単粒度砕石４号30-20

フィルター材
                                  

    ㎡          17     
吸出し防止材設置

                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２          8.1   

基面整正

    基          10     
施工　第0 -0068号表　　集水桝Ｃ

01290

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



構造物の種類：小型構造物                                                                                                                                   型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.92%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 31.27%    人    普通作業員普通作業員

 43.77%    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1                                       小型構造物一般型枠
施工　第0 -0069号表　　型枠

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

01300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 57.99%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  7.89%    人    特殊作業員特殊作業員

  9.31%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 22.75%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1                                       夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0070号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 57.99% 42.01%  0.00%

01310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：小型構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1                                       夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0070号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 57.99% 42.01%  0.00%

01320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                             
    組         100     Ｔ１４・６　５００×５００用　受枠込

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋  落込用　滑止有
                              

    枚         100     ４０ｋｇ以下　制約無　昼間
排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100                         
施工　第0 -0071号表　　蓋版（標準単価）

01330

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                                 

施工　第0-0075号表　　
    ㎡           3     野芝　ベタ張　芝串無し

公園植栽張芝工

施工　第0-0073号表　　
   ｍ３          0.4   

客土人力（購入土）
                                   

   ｍ３          0.8   単粒度砕石４号30-20
フィルター材

                                   
    ｍ          10     据付　波状管及び網状管　50～150㎜

暗渠排水管
                                  

    ㎡          12     
吸出し防止材設置

                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２          3.0   

基面整正

    ｍ          10     
施工　第0 -0072号表　　浸透トレンチＡ-1

01340

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0074号表　　
   ｍ３         10     粘性土・砂・砂質土・レキ質土

人力盛土（埋戻し）
                             

   ｍ３         12     赤土
良質土

   ｍ３         10     
施工　第0 -0073号表　　客土人力（購入土）

01350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

    人           2.3   
普通作業員

   ｍ３         10     粘性土・砂・砂質土・レキ質土
施工　第0 -0074号表　　人力盛土（埋戻し）

01360

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ％           0.5   諸雑費
植栽割増費

                                 
   ｋｇ        770.0   

肥料　バーク堆肥
                             

    袋          30     国産　泥炭　50Ｌ
ﾋﾟｰﾄﾓｽＡ級

                             
   ｍ３          2.7   芝目土

良質土
                                  

    ㎡         100.0   
野芝

    人           2.3   
普通作業員

    人           1.1   
造園工

    人           0.2   
土木一般世話役

    ㎡         100                                      野芝　ベタ張　芝串無し
施工　第0 -0075号表　　公園植栽張芝工

01370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0077号表　　
   ｍ３          3     かきこみ・敷均し（栗石・割栗石）

栗石工　基礎
                                   

   ｍ３          0.8   単粒度砕石４号30-20
フィルター材

                                   
    ｍ          10     据付　波状管及び網状管　50～150㎜

暗渠排水管
                                  

    ㎡          12     
吸出し防止材設置

                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２          3.0   

基面整正

    ｍ          10     
施工　第0 -0076号表　　浸透トレンチＡ-２

01380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

   ｍ３         11.4   
割栗石　５～１５㎝

    人           2.2   
普通作業員

    人           0.3   
特殊作業員

   ｍ３         10     かきこみ・敷均し（栗石・割栗石）
施工　第0 -0077号表　　栗石工　基礎

01390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                                 

施工　第0-0075号表　　
    ㎡           5     野芝　ベタ張　芝串無し

公園植栽張芝工

施工　第0-0073号表　　
   ｍ３          0.6   

客土人力（購入土）
                                   

   ｍ３          2.2   単粒度砕石４号30-20
フィルター材

                                   
    ｍ          10     据付　波状管及び網状管　50～150㎜

暗渠排水管
                                  

    ㎡          20     
吸出し防止材設置

                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２          5.0   

基面整正

    ｍ          10     
施工　第0 -0078号表　　浸透トレンチＢ

01400

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0084号表　　
    ㎡          11.4   

砂利敷

施工　第0-0081号表　　
    ｍ          14.3   

舗装止ブロック

施工　第0-0080号表　　
    ｍ           9.3   有孔管Ф100（雨落内）

透水管

    式           1     
施工　第0 -0079号表　　雨落ち

01410

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                                   
   ｍ３          0.8   単粒度砕石４号30-20

フィルター材
                                   

    ｍ          10     据付　波状管及び網状管　50～150㎜　要
暗渠排水管

                                  
    ㎡           9     

吸出し防止材設置

    ｍ          10     有孔管Ф100（雨落内）
施工　第0 -0080号表　　透水管

01420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                                  

施工　第0-0083号表　　
    ｍ          10     

A種(150/170×200×600)
設置
歩車道境界ブロック

【見積書】
    本          10     

舗装止ブロック
                                  

   ｍ３          0.03  普通　1：3　25㎏入袋物
モルタル練

                                  

施工　第0-0082号表　　
   ｍ２          2.5   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２          2.5   

基面整正

    ｍ          10     
施工　第0 -0081号表　　舗装止ブロック

01430

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



 11.93%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  9.27%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 14.81%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 15.71%    人    特殊作業員特殊作業員

 37.13%    人    普通作業員普通作業員

  5.55%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1                                       再生クラッシャラン  ＲＣ－４０7.5cmを超え12.5cm以下
施工　第0 -0082号表　　基礎砕石

  0.00% 16.97% 77.45%  5.58%

01440

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



砕石の種類：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                 砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下                                                                                                                          

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  5.01%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1                                       再生クラッシャラン  ＲＣ－４０7.5cmを超え12.5cm以下
施工　第0 -0082号表　　基礎砕石

  0.00% 16.97% 77.45%  5.58%

01450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 33.75%    個    
Ａ　１５０／１７０×２００×６００Ａ種　１５０／１７０×２００×６００
歩車道境界ブロック歩車道境界ブロック（片面R)

 16.13%    人    特殊作業員特殊作業員

 17.46%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 28.92%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1                                       A種(150/170×200×600)設置
施工　第0 -0083号表　　歩車道境界ブロック

  0.00% 33.75% 66.25%  0.00%

01460

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし                                                                                                                   基礎砕石の有無：基礎砕石なし                                                                                                                               
ﾌﾞﾛｯｸ規格：A種(150/170×200×600)                                                                                                                          作業区分：設置                                                                                                                                             

    ｍ           1                                       A種(150/170×200×600)設置
施工　第0 -0083号表　　歩車道境界ブロック

  0.00% 33.75% 66.25%  0.00%

01470

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                             

施工　第0-0085号表　　
    ㎡          10     厚13㎝　舗装面仕上無

砂利舗装工　人力敷均し
                                  

    ㎡          10     
吸出し防止材設置

                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２         10     

基面整正

    ㎡          10     
施工　第0 -0084号表　　砂利敷

01480

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1     
普通作業員

   ｍ３         13.78  
洗砂利　４０㎜以下

    ㎡         100                                  厚13㎝　舗装面仕上無
施工　第0 -0085号表　　砂利舗装工　人力敷均し

01490

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：0.5km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                              土砂等発生現場：標準                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.89%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 39.52%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 45.59%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                        ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.45m3(平積0.35m3)標準　DID区間なし　0.5km以下
施工　第0 -0086号表　　土砂等運搬

  0.00% 14.89% 39.52% 45.59%

01500

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

                                  

施工　第0-0089号表　　
   ｍ２          1     

全仕上り厚１５０ｍｍ
粒度調整砕石
上層路盤（車道・路肩部）

                                  

施工　第0-0088号表　　
   ｍ２          1     

2層施工
全仕上り厚２６０ｍｍ
下層路盤（車道・路肩部）

    ㎡           1     
施工　第0 -0087号表　　砕石舗装（市道）

01510

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  2.73%    人    普通作業員普通作業員

  2.80%    人    特殊作業員特殊作業員

  8.45%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  0.55%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.71%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  2.16%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1                                       2層施工全仕上り厚２６０ｍｍ
施工　第0 -0088号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 76.55% 18.06%  5.39%

01520

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：2層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：260                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.54%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 74.68%   ｍ３   
Ｃ－４０
クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  0.82%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1                                       2層施工全仕上り厚２６０ｍｍ
施工　第0 -0088号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 76.55% 18.06%  5.39%

01530

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  5.03%    人    普通作業員普通作業員

  5.15%    人    特殊作業員特殊作業員

 15.46%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  1.01%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  3.13%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  3.96%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1                                       全仕上り厚１５０ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0089号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 56.99% 33.13%  9.88%

01540

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
材料(粒度調整砕石)：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                         施工区分：1層施工                                                                                                                                          
全仕上り厚(mm)：150                                                                                                材料：粒度調整砕石                                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.81%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 53.57%   ｍ３   
ＲＭ－４０
再生粒度調整砕石再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  1.52%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1                                       全仕上り厚１５０ｍｍ粒度調整砕石
施工　第0 -0089号表　　上層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 56.99% 33.13%  9.88%

01550

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

                                  

施工　第0-0089号表　　
   ｍ２          1     

全仕上り厚１５０ｍｍ
粒度調整砕石
上層路盤（車道・路肩部）

                                  

施工　第0-0088号表　　
   ｍ２          1     

2層施工
全仕上り厚２６０ｍｍ
下層路盤（車道・路肩部）

    ㎡           1     
施工　第0 -0090号表　　砕石舗装（駐車場）

01560

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                             

施工　第0-0092号表　　
    ㎡          10     厚9㎝　舗装面仕上無

砂利舗装工　不陸整生+人力敷均し

    ㎡          10     
施工　第0 -0091号表　　砂利敷

01570

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1.8   
普通作業員

   ｍ３          9.54  
粒調砕石　２５㎜以下

    ㎡         100                                  厚9㎝　舗装面仕上無
施工　第0 -0092号表　　砂利舗装工　不陸整生+人力敷均し

01580

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

【見積書】
    ㎡           1     タフコートRS同等以上

土系舗装　t＝100
                                  

施工　第0-0089号表　　
   ｍ２          1     

全仕上り厚１５０ｍｍ
粒度調整砕石
上層路盤（車道・路肩部）

                                  

施工　第0-0094号表　　
   ｍ２          1     

1層施工
全仕上り厚１５０ｍｍ
下層路盤（車道・路肩部）

    ㎡           1     
施工　第0 -0093号表　　土系舗装A

01590

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  2.38%    人    普通作業員普通作業員

  2.44%    人    特殊作業員特殊作業員

  7.32%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  0.48%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.48%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  1.87%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1                                       1層施工全仕上り厚１５０ｍｍ
施工　第0 -0094号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.64% 15.69%  4.67%

01600

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：150                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.33%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 78.02%   ｍ３   
Ｃ－４０
クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  0.72%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1                                       1層施工全仕上り厚１５０ｍｍ
施工　第0 -0094号表　　下層路盤（車道・路肩部）

  0.00% 79.64% 15.69%  4.67%

01610

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

【見積書】
    ㎡           1     タフコートRS同等以上

土系舗装　t＝70
                                   

施工　第0-0097号表　　
   ｍ２          1     

1層施工
全仕上り厚１００ｍｍ
上層路盤（歩道部）

                                  

施工　第0-0096号表　　
   ｍ２          1     

1層施工
全仕上り厚１５０ｍｍ
下層路盤（歩道部）

    ㎡           1     
施工　第0 -0095号表　　土系舗装B

01620

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



 19.41%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

 13.94%    人    特殊作業員特殊作業員

 26.32%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 30.50%    人    普通作業員普通作業員

  2.55%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  2.91%    日    
                  ～排ガス２次　山積０．１１ｍ３
小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1                                       1層施工全仕上り厚１５０ｍｍ
施工　第0 -0096号表　　下層路盤（歩道部）

  0.00% 21.50% 72.88%  5.62%

01630

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：150                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  2.03%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1                                       1層施工全仕上り厚１５０ｍｍ
施工　第0 -0096号表　　下層路盤（歩道部）

  0.00% 21.50% 72.88%  5.62%

01640

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 25.44%   ｍ３   
ＲＭ－３０
再生粒度調整砕石再生クラッシャーラン　４０㎜以下

 12.90%    人    特殊作業員特殊作業員

 24.35%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 28.22%    人    普通作業員普通作業員

  2.36%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  2.69%    日    
                  ～排ガス２次　山積０．１１ｍ３
小型バックホウ［クローラ型］賃料小型バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1                                        1層施工全仕上り厚１００ｍｍ
施工　第0 -0097号表　　上層路盤（歩道部）

  0.00% 27.37% 67.43%  5.20%

01650

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



材料：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                       
施工区分：1層施工                                                                                                                                          全仕上り厚(mm)：100                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.88%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1                                        1層施工全仕上り厚１００ｍｍ
施工　第0 -0097号表　　上層路盤（歩道部）

  0.00% 27.37% 67.43%  5.20%

01660

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                                  

施工　第0-0101号表　　
    ｍ          10     

A種(120×120×600)
設置
地先境界ブロック

                                  

施工　第0-0070号表　　
   ｍ３          0.18  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

                                  

施工　第0-0100号表　　
   ｍ２          0.02  

瀝青質目地板
30m2未満
目地板

                                  

施工　第0-0099号表　　
   ｍ２          2     

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

                                  

施工　第0-0082号表　　
   ｍ２          2.2   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２          2.2   

基面整正

    ｍ          10     地先境界ブロックA種
施工　第0 -0098号表　　縁石

01670

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



構造物の種類：均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                                                                                   型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  6.13%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 20.27%    人    普通作業員普通作業員

 58.35%    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1                                       均しｺﾝｸﾘｰﾄ一般型枠
施工　第0 -0099号表　　型枠

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

01680

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



目地板の規格：t=10mm                                                                                                                                       
目地板の種類：瀝青質目地板                                                                                                                                 1工事当り使用量：30m2未満                                                                                                                                  

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 36.07%   ｍ２   
厚１０ｍｍ厚１０ｍｍ
瀝青繊維質目地板瀝青質目地板

 16.49%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 47.13%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1                                       瀝青質目地板30m2未満
施工　第0 -0100号表　　目地板

  0.00% 36.07% 63.93%  0.00%

01690

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 20.57%    個    
Ａ　１２０×１２０×６００Ａ　１２０×１２０×６００
地先境界ブロック地先境界ブロック

 19.35%    人    特殊作業員特殊作業員

 20.94%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 34.65%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1                                       A種(120×120×600)設置
施工　第0 -0101号表　　地先境界ブロック

  0.00% 20.57% 79.43%  0.00%

01700

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし                                                                                                                   基礎砕石の有無：基礎砕石なし                                                                                                                               
ﾌﾞﾛｯｸ規格：A種(120×120×600)                                                                                                                              作業区分：設置                                                                                                                                             

    ｍ           1                                       A種(120×120×600)設置
施工　第0 -0101号表　　地先境界ブロック

  0.00% 20.57% 79.43%  0.00%

01710

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    段           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    段          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

    人           0.5   
普通作業員

【見積書】
    ｍ           6.2   

木材保存剤加圧注入処理材
100*t30-2枚　杉板
柚木

【見積書】
    段          10     

丸太階段

    人           2.5   
普通作業員

                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２          1.5   

基面整正

    段          10     
施工　第0 -0102号表　　丸太階段

01720

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

    人          60     
普通作業員

【見積書】
    基          10     杉材　木材保存剤加圧注入処理材

木橋　全幅1700*橋長1600
                                  

施工　第0-0105号表　　
   ｍ３          2.13  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

                                  

施工　第0-0104号表　　
   ｍ２         19.5   

鉄筋･無筋構造物
一般型枠
型枠

                                  

施工　第0-0082号表　　
   ｍ２          6.3   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２          6.3   

基面整正

    基          10     
施工　第0 -0103号表　　木橋

01730

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



構造物の種類：鉄筋･無筋構造物                                                                                                                              型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  9.57%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 25.55%    人    普通作業員普通作業員

 46.19%    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1                                       鉄筋･無筋構造物一般型枠
施工　第0 -0104号表　　型枠

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

01740

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 70.60%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－４０－ＢＢ

  6.69%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  7.51%    人    特殊作業員特殊作業員

 13.20%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1                                       夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0105号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 70.60% 29.40%  0.00%

01750

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下)                                                                                                                           ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：無筋･鉄筋構造物                                                                                                                                

   ｍ３          1                                       夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0105号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 70.60% 29.40%  0.00%

01760

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                               

施工　第0-0112号表　　
    ㎡           2.8   

畦畔整形工
                          

施工　第0-0109号表　　
   ｍ３          1.7   粘性土・砂・砂質土・レキ質土

人力埋戻し+タンパ締固め
                                   

施工　第0-0108号表　　
   ｍ３          1.9   

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　0.2km以下
土砂等運搬

                                   

施工　第0-0107号表　　
   ｍ３          1.9   

小規模(標準)
土砂
積込（ルーズ）

                                  
    ㎡          11     

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄｼｰﾄ設置
                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２          7.2   

基面整正

    ｍ          10     
施工　第0 -0106号表　　側面（護岸）

01770

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
作業内容：小規模(標準)                                                                                                                                     土質：土砂                                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.04%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 61.70%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 27.26%  供用日  
排ガス２次                  排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］バックホウ（クローラ型）［標準型］

   ｍ３          1                                        小規模(標準)土砂
施工　第0 -0107号表　　積込（ルーズ）

  0.00% 11.04% 61.70% 27.26%

01780

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         運搬距離：0.2km以下                                                                                                                                        
DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                                                                                            
積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                                                               土砂等発生現場：小規模                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 12.13%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 63.42%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 24.45%  供用日  
                                    　４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1                                        ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)小規模　DID区間なし　0.2km以下
施工　第0 -0108号表　　土砂等運搬

  0.00% 12.13% 63.42% 24.45%

01790

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0110号表　　
   ｍ３         10     

タンパ締固め（60～80㎏）

施工　第0-0074号表　　
   ｍ３         10     粘性土・砂・砂質土・レキ質土

人力盛土（埋戻し）

   ｍ３         10                               粘性土・砂・砂質土・レキ質土
施工　第0 -0109号表　　人力埋戻し+タンパ締固め

01800

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0111号表　　
    日           3     質量60～80㎏

タンパ及びランマ（賃料）

    人           3     
普通作業員

   ｍ３        100     
施工　第0 -0110号表　　タンパ締固め（60～80㎏）

01810

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

                                  
    日           1.38  　質量６０～８０ｋｇ

タンパ（ランマ）賃料

    Ｌ           4.5   　レギュラー　スタンド
ガソリン

    人           1     
特殊作業員

    日           1     質量60～80㎏
施工　第0 -0111号表　　タンパ及びランマ（賃料）

01820

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

    人           0.5   
普通作業員

    人           0.2   
土木一般世話役

施工　第0-0113号表　　
    日           0.691 超低騒音・排ガス３次　山積０．４５ｍ３

バックホウ（賃料）

    ㎡         100                                    
施工　第0 -0112号表　　畦畔整形工

01830

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    日           2.32  超低騒音・排ガス３次　山積０．４５ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料

    Ｌ          58     　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1     
運転手（特殊）

    日           1     超低騒音・排ガス３次　山積０．４５ｍ３
施工　第0 -0113号表　　バックホウ（賃料）

01840

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0115号表　　
   ｍ３          3     粘性土・砂・砂質土・レキ質土

人力盛土+振動ローラ締固め
                                   

施工　第0-0108号表　　
   ｍ３          3.3   

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　0.2km以下
土砂等運搬

                                   

施工　第0-0107号表　　
   ｍ３          3.3   

小規模(標準)
土砂
積込（ルーズ）

                                  
    ㎡          10     

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄｼｰﾄ設置
                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２         10     

基面整正

    ㎡          10     
施工　第0 -0114号表　　低面（池床）

01850

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0116号表　　
   ｍ３         10     

振動ローラ締固め

施工　第0-0074号表　　
   ｍ３         10     粘性土・砂・砂質土・レキ質土

人力盛土（埋戻し）

   ｍ３         10     粘性土・砂・砂質土・レキ質土
施工　第0 -0115号表　　人力盛土+振動ローラ締固め

01860

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0117号表　　
    日           0.833 ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ

振動ローラ（賃料）

   ｍ３        100     
施工　第0 -0116号表　　振動ローラ締固め

01870

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

                                  
    日           1.6   ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

    Ｌ          14     　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1     
運転手（特殊）

    日           1     ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
施工　第0 -0117号表　　振動ローラ（賃料）

01880

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                                   
    ｍ           3     据付　直管　200～400㎜

暗渠排水管

施工　第0-0121号表　　
    ㎡           0.8   

角落し
                                   

施工　第0-0120号表　　
    基          10     

50kg以上80kg以下
据付
プレキャスト集水桝

【見積書】
    基          10     

田面排水口
                                  

   ｍ３          0.05  普通　1：3　25㎏入袋物
モルタル練

                                  

施工　第0-0119号表　　
   ｍ２          2.5   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
12.5cmを超え17.5cm以下
基礎砕石

                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２          2.5   

基面整正

    基          10     
施工　第0 -0118号表　　排水口工

01890

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



 16.89%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  8.75%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 13.97%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 14.83%    人    特殊作業員特殊作業員

 35.03%    人    普通作業員普通作業員

  5.24%    日    
                ～排ガス２０１４　山積０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1                                       再生クラッシャラン  ＲＣ－４０12.5cmを超え17.5cm以下
施工　第0 -0119号表　　基礎砕石

  0.00% 21.65% 73.08%  5.27%

01900

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



砕石の種類：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                 砕石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下                                                                                                                         

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  4.73%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1                                       再生クラッシャラン  ＲＣ－４０12.5cmを超え17.5cm以下
施工　第0 -0119号表　　基礎砕石

  0.00% 21.65% 73.08%  5.27%

01910

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  3.60%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  0.85%    人    特殊作業員特殊作業員

  3.70%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  6.89%    人    普通作業員普通作業員

 62.24%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 17.08%    日    
                  ～排ガス３次　山積０．２８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

    基           1                                        50kg以上80kg以下据付
施工　第0 -0120号表　　プレキャスト集水桝

  0.00%  3.81% 78.09% 18.10%

01920

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



基礎砕石の有無：基礎砕石なし                                                                                                                               
製品質量(kg/基)：50kg以上80kg以下                                                                                                                          作業区分：据付                                                                                                                                             

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    基           1                                        50kg以上80kg以下据付
施工　第0 -0120号表　　プレキャスト集水桝

  0.00%  3.81% 78.09% 18.10%

01930

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

   ｍ３          0.13  長4.0ｍ　厚1.3㎝　幅9㎝
板材（県産材-杉2等）

                  

施工　第0-0122号表　　
    ㎡          10     縁甲板

床組及び床板張り

    ㎡          10     
施工　第0 -0121号表　　角落し

01940

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1.6   
普通作業員

    人          12     
大工

    ㎡         100                       縁甲板
施工　第0 -0122号表　　床組及び床板張り

01950

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                               

施工　第0-0125号表　　
    ㎡          23.3   厚5㎝　舗装面仕上無

砂利舗装工　人力敷均し
                       

施工　第0-0124号表　　
    ｔ           0.7   

景石（捨石工）人力施工
【見積書】

    ｔ           0.7   Ф200～350内外
自然石

    ｍ          10     
施工　第0 -0123号表　　流れＣ

01960

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           0.9   
普通作業員

    人           1     
造園工

    人           0.07  
土木一般世話役

    ｔ           1                            
施工　第0 -0124号表　　景石（捨石工）人力施工

01970

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1     
普通作業員

   ｍ３          5.3   
洗砂利　４０㎜以下

    ㎡         100                                    厚5㎝　舗装面仕上無
施工　第0 -0125号表　　砂利舗装工　人力敷均し

01980

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                    

施工　第0-0071号表　　
    枚          10     

蓋版（標準単価）
                                  

施工　第0-0070号表　　
   ｍ３          3.62  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

                                  

施工　第0-0069号表　　
   ｍ２         37.6   

小型構造物
一般型枠
型枠

                                  

施工　第0-0119号表　　
   ｍ２          8.1   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
12.5cmを超え17.5cm以下
基礎砕石

                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２          8.1   

基面整正

    基          10     
施工　第0 -0126号表　　集水桝Ｂ-２

01990

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

                       

施工　第0-0124号表　　
    ｔ           0.2   

景石（捨石工）人力施工
【見積書】

    ｔ           0.2   Ф200～350内外
自然石

    式           1     
施工　第0 -0127号表　　既存池護岸復旧

02000

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

                       

施工　第0-0124号表　　
    ｔ           0.3   

景石（捨石工）人力施工
【見積書】

    ｔ           0.3   Ф200～350内外
自然石

    式           1     
施工　第0 -0128号表　　流路切替部護岸

02010

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

                       

施工　第0-0124号表　　
    ｔ           0.3   

景石（捨石工）人力施工
【見積書】

    ｔ           0.3   Ф200～350内外
自然石

    式           1     
施工　第0 -0129号表　　管渠排水口部護岸

02020

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

                       

施工　第0-0124号表　　
    ｔ           0.2   

景石（捨石工）人力施工
【見積書】

    ｔ           0.2   Ф200～350内外
自然石

   箇所          1     
施工　第0 -0130号表　　田んぼビオトープ池護岸

02030

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

                       

施工　第0-0124号表　　
    ｔ           0.4   

景石（捨石工）人力施工
【見積書】

    ｔ           0.4   Ф200～350内外
自然石

    式           1     
施工　第0 -0131号表　　側溝接続部護岸

02040

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                               

施工　第0-0125号表　　
    ㎡           5.1   厚5㎝　舗装面仕上無

砂利舗装工　人力敷均し
                       

施工　第0-0124号表　　
    ｔ           0.7   

景石（捨石工）人力施工
【見積書】

    ｔ           0.7   Ф200～350内外
自然石

                          

施工　第0-0109号表　　
   ｍ３          4.8   粘性土・砂・砂質土・レキ質土

人力埋戻し+タンパ締固め
                                   

施工　第0-0108号表　　
   ｍ３          5.3   

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　0.2km以下
土砂等運搬

                                   

施工　第0-0107号表　　
   ｍ３          5.3   

小規模(標準)
土砂
積込（ルーズ）

                                  
    ㎡          25.2   

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄｼｰﾄ設置
                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２         21.2   

基面整正

    ｍ          10     
施工　第0 -0132号表　　流れＡ

02050

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                               

施工　第0-0125号表　　
    ㎡           5.4   厚5㎝　舗装面仕上無

砂利舗装工　人力敷均し
                       

施工　第0-0124号表　　
    ｔ           3.2   

景石（捨石工）人力施工
【見積書】

    ｔ           3.2   Ф200～350内外
自然石

                          

施工　第0-0109号表　　
   ｍ３          4.5   粘性土・砂・砂質土・レキ質土

人力埋戻し+タンパ締固め
                                   

施工　第0-0108号表　　
   ｍ３          5.0   

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　0.2km以下
土砂等運搬

                                   

施工　第0-0107号表　　
   ｍ３          5.0   

小規模(標準)
土砂
積込（ルーズ）

                                  
    ㎡          35.5   

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄｼｰﾄ設置
                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２         31.5   

基面整正

    ｍ          10     
施工　第0 -0133号表　　流れＢ

02060

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   箇所         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                       

施工　第0-0135号表　　
    ｔ           5.3   

石組工　人力施工
【見積書】

    ｔ           5.3   Ф200～350内外
自然石

                          

施工　第0-0109号表　　
   ｍ３          4.7   粘性土・砂・砂質土・レキ質土

人力埋戻し+タンパ締固め
                                   

施工　第0-0108号表　　
   ｍ３          5.2   

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　0.2km以下
土砂等運搬

                                   

施工　第0-0107号表　　
   ｍ３          5.2   

小規模(標準)
土砂
積込（ルーズ）

                                  
    ㎡          21.9   

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄｼｰﾄ設置
                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２         19.1   

基面整正

   箇所         10     
施工　第0 -0134号表　　落差工-1

02070

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1.1   
普通作業員

    人           1.3   
造園工

    人           0.14  
土木一般世話役

    ｔ           1                            
施工　第0 -0135号表　　石組工　人力施工

02080

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   箇所         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                       

施工　第0-0135号表　　
    ｔ           3.2   

石組工　人力施工
【見積書】

    ｔ           3.2   Ф200～350内外
自然石

                          

施工　第0-0109号表　　
   ｍ３          2.3   粘性土・砂・砂質土・レキ質土

人力埋戻し+タンパ締固め
                                   

施工　第0-0108号表　　
   ｍ３          2.6   

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間なし　0.2km以下
土砂等運搬

                                   

施工　第0-0107号表　　
   ｍ３          2.6   

小規模(標準)
土砂
積込（ルーズ）

                                  
    ㎡          13.1   

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄｼｰﾄ設置
                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２         10.8   

基面整正

   箇所         10     
施工　第0 -0136号表　　落差工-2

02090

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    個          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                       

施工　第0-0124号表　　
    ｔ           1.5   

景石（捨石工）人力施工
【見積書】

    個          10     Ф450内外
自然石

    個          10     
施工　第0 -0137号表　　飛び石

02100

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                                   
    ｍ          10     据付　直管　200～400㎜

暗渠排水管

施工　第0-0067号表　　
   ｍ３          5.5   埋め戻し用　制約無　夜間無

砂基礎設置（機械施工）10ｍ３未満
                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２          9.5   

基面整正

    ｍ          10     ＶＵ300
施工　第0 -0138号表　　暗渠排水管

02110

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                    

施工　第0-0141号表　　
    枚          20     

蓋版（標準単価）
【見積書】

    枚          20     Ｌ＝500
同上コンクリート蓋

施工　第0-0140号表　　
    ｍ          10     

Ｕ型側溝（標準単価）
【見積書】

    本           5.0   ＰＵ3　250*2000
Ｕ型側溝

                                  
   ｍ３          0.09  普通　1：3　25㎏入袋物

モルタル練
                                  

施工　第0-0082号表　　
   ｍ２          5.0   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２          5.0   

基面整正

    ｍ          10     ＰＵ3-250
施工　第0 -0139号表　　Ｕ型側溝

02120

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                               
    ｍ          10     １０００ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物工　Ｕ型側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10     
施工　第0 -0140号表　　Ｕ型側溝（標準単価）

02130

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                               
    枚         100     ４０ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100                         
施工　第0 -0141号表　　蓋版（標準単価）

02140

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                    

施工　第0-0143号表　　
    枚          10     

蓋版（標準単価）
                                  

施工　第0-0070号表　　
   ｍ３          4.76  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

                                  

施工　第0-0069号表　　
   ｍ２         57.3   

小型構造物
一般型枠
型枠

                                  

施工　第0-0119号表　　
   ｍ２          8.1   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
12.5cmを超え17.5cm以下
基礎砕石

                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２          8.1   

基面整正

    基          10     
施工　第0 -0142号表　　集水桝Ａ

02150

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    枚           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                         
    組         100     Ｗ500×Ｌ500㎜　Ｓ5ＩＭＤ50-32

ステンレス製グレーチング（桝蓋）
                               

    枚         100     ４０ｋｇ以下　制約無　昼間
排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

    枚         100                         
施工　第0 -0143号表　　蓋版（標準単価）

02160

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                    

施工　第0-0071号表　　
    枚          10     

蓋版（標準単価）
                                  

施工　第0-0070号表　　
   ｍ３          3.2   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

                                  

施工　第0-0069号表　　
   ｍ２         36.5   

小型構造物
一般型枠
型枠

                                  

施工　第0-0119号表　　
   ｍ２          8.1   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
12.5cmを超え17.5cm以下
基礎砕石

                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２          8.1   

基面整正

    基          10     
施工　第0 -0144号表　　集水桝Ｂ-1

02170

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                    

施工　第0-0146号表　　
    ｍ          10     

Ｕ型側溝（標準単価）
                                  

   ｍ３          0.09  普通　1：3　25㎏入袋物
モルタル練

                                  

施工　第0-0082号表　　
   ｍ２          4.4   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２          4.4   

基面整正

    ｍ          10     ＢＦ300
施工　第0 -0145号表　　ベンチフリューム

02180

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

    本           4.99  巾３００　高２００　長２０００
ベンチフリュ－ム　３００型

                               
    ｍ          10     １０００ｋｇ以下　制約無　昼間

排水構造物工　Ｕ型側溝（Ｌ２０００）

    ｍ          10                         
施工　第0 -0146号表　　Ｕ型側溝（標準単価）

02190

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                    

施工　第0-0071号表　　
    枚          10     

蓋版（標準単価）
                                  

施工　第0-0070号表　　
   ｍ３          3.2   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

                                  

施工　第0-0069号表　　
   ｍ２         36.5   

小型構造物
一般型枠
型枠

                                  

施工　第0-0119号表　　
   ｍ２          8.1   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
12.5cmを超え17.5cm以下
基礎砕石

                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２          8.1   

基面整正

    基          10     
施工　第0 -0147号表　　集水桝Ｂ-1

02200

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

                                  

施工　第0-0151号表　　
   ｍ３          2.72  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　無筋･鉄筋構造物

                                  

施工　第0-0150号表　　
   ｋｇ         30.7   

鉄筋工（市場単価）
                             

施工　第0-0149号表　　
    ㎡           9.4   6.0*150*150㎜

溶接金網設置工
                                  

    ｍ          13     ＦＦ（塩ビ製）200*5
止水板

                                  

施工　第0-0104号表　　
   ｍ２         18.8   

鉄筋･無筋構造物
一般型枠
型枠

                                  

施工　第0-0119号表　　
   ｍ２         12.2   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
12.5cmを超え17.5cm以下
基礎砕石

                                  

施工　第0-0066号表　　
   ｍ２         12.2   

基面整正

    式           1     
施工　第0 -0148号表　　泥だめ桝

02210

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                                 
    ㎡         110     6.0×150×150㎜

溶接金網　丸鉄線

    人           2     
普通作業員

    ㎡         100                                  6.0*150*150㎜
施工　第0 -0149号表　　溶接金網設置工

02220

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｋｇ          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｋｇ      1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     調整金
諸雑費

                             
    ｔ           1     

鉄筋工　加工・組立共
                             

    ｔ           1.03  ＳＤ２９５Ａ／ＳＤ２９５　Ｄ１０
異形棒鋼

   ｋｇ       1000                                       
施工　第0 -0150号表　　鉄筋工（市場単価）

02230

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 70.60%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　２４－８－２５（２０）－ＢＢ

  6.69%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  7.51%    人    特殊作業員特殊作業員

 13.20%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1                                       夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0151号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 70.60% 29.40%  0.00%

02240

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：24-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：無筋･鉄筋構造物                                                                                                                                

   ｍ３          1                                       夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0151号表　　コンクリート　無筋･鉄筋構造物

  0.00% 70.60% 29.40%  0.00%

02250

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0154号表　　
    ｔ         105.9   積込み，取卸し（往復分）

仮設材等の積込み，取卸し費

施工　第0-0153号表　　
    ｔ         211.8   

基本運賃
製品長１２ｍ以内
仮設材等の運搬

    式           1                                      片道20ｋｍ　往復
施工　第0 -0152号表　　仮設材運搬　105.9ｔ　製品Ｌ≦12ｍ

02260

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

その他の諸料金計上の有無：その他の諸料金計上なし                                                                                                           
有料道路利用料計上の有無：有料道路利用料計上なし                                                                                                           冬期割増区間片道距離（ｋｍ）なし＝０：0                                                                            
深夜早朝割増の有無：深夜早朝割増なし                                                                                                                       運搬区分：往復運搬                                                                                                                                         
片道運搬距離（ｋｍ）：20                                                                                           製品長区分：製品長１２ｍ以内                                                                                                                               

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    ｔ           1.000 
仮設材等運搬費

    ｔ           1     基本運賃製品長１２ｍ以内
施工　第0 -0153号表　　仮設材等の運搬

02270

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

作業区分：積込み，取卸し（往復分）                                                                                                                         

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ           1.000 基地取卸し
仮設材等取卸し費

    ｔ           1.000 現場積込み
仮設材等積込み費

    ｔ           1.000 現場取卸し
仮設材等取卸し費

    ｔ           1.000 基地積込み
仮設材等積込み費

    ｔ           1     積込み，取卸し（往復分）
施工　第0 -0154号表　　仮設材等の積込み，取卸し費

02280

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



課
　
長

係
　
長

係
　
長

検
　
算

担
　
当

 ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。

 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、ℓ、％、日、

 ・時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参

 ・考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束する

 ・ものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

工 事 名 令和6年度（債務負担行為)安曇野市黒沢洞合自然公園拡張整備工事（電気・機械） 設計書

施 工 箇 所 安曇野市 三郷小倉洞合

設　　　　計　　　　概　　　　要 施　 工　 方　 法 請　　負

施　 工　 期　 間 契約日～令和8年3月19日

担当課 教育部　子ども家庭支援課

工事担当課

契約保証方法 金銭的保証

〇電気設備工事一式

・新築予定便所までの埋設配線工事 など

〇機械設備工事一式

・新築予定便所までの水道管敷設工事 など

※その他、上記に係る付帯工事一式

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 安　曇　野　市



No.　1

名          称 品        種 単位数量 単位 数  量 単  価 金  額 摘         要

令和6年度（債務負担行為)安曇野市黒沢洞合自然公園拡張整備工事（電気・機械）
　 　

Ⅰ　電気設備工事 　 　 式 1

　

Ⅱ　機械設備工事 　 　 式 1

　 　

　

　 　

直接工事費合計 　

　 　

共通仮設費 　

　

純工事費 　

　

現場管理費 　

　

工事原価 　

　

一般管理費 　

　

計 　

　

工事価格 　

　

消費税相当額 　 10%

　

総工事費 　

　

　 　



電気設備工事 内訳書 NO.　2

　名　　　　称 摘　　　要 単位 数　量 単　価 金　額

Ⅰ 電気設備工事

ⅰ　電灯幹線設備工事 式 1.0

合計

備　　　　考



内訳書 NO.　3

　名　　　　称 摘　　　要 単位 数　量 単　価 金　額

ⅰ　電灯幹線設備工事

電　　線　　　　 EM-IE 5.5sq             管内 m 3.00

ケ＾ブル EM-CE 38sq             管内 m 8.00

ケ＾ブル EM-CE 38sq             FEP管内 m 156.00

電線管 VE 16mm                  隠蔽 m 3.00

電線管 PE 54mm                  露出 m 8.00

電線管 FEP 50mm               地中 m 156.00

ノーマルベンド PE 54mm                  本 1.00

鋼管ポール 本 1.00

鋼管ポール基礎 400×400×1100（ブロック） 基 1.00

引込開閉器盤 Ｓ-1 面 1.00

プルボックス SUS 300*300*150 個 1.00

備　　　　考



内訳書 NO.　4

　名　　　　称 摘　　　要 単位 数　量 単　価 金　額

ハンドホール 600*600*600 基 5.00

ケーブル埋設柱 コンクリート製 個 12.00

ケーブル埋設シート 低圧用 m 156.00

土工費    根切り 機械　バックホウ　0.13m3 m3 47.00

土工費    埋戻し 機械　バックホウ　0.13m3 m3 34.00

土工費 保護砂 m3 12.00

土工費 残土処理（場内敷き均し） m3 12.00

土工機械運搬 機械　バックホウ　0.13m3 往復 1.00

小計

備　　　　考



機械設備工事 内訳書 NO.　5

　名　　　　称 摘　　　要 単位 数　量 単　価 金　額

Ⅱ 機械設備工事

ⅰ　給水設備工事 式 1.0

合計

備　　　　考



内訳書 NO.　6

　名　　　　称 摘　　　要 単位 数　量 単　価 金　額

ⅰ　給水設備工事

水道用ポリエチレン二層管 地中配管　　　　　20φ ｍ 170.00

横水栓 F6-13 個 1.00

不凍栓 20φ×600L 個 1.00

不凍栓ボックス 蓋150φ　本体200φ 個 1.00

土工費　根切り 機械　バックホウ0.13m3 ｍ3 73.00

土工費　埋め戻し 機械　バックホウ0.13m3 ｍ3 42.00

土工費 保護砂 ｍ3 31.00

土工費 残土処理　場内敷き均し ｍ3 31.00

土工機械運搬 機械　バックホウ0.13m3 往復 1.00

埋設表示テープ ｍ 170.00

小計

備　　　　考



　(様式－１)

令和

令和

令和

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

黒沢洞合自然公園配水管布設替工事                                    

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　１戸                                                      
給水管取出し                                                
                                                            
　PEPφ20　L=　5.5ｍ                                        
　PEPφ25　L=102.1ｍ                                        
配水管布設替工                                              

      
      

      
      

   
   

請負　

安曇野市　三郷小倉                                市道三郷                                

実施設計書　　　 6

　
　
　
　

　
　
　
　

　
員
　
係

　
者
算
検

　
者
計
設

　
当
　
担

　
長
　
係

　
長
　
課

r3-y6     

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度

安　曇　野　市                          



06  週休２日工事(当初)      
404
02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
05  補正なし                
01  開削工事／小口径推進工事
10  ％                      
40                          

週休２日補正            
冬期補正（現管）        
豪雪割増                
契約保証方法            
施工地域等区分          
工種区分                
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１０　中信（１）                        49

0

実施設計単価表等の適用日  06.11.27                                                                  

0002

冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12％、4級地　を示します。
これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

単価適用地区

-頁総 括 情 報 表

安　曇　野　市                          



     ｹ             2     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手
メータ用ソケット φ25

     ｹ             1     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手
径違ソケット φ25×20

     ｹ             1     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手
ソケット φ20

     ｹ             2     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手
ソケット φ25

     m             5.8   水道単価

ポリエチレン管　２層管(1種) φ20
     m           100.7   水道単価

ポリエチレン管　２層管(1種) φ25
          
          

給水管資材費
          
          

給水管布設工

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00030* 本工事費 *      内訳表                



    個             1     水道単価

止水栓(ﾎﾞｰﾙ式角ﾊﾝﾄﾞﾙ) φ20
    個             1     水道単価

止水栓(ﾎﾞｰﾙ式角ﾊﾝﾄﾞﾙ) φ25
    個             2     水道単価

袋ﾅｯﾄ×平行おねじ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ 25mm×700mm

    個             2     水道単価

袋ﾅｯﾄ×平行おねじ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ 20mm×600mm

    個             1     
φ20×1,000ｍｍ
袋ナット×袋ナット
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　φ　20mm×1,000㎜

    個             1     水道単価

φ 20mm
PE 45°ｴﾙﾎﾞ

     ｹ             1     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手
エルボ90ﾟ φ25

     ｹ             1     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手
径違チーズ φ25×20

     ｹ             2     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手
メータ用ソケット φ20

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00040* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0001号表　    ｍ           102.1   　2-6-1

φ２５mm
ポリエチレン管据付工

          
          

配水管労務費
    個             9     水道単価

水道用識別ﾏｰｶｰ
    ｍ             5.8   水道単価

青地白文字 2倍折込
埋設ｼｰﾄ (市道:給水管用)　W= 75mm

    ｍ           100.7   水道単価

青地白文字 2倍折込
埋設ｼｰﾄ (市道:配水管用) W=150mm

    基             1     水道単価

鋳鉄製耐寒蓋 安曇野市型
鋳鉄製量水器筐　φ13・φ20

    個             2     水道単価

ﾄﾐｽLHVSG-51PK（安曇野市型）
止水栓鉄筐 φ143mm×500H～700H

    個             1     水道単価

HIVPｿｹｯﾄ φ20
    個             1     水道単価

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用
伸縮継手　φ 20mm

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00050* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0010号表　   箇所            1     　1-4-4
ＰＰ用
φ２０mm
止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》

施工　第0 -0009号表　   箇所            1     　1-4-4
ＰＰ用
φ２５mm
止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》

施工　第0 -0008号表　    口             5     

管径：φ２０mm
ポリエチレン管切断工《据付管切断》

施工　第0 -0007号表　    口             4     

管径：φ２５mm
ポリエチレン管切断工《据付管切断》

施工　第0 -0006号表　    口             2     　2-4-1

φ２０mm
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工　第0 -0005号表　    口             2     　2-4-1

φ２５mm
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工　第0 -0004号表　    口             8     　2-6-1

φ２０mm
ポリエチレン管継手工

施工　第0 -0003号表　    口            11     　2-6-1

φ２５mm
ポリエチレン管継手工

施工　第0 -0002号表　    ｍ             8     　2-6-1

φ２０mm
ポリエチレン管据付工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00060* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0020号表　   ｍ３           22     　1-1-3
運搬距離：１１．８km　ＤＩＤ地区なし
BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2ｔDT
発生土処理工

施工　第0 -0019号表　   ｍ３           15     　1-1-2
発生土
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0017号表　   ｍ３           52     　1-1-2
その他
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0015号表　   ｍ３           74     　1-1-1

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路掘削工

          
          

配水管土工費
施工　第0 -0014号表　    日    

１日当り試験距離：１０００（ｍ）
φ１５０mm以下
通水試験工　《既設管連結・給水車不要》

施工　第0 -0013号表　    ｍ           106.5   　2-3-14

管明示シート工（手間のみ）
施工　第0 -0012号表　   箇所            1     　1-4-7

特殊メータ　使用しない
φ２０mm
量水器取付工（ねじ込み接合）

施工　第0 -0011号表　   箇所            1     　1-4-4
ＰＰ用
φ２０mm
止水栓取付け工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00070* 本工事費 *      内訳表                



     ｹ             1     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）チーズ φ13

     ｹ             3     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）エルボ90ﾟ φ20

     ｹ             1     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）径違ソケット　φ20×13

     ｹ             1     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）ソケット φ20

     ｹ             1     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）径違ソケット φ25×20

     m             7     水道単価

転用方式(1/3)
（仮設）ポリエチレン管　２層管(1種) φ13

     m            74     水道単価

転用方式(1/3)
（仮設）ポリエチレン管　２層管(1種) φ20

          
          

仮設配水管資材費
施工　第0 -0023号表　   ｍ２           63     

全仕上り厚：１０ｃｍ
1.8ｍ未満，粒度調整砕石　M-25
路盤工（管路土工）　１層仕上げ

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00080* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0003号表　    口             1     　2-6-1

φ２５mm
ポリエチレン管継手工

施工　第0 -0026号表　    ｍ             7     　2-6-1

φ１３mm
ポリエチレン管据付・撤去工

施工　第0 -0025号表　    ｍ            74     　2-6-1

φ２０mm
ポリエチレン管据付・撤去工

          
          

仮設配水管労務費
     ｹ             2     水道単価

給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ 10Kねじ込 転用方式(1/3)
（仮設）ｹﾞ-ﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ15

     ｹ             1     水道単価

給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ 10Kねじ込 転用方式(1/3)
（仮設）ｹﾞ-ﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ20

    個             1     水道単価

φ 13mm
90°ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ

     ｹ             4     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）鋼管用おねじ付ソケット　φ13

     ｹ             2     水道単価

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　転用方式(1/3)
（仮設）鋼管用おねじ付ソケット　φ20

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00090* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0017号表　   ｍ３            0.6   　1-1-2
その他
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0015号表　   ｍ３            0.9   　1-1-1

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路掘削工

          
          

仮設配水管土工費
施工　第0 -0008号表　    口            11     

管径：φ２０mm
ポリエチレン管切断工《据付管切断》

    ％    

＊撤去費＊
施工　第0 -0028号表　    口             5     　2-4-1

φ１３mm
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工　第0 -0006号表　    口             2     　2-4-1

φ２０mm
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工　第0 -0027号表　    口             9     　2-6-1

φ１３mm
ポリエチレン管継手工

施工　第0 -0004号表　    口            12     　2-6-1

φ２０mm
ポリエチレン管継手工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00100* 本工事費 *      内訳表                



＊＊工事原価＊＊
          

費(千円単位)
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊
          

共通仮設費率計算額(千円単位)

＊＊直接工事費＊＊
施工　第0 -0023号表　   ｍ２            0.5   

全仕上り厚：１０ｃｍ
1.8ｍ未満，粒度調整砕石　M-25
路盤工（管路土工）　１層仕上げ

施工　第0 -0020号表　   ｍ３            0.3   　1-1-3
運搬距離：１１．８km　ＤＩＤ地区なし
BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2ｔDT
発生土処理工

施工　第0 -0019号表　   ｍ３            0.2   　1-1-2
発生土
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00110* 本工事費 *      内訳表                



          

価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊
          

費等＊＊
＊＊一般管理

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00120* 本工事費 *      内訳表                



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ          10     　2-6-1φ２５mm
施工　第0 -0001号表　　ポリエチレン管据付工

00130

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ          10     　2-6-1φ２０mm
施工　第0 -0002号表　　ポリエチレン管据付工

00140

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-6-1φ２５mm
施工　第0 -0003号表　　ポリエチレン管継手工

00150

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-6-1φ２０mm
施工　第0 -0004号表　　ポリエチレン管継手工

00160

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    口           2     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

労務費の3.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           2     　2-4-1φ２５mm
施工　第0 -0005号表　　小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

00170

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    口           2     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

労務費の3.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           2     　2-4-1φ２０mm
施工　第0 -0006号表　　小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

00180

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     管径：φ２５mm
施工　第0 -0007号表　　ポリエチレン管切断工《据付管切断》

00190

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     管径：φ２０mm
施工　第0 -0008号表　　ポリエチレン管切断工《据付管切断》

00200

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　1-4-4ＰＰ用φ２５mm
施工　第0 -0009号表　　止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》

00210

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　1-4-4ＰＰ用φ２０mm
施工　第0 -0010号表　　止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》

00220

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　1-4-4ＰＰ用φ２０mm
施工　第0 -0011号表　　止水栓取付け工

00230

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     　1-4-7特殊メータ　使用しないφ２０mm
施工　第0 -0012号表　　量水器取付工（ねじ込み接合）

00240

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    ｍ         100     　2-3-14
施工　第0 -0013号表　　管明示シート工（手間のみ）

00250

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
器具損料及び諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    日           1     １日当り試験距離：１０００（ｍ）φ１５０mm以下
施工　第0 -0014号表　　通水試験工　《既設管連結・給水車不要》

00260

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0016号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ３        100     　1-1-1クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
施工　第0 -0015号表　　管路掘削工

00270

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人    
運転手（特殊）

  供用日  排ガス２次　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］

    日           1     排出ガス対策型２次基準クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
施工　第0 -0016号表　　小型バックホウ運転　（機－１８）

00280

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

　管路埋戻工(SS10103)にて使用
   ｍ３        126.000 

埋戻材料費

施工　第0-0018号表　　
    日    　質量６０～８０ｋｇ

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

施工　第0-0016号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ３        100     　1-1-2その他クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
施工　第0 -0017号表　　管路埋戻工

00290

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　レギュラー　スタンド
ガソリン

    人    
特殊作業員

  供用日  　質量６０～８０ｋｇ
タンパ（ランマ）賃料

    日           1     　質量６０～８０ｋｇ
施工　第0 -0018号表　　タンパ及びランマ運転　（機－３１）

00300

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0018号表　　
    日    　質量６０～８０ｋｇ

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

施工　第0-0016号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ３        100     　1-1-2発生土クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
施工　第0 -0019号表　　管路埋戻工

00310

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

　発生土処理工(SS10104)にて使用
   ｍ３          1.000 

処分費

施工　第0-0021号表　　
   ｍ３          1.000 

運搬距離：１１．８km　ＤＩＤ地区無し
BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2ｔDT
発生土運搬費

   ｍ３          1     　1-1-3運搬距離：１１．８km　ＤＩＤ地区なしBH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2ｔDT
施工　第0 -0020号表　　発生土処理工

00320

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0022号表　　
    日    

運搬路面状況　良好
普通・ディーゼル　２ｔ積級
ダンプトラック運転

   ｍ３         10     運搬距離：１１．８km　ＤＩＤ地区無しBH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2ｔDT
施工　第0 -0021号表　　発生土運搬費

00330

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

  供用日  ダンプトラック　２ｔ　良好
タイヤ損耗費

  供用日  　２ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人    
運転手（一般）

    日           1     　1-1-3運搬路面状況　良好普通・ディーゼル　２ｔ積級
施工　第0 -0022号表　　ダンプトラック運転

00340

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0024号表　　
    日    　質量６０～８０ｋｇ

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

   ｍ３         12.700 
粒調砕石　２５㎜以下

    人    
普通作業員

   ｍ２        100     全仕上り厚：１０ｃｍ1.8ｍ未満，粒度調整砕石　M-25
施工　第0 -0023号表　　路盤工（管路土工）　１層仕上げ

00350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　レギュラー　スタンド
ガソリン

    人    
特殊作業員

  供用日  　質量６０～８０ｋｇ
タンパ（ランマ）賃料

    日           1     　質量６０～８０ｋｇ
施工　第0 -0024号表　　タンパ及びランマ運転　（機－３１）

00360

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ          10     　2-6-1φ２０mm
施工　第0 -0025号表　　ポリエチレン管据付・撤去工

00370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ          10     　2-6-1φ１３mm
施工　第0 -0026号表　　ポリエチレン管据付・撤去工

00380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-6-1φ１３mm
施工　第0 -0027号表　　ポリエチレン管継手工

00390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    口           2     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

労務費の3.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           2     　2-4-1φ１３mm
施工　第0 -0028号表　　小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

00400

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



令和6年度（債務負担行為）

数量調書

黒沢洞合自然公園拡張整備造成工事



ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5

工事区分 工　種 種　別 細　別 規　格 数　量 単　位 備　考

基盤整備

仮設工

敷鉄板設置撤去工

敷鉄板設置・撤去 1524×3048 613.2 m2 仮設駐車場　90日(4段目）

仮設道砕石舗装（仮設道） ｔ100 227.1 m2 仮設通路　W1.2ｍ

構造物撤去工

構造物取壊し工

畦畔ブロック撤去 363.5 ｍ

排水構造物撤去工

HPφ250撤去 3.6 m

HPφ300撤去 38.2 m

VUφ200撤去 9.5 m

集水桝-1撤去 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去共 3.0 基

集水桝-2撤去 1.0 基

集水桝-3撤去 1.0 基

BF200撤去 35.0 m

BF250撤去 57.3 m

BF250ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去 4.1 m

BF300撤去 27.7 m

BF400撤去 99.9 m

BF400ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去 4.2 m

作業土工

床掘り 作業土工計算書より 5.6 m3

埋戻し 同上 5.6 m3

運搬処理工

無筋コンクリート 運搬処分 2.2 m3 廃材集計より：4.70t

鉄筋コンクリート 運搬処分 16.8 m3 廃材集計より：42.50t

鋼材 運搬処分 115.0 kg 廃材集計より：0.12t,0.01m3

廃プラスチック 運搬処分 66.0 kg 廃材集計より：0.07t,0.1m3

公園施設等撤去・移設工

伐採工（拡張整備地内）

除草・集草・積込運搬 10542.0 m2

刈草処分 3.5 t

高木伐採（60以上90未満） 20.0 本

高木伐採（90以上120未満） 20.0 本

樹木幹処分 24.2 t 30.3m3

伐採工(拡張整備地隣接地：北黒沢川沿い　1660㎡）

高木伐採（幹周30未満） 32.0 本

高木伐採（30以上60未満） 32.0 本

高木伐採（60以上90未満） 32.0 本

高木伐採（90以上120未満） 32.0 本

高木伐採120以上150未満） 8.0 本

樹木幹処分 62.3 t 77.9m3

中低木伐採 1660.0 m2 0.5m3

中低木抜根 1660.0 m2 0.5m3

つる切・下刈り 1660.0 m2

刈草処分 0.6 t

数　量　総　括　表



ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5

工事区分 工　種 種　別 細　別 規　格 数　量 単　位 備　考

数　量　総　括　表

上流池再整備工

除草・集草・積込運搬 667.9 m2

刈草処分 0.2 t

池浚渫（人力） 浚渫土量計算書より 106.8 m3

積込（人力） 浚渫土量計算書より 106.8 m3

土砂等運搬（場内） 浚渫土量計算書より 106.8 m3

敷均（場内） 浚渫土量計算書より 106.8 m3

敷地造成工

曝気工

掘削 1890.0 m3

土砂等運搬 1890.0 m3

積込 1890.0 m3

土工

掘削 土量計算書より 3620.0 m3

路床盛土 土量計算書より 4540.0 m3

法面工

植生工

掘削 85.0 m3 すきとり物法面緑化

土砂等運搬 85.0 m3 すきとり物法面緑化

ふるい 85.0 m3 すきとり物法面緑化

積込 50.0 m3 すきとり物法面緑化

土砂等運搬 50.0 m3 すきとり物法面緑化

貼り付け 45.0 m3 すきとり物法面緑化

植栽

移植工

表土ブロック移植工

表土ブロック移植 ｔ300 70.0 m2

施設整備

雨水排水設備工

管渠工

オーバーフロー管 VU100 26.4 ｍ

集水桝工

集水桝C 2.0 基

地下排水工

浸透トレンチA-1 300×300 237.2 ｍ

浸透トレンチA-2 300×300 139.0 ｍ

浸透トレンチB 500×500 142.5 ｍ

雨落ち 1.0 式

作業土工

床掘り 作業土工計算書より 79.8 m3

埋戻し 同上 1.2 m3

土砂等運搬 同上 78.6 m3

園路広場整備工

石材系舗装工

砕石舗装（市道） 839.3 m2

砕石舗装（駐車場） 947.0 m2

砂利敷き（丸太階段） 29.5 m2

土系園路工

土系舗装A ｔ100 980.4 m2

土系舗装B ｔ50 374.8 m2



ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5

工事区分 工　種 種　別 細　別 規　格 数　量 単　位 備　考

数　量　総　括　表

園路縁石工

縁石 地先境界ﾌﾞﾛｯｸC種 13.5 ｍ

階段工

丸太階段 W1500 68.0 段

公園橋工

木橋 1600×1700 1.0 基

作業土工

床掘り 作業土工計算書より 2.9 m3

埋戻し 同上 1.4 m3

土砂等運搬 同上 1.5 m3

親水施設整備工

田んぼビオトープ池整備工

田んぼビオトープ池　側面 133.8 ｍ

田んぼビオトープ池　底面 253.3 m2

田んぼビオトープ池　排水口 5.0 基

湿地ビオトープ造成工

積込 140.0 m3

土砂等運搬 140.0 m3

敷均し ｔ300 130.0 m3

流れC 28.8 ｍ

集水桝B-2 1.0 基

流れ整備工

既存池護岸復旧 1.0 式

流路切替部護岸 1.0 式

管渠排水口部護岸 1.0 式

田んぼビオトープ池排水口部護岸 5.0 箇所

側溝接続部護岸 1.0 式

流れA 91.3 ｍ

流れB 31.8 ｍ

落差工-1 4.0 箇所

落差工-2 11.0 箇所

飛び石 φ450内外 6.0 個

暗渠排水管 VU300 19.1 ｍ

U型側溝 PU3-250 5.0 ｍ

集水桝A 1.0 基

集水桝B-1 1.0 基

用水路付替工

暗渠排水管 VU300 7.6 ｍ

ベンチフリューム BF300 25.8 ｍ

集水桝B-1 2.0 基

泥だめ工

泥だめ桝 1.0 式

作業土工

床掘り 作業土工計算書より 100.7 m3

埋戻し 同上 5.9 m3

土砂等運搬 同上 94.8 m3



ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5

工事区分 工　種 種　別 細　別 規　格 数　量 単　位 備　考

基盤整備

仮設工

敷鉄板設置撤去工

敷鉄板設置・撤去 1524×3048 1.524*3.048*132 613.16 613.2 m2 仮設駐車場　90日(4段目）

仮設道砕石舗装（仮設道） ｔ100 227.1 227.10 227.1 m2 仮設通路　W1.2ｍ

構造物撤去工

構造物取壊し工

畦畔ブロック撤去 105.2+98.4+94.7+65.2 363.50 363.5 ｍ

排水構造物撤去工

HPφ250撤去 3.60 3.60 3.6 m

HPφ300撤去 18.2+4.4+5.9+4.4+5.3 38.20 38.2 m

VUφ200撤去 9.50 9.50 9.5 m

集水桝-1撤去 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去共 3.00 3.00 3.0 基

集水桝-2撤去 1.00 1.00 1.0 基

集水桝-3撤去 1.00 1.00 1.0 基

BF200撤去 4+29.9+1.1 35.00 35.0 m

BF250撤去 7.7+18.4+31.2 57.30 57.3 m

BF250ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去 3.1+1 4.10 4.1 m

BF300撤去 27.70 27.70 27.7 m

BF400撤去 29+70.9 99.90 99.9 m

BF400ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去 4.20 4.20 4.2 m

作業土工

床掘り 作業土工計算書より 5.64 5.64 5.6 m3

埋戻し 同上 5.64 5.64 5.6 m3

運搬処理工

無筋コンクリート 運搬処分 廃材集計より 2.20 2.2 m3 廃材集計より：4.70t

鉄筋コンクリート 運搬処分 廃材集計より 16.80 16.8 m3 廃材集計より：42.50t

鋼材 運搬処分 廃材集計より 115.00 115.0 kg 廃材集計より：0.12t,0.01m3

廃プラスチック 運搬処分 廃材集計より 66.00 66.0 kg 廃材集計より：0.07t,0.1m3

公園施設等撤去・移設工

伐採工（拡張整備地内）

平　面　数　量　算　出　書　(整備数量）

算　　　　式



ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5

工事区分 工　種 種　別 細　別 規　格 数　量 単　位 備　考

平　面　数　量　算　出　書　(整備数量）

算　　　　式

除草・集草・積込運搬 10542.00 10,542.00 10542.0 m2

刈草処分 3.36*10542/10000 3.54 3.5 t

高木伐採（60以上90未満） 20.00 20.00 20.0 本

高木伐採（90以上120未満） 20.00 20.00 20.0 本

樹木幹処分 24.23 24.23 24.2 t 30.3m3

伐採工(拡張整備地隣接地：北黒沢川沿い　1660㎡）

高木伐採（幹周30未満） 32.00 32.00 32.0 本

高木伐採（30以上60未満） 32.00 32.00 32.0 本

高木伐採（60以上90未満） 32.00 32.00 32.0 本

高木伐採（90以上120未満） 32.00 32.00 32.0 本

高木伐採120以上150未満） 8.00 8.00 8.0 本

樹木幹処分 62.32 62.32 62.3 t 77.9m3

中低木伐採 1660.00 1,660.00 1660.0 m2 0.5m3

中低木抜根 1660.00 1,660.00 1660.0 m2 0.5m3

つる切・下刈り 1660.00 1,660.00 1660.0 m2

刈草処分 3.36*（200+1660）/10000 0.62 0.6 t

上流池再整備工

除草・集草・積込運搬 375.2+292.7 667.90 667.9 m2

刈草処分 3.36*667.9/10000 0.22 0.2 t

池浚渫（人力） 浚渫土量計算書より 68.1+38.7 106.80 106.8 m3

積込（人力） 浚渫土量計算書より 68.1+38.7 106.80 106.8 m3

土砂等運搬（場内） 浚渫土量計算書より 68.1+38.7 106.80 106.8 m3

敷均（場内） 浚渫土量計算書より 68.1+38.7 106.80 106.8 m3

敷地造成工

曝気工

掘削 9499.8*0.2 1,899.96 1890.0 m3

土砂等運搬 9499.8*0.2 1,899.96 1890.0 m3

積込 9499.8*0.2 1,899.96 1890.0 m3

土工

掘削 土量計算書より 3629.6 3,629.6 3620.0 m3

路床盛土 土量計算書より 4543.60 4,543.60 4540.0 m3



ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5

工事区分 工　種 種　別 細　別 規　格 数　量 単　位 備　考

平　面　数　量　算　出　書　(整備数量）

算　　　　式

法面工

植生工

掘削 851.86*0.1 85.19 85.0 m3 すきとり物法面緑化

土砂等運搬 851.86*0.1 85.19 85.0 m3 すきとり物法面緑化

ふるい 851.86*0.1 85.19 85.0 m3 すきとり物法面緑化

積込 452.26*0.1/0.9 50.25 50.0 m3 すきとり物法面緑化

土砂等運搬 452.26*0.1/0.9 50.25 50.0 m3 すきとり物法面緑化

貼り付け 452.26*0.1 45.23 45.0 m3 すきとり物法面緑化

植栽

移植工

表土ブロック移植工

表土ブロック移植 ｔ300 66.4 66.40 70.0 m2

施設整備

雨水排水設備工

管渠工

オーバーフロー管 VU100 19.4+7.0 26.40 26.4 ｍ

集水桝工

集水桝C 1+1 2.00 2.0 基

地下排水工

浸透トレンチA-1 300×300 101.3+56.5+79.4 237.20 237.2 ｍ

浸透トレンチA-2 300×300 37.5+51.1+5.8+6.3+38.3 139.00 139.0 ｍ

浸透トレンチB 500×500 85.6+20.4+36.5 142.50 142.5 ｍ

雨落ち 1.00 1.00 1.0 式

作業土工

床掘り 作業土工計算書より 79.79 79.79 79.8 m3

埋戻し 同上 1.24 1.24 1.2 m3

土砂等運搬 同上 78.55 78.55 78.6 m3



ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5

工事区分 工　種 種　別 細　別 規　格 数　量 単　位 備　考

平　面　数　量　算　出　書　(整備数量）

算　　　　式

園路広場整備工

石材系舗装工

砕石舗装（市道） 839.30 839.30 839.3 m2

砕石舗装（駐車場） 947.00 947.00 947.0 m2

砂利敷き（丸太階段） （0.3*1.5-0.05＾2*3.14*2）*68 29.53 29.5 m2

土系園路工

土系舗装A ｔ100 405.0+575.4 980.40 980.4 m2

土系舗装B ｔ50 166.9+31.9+176.0 374.80 374.8 m2

園路縁石工

縁石 地先境界ﾌﾞﾛｯｸC種 13.50 13.50 13.5 ｍ

階段工

丸太階段 W1500 9+14+14+7+8+10+6 68.00 68.0 段

公園橋工

木橋 1600×1700 1.00 1.00 1.0 基

作業土工

床掘り 作業土工計算書より 2.88 2.88 2.9 m3

埋戻し 同上 1.35 1.35 1.4 m3

土砂等運搬 同上 1.48 1.48 1.5 m3

親水施設整備工

田んぼビオトープ池整備工

田んぼビオトープ池　側面 21.0+28.3+32.7+22.4+29.4 133.80 133.8 ｍ

田んぼビオトープ池　底面 28.7+57.6+74.4+32.6+60.0 253.30 253.3 m2

田んぼビオトープ池　排水口 1+1+1+1+1 5.00 5.0 基

湿地ビオトープ造成工

積込 （506-66.4）*0.3/0.9 146.53 140.0 m3

土砂等運搬 （506-66.4）*0.3/0.9 146.53 140.0 m3

敷均し ｔ300 （506-66.4）*0.3 131.88 130.0 m3

流れC 28.8 28.80 28.8 ｍ

集水桝B-2 1 1.00 1.0 基



ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5

工事区分 工　種 種　別 細　別 規　格 数　量 単　位 備　考

平　面　数　量　算　出　書　(整備数量）

算　　　　式

流れ整備工

既存池護岸復旧 1.0 1.00 1.0 式

流路切替部護岸 1.0 1.00 1.0 式

管渠排水口部護岸 1.0 1.00 1.0 式

田んぼビオトープ池排水口部護岸 1+1+1+1+1 5.00 5.0 箇所

側溝接続部護岸 1.0 1.00 1.0 式

流れA 7.5+68.5+9.4+5.9 91.30 91.3 ｍ

流れB 14.1+3.1+1.7+6.8+3.2+2.9 31.80 31.8 ｍ

落差工-1 4.0 4.00 4.0 箇所

落差工-2 2.0+3.0+3.0+3.0 11.00 11.0 箇所

飛び石 φ450内外 3+3 6.00 6.0 個

暗渠排水管 VU300 5.7+13.4 19.10 19.1 ｍ

U型側溝 PU3-250 3.0+2.0 5.00 5.0 ｍ

集水桝A 1 1.00 1.0 基

集水桝B-1 1 1.00 1.0 基

用水路付替工

暗渠排水管 VU300 8 7.60 7.6 ｍ

ベンチフリューム BF300 25.80 25.80 25.8 ｍ

集水桝B-1 1+1 2.00 2.0 基

泥だめ工

泥だめ桝 1 1.00 1.0 式

作業土工

床掘り 作業土工計算書より 100.66 100.66 100.7 m3

埋戻し 同上 5.87 5.87 5.9 m3

土砂等運搬 同上 94.79 94.79 94.8 m3



【土量計算書】

横断面積（㎡） 平均横断面積（㎡） (ｍ) 土　　量（m3）

位置 切取 床掘 盛立 埋戻 切取 床掘 盛立 埋戻 距離 切取量 床掘量 盛立量 埋戻量

合計 3629.6 0.0 4543.6 0.0

P0.0 0.00 0.00 0.00

P8.5 3.94 0.29 1.97 0.00 0.14 0.00 8.50 16.7 0.00 1.20 0.00

P10.3 3.57 3.02 3.75 0.00 1.66 0.00 1.80 6.8 0.00 3.00 0.00

P20.0 25.74 3.88 14.66 0.00 3.45 0.00 9.70 142.2 0.00 33.50 0.00

P40.0 25.26 1.90 25.50 0.00 2.89 0.00 20.00 510.0 0.00 57.80 0.00

P54.8 40.88 0.00 33.07 0.00 0.95 0.00 14.80 489.5 0.00 14.10 0.00

P59.2 1.70 80.83 21.29 0.00 40.42 0.00 4.40 93.7 0.00 177.80 0.00

P80.0 16.49 16.95 9.09 0.00 48.89 0.00 20.80 189.1 0.00 1017.00 0.00

P95.2 85.98 0.00 51.24 0.00 8.48 0.00 15.20 778.8 0.00 128.80 0.00

P100.2 1.51 61.34 43.74 0.00 30.67 0.00 5.00 218.7 0.00 153.30 0.00

P120.0 8.89 7.56 5.20 0.00 34.45 0.00 19.80 102.9 0.00 682.10 0.00

P140.0 21.27 0.57 15.08 0.00 4.07 0.00 20.00 301.6 0.00 81.40 0.00

P153.7 63.08 0.00 42.17 0.00 0.29 0.00 13.70 577.8 0.00 3.90 0.00

P158.4 0.63 81.30 31.85 0.00 40.65 0.00 4.70 149.7 0.00 191.10 0.00

P180.0 1.31 46.07 0.97 0.00 63.69 0.00 21.60 20.9 0.00 1375.60 0.00

P197.3 0.85 16.25 1.08 0.00 31.16 0.00 17.30 18.7 0.00 539.00 0.00

P200.0 0.86 8.01 0.86 0.00 12.13 0.00 2.70 2.3 0.00 32.70 0.00

P202.8 0.89 4.01 0.88 0.00 6.01 0.00 2.80 2.5 0.00 16.80 0.00

P220.0 0.00 0.00 0.45 0.00 2.00 0.00 17.20 7.7 0.00 34.50 0.00



【土量収支計算書】

土　　量（m3）

切取量 盛立量

池浚渫 106.8

表土掘削 1710.0

掘削（切土） 3629.6

路床盛土 4543.60

すきとり物法面緑化鋤取り 85.2

すきとり物法面緑化貼付 45.23

現地発生土盛土 259.50 別途工事

湿地ビオトープ盛土 131.88

親水施設水田土壌 75.90

親水施設粘性土 85.27

撤去作業土工 残土 0.0

雨水排水施設作業土工 残土 78.6

園路広場作業土工 残土 1.5

親水施設作業土工 残土 94.8

サービス施設作業土工 残土 4.8 別途工事

管理施設作業土工 残土 0.8 別途工事

合計 5706.37 5141.38

残土(m3）＝切取量-盛立量/0.9＝ -6.27

備考



【撤去作業土工計算書】

施設作業土工

床堀 埋戻 土砂等運搬 床堀 埋戻 土砂等運搬

10 56.40 56.40 0.00 5.64 5.64 0.00

5.64 5.64 0.00合計

施設 延長

100ｍ当たり算出土工数量 実延長数量

VU200撤去



【雨水排水施設作業土工計算書】

施設作業土工

床堀 埋戻 土砂等運搬 床堀 埋戻 土砂等運搬

33 2.20 2.20 7.26 0.00 7.26

2 10.20 6.20 4.00 2.04 1.24 0.80

237 0.90 0.90 21.33 0.00 21.33

139 0.90 0.90 12.51 0.00 12.51

143 2.50 2.50 35.75 0.00 35.75

1 0.90 0.90 0.90 0.00 0.90

79.79 1.24 78.55合計

10ｍ･個当たり算出土工数量 実延長数量

集水桝C

浸透トレンチA-1

浸透トレンチA-2

浸透トレンチB

雨落ち

施設 延長

オーバーフロー管



【園路広場作業土工計算書】

施設作業土工

床堀 埋戻 土砂等運搬 床堀 埋戻 土砂等運搬

62 0.43 0.20 0.22 2.67 1.24 1.36

1 2.15 1.10 1.14 0.22 0.11 0.11

2.88 1.35 1.48

10ｍ･個当たり算出土工数量 実延長数量

丸太階段

合計

木橋

施設 延長



【親水施設作業土工計算書】
施設作業土工

床堀 埋戻 土砂等運搬 水田土壌 粘性土 床堀 埋戻 土砂等運搬 水田土壌 粘性土

134 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 22.78

253 3.00 0.00 0.00 0.00 75.90 0.00

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91 6.00 6.00 4.80 54.60 0.00 54.60 0.00 43.68

32 5.80 5.80 4.50 18.56 0.00 18.56 0.00 14.40

29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 7.40 7.40 4.70 2.96 0.00 2.96 0.00 1.88

11 2.90 2.90 2.30 3.19 0.00 3.19 0.00 2.53

19 6.30 1.30 5.00 11.97 2.47 9.50 0.00 0.00

5 1.10 0.10 1.00 0.55 0.05 0.50 0.00 0.00

1 15.90 9.90 6.00 1.59 0.99 0.60 0.00 0.00

1 15.90 9.90 6.00 1.59 0.99 0.60 0.00 0.00

1 6.12 3.30 2.82 0.61 0.33 0.28 0.00 0.00

8 6.30 1.30 5.00 5.04 1.04 4.00 0.00 0.00

26 3.30 1.60 1.70 8.58 4.16 4.42 0.00 0.00

2 15.90 9.90 6.00 3.18 1.98 1.20 0.00 0.00

1 4.80 3.10 1.70 4.80 3.10 1.70 0.00 0.00

100.66 5.87 94.79 75.90 85.27

実延長数量

落差工-1

田んぼビオトープ池　側面

施設 延長

10ｍ･箇所・基当たり算出土工数量

田んぼビオトープ池　底面

田んぼビオトープ池　排水口

流れA

流れB

流れC

泥だめ桝

合計

落差工-2

暗渠排水管

U型側溝

集水桝A

集水桝B-1

集水桝B-2

暗渠排水管

ベンチフリューム

集水桝B-1



【ｻｰﾋﾞｽ施設作業土工計算書】

施設作業土工

床堀 埋戻 土砂等運搬 床堀 埋戻 土砂等運搬 床堀 埋戻 土砂等運搬

1 3.30 1.90 1.40 0.33 0.19 0.14

1 7.50 3.70 3.80 0.75 0.37 0.38

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 0.20 0.20 0.20 0.20

2 23.60 13.70 10.00 4.72 2.74 2.00

1 24.20 15.50 8.70 2.42 1.55 0.87

5 8.90 6.30 2.50 4.45 3.15 1.25

12.87 8.00 4.84

実延長数量

合計

不凍水栓柱

石ﾍﾞﾝﾁ

ｽﾂｰﾙ

園名・誘導ｻｲﾝ

総合案内ｻｲﾝ

解説ｻｲﾝ

水飲み

施設 延長

10ｍ･個当たり算出土工数量 1基当たり算出土工数量数量



【管理施設作業土工計算書】

施設作業土工

床堀 埋戻 土砂等運搬 床堀 埋戻 土砂等運搬 床堀 埋戻 土砂等運搬

90 0.30 0.20 0.10 1.80 1.20 0.60 15m当たり

4 2.10 1.70 0.40 0.84 0.68 0.16

2.64 1.88 0.76合計

注意喚起柵

車止め

備考

施設 延長

10ｍ･15ｍ・個当たり算出土工数量1基当たり算出土工数量数量 実延長数量



種別 細別 単位 平面

数量 無筋Co 鉄筋Co 鋼材 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 建設混合廃棄物 無筋Co 鉄筋Co 鋼材 廃プラスチック 建設混合廃棄物

当り (m3) (m3) (kg) (kg) (m3) (m3) (m3) (kg) (kg) (m3)

構造物取壊し工

畦畔ブロック撤去 m 100 364.0 1.9 6.9

排水構造物撤去工

HPφ250撤去 m 100 4.0 2.6 0.1

HPφ300撤去 m 100 38.0 3.3 1.3

VUφ200撤去 m 100 10.0 660.0 66

集水桝-1撤去 基 100 3.0 10.6 3,840.0 0.3 115

集水桝-2撤去 基 100 1.0 14.7 0.1

集水桝-3撤去 基 100 1.0 17.7 0.2

BF200撤去 m 100 35.0 0.6 2.0 0.2 0.7

BF250撤去 m 100 57.0 0.8 2.3 0.5 1.3

BF250ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去 m 100 4.0 2.1 0.1

BF300撤去 m 100 28.0 0.9 2.9 0.3 0.8

BF400撤去 m 100 100.0 1.2 4.9 1.2 4.9

BF400ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去 m 100 4.0 3.7 0.1

合計 2.2 16.8 115 66 0.0

設計表示単位 2.0 17.0 115 66 0.0

■ 廃材集計

単位数量
計算書

単位数量 数量



令和6年度（債務負担行為）

黒沢洞合自然公園拡張整備造成工事

材料計算書



種　　　別 規　　格 　数　　量 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) ※参考重量24kg/0.5m,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2500kg/m3 1.9 m3

取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 24/0.5*100 4800 kg

畦畔ブロック撤去 100 100.0 m

m

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

畦畔ブロック撤去 単位数量計算書 100



種　　　別 規　　格 　数　　量 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) ※参考重量131kg/2m,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2500kg/m3 2.6 m3

取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 131/2*100 6550 kg

HPφ250撤去 100 100.0 m

HPφ250撤去 単位数量計算書 100 m

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式



種　　　別 規　　格 　数　　量 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) ※参考重量165kg/2m,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2500kg/m3 3.3 m3

取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 165/2*100 8250 kg

HPφ300撤去 100 100.0 m

m

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

HPφ300撤去 単位数量計算書 100



種　　　別 規　　格 　数　　量 単位

床掘 0.616*0.916*100 56.4 m3

埋め戻し 0.616*0.916*100 56.4 m3

土砂等運搬 56-56 0.0 m3

※参考重量6.6kg/m,廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ1100kg/m3 0.6 m3

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ取壊し ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 6.6*100 660 kg

VUφ200撤去 100 100.0 m

VUφ200撤去 単位数量計算書 100 m

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ取壊し
参考重量≒6.6kg/m

9
16

（
想

定
）

616（想定）



種　　　別 規　　格 　数　　量 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) 26500 kg

取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ （0.62*0.62*0.6-0.5*0.5*0.5）*100 10.6 m3

0.5 m3

鋼材取壊し 鋼材 38.4*100 3840.0 kg

集水桝-1撤去 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 100 100.0 基

集水桝-1撤去 単位数量計算書 100 基

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2500kg/m3

※参考重量38.4kg/組,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ7850kg/m3



種　　　別 規　　格 　数　　量 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) 36750 kg

取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ （0.72*0.72*0.7-0.6*0.6*0.6）*100 14.7 m3

集水桝-2撤去 100 100.0 基

基

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2500kg/m3

集水桝-2撤去 単位数量計算書 100



種　　　別 規　　格 　数　　量 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) 44250 kg

取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ （0.82*0.82*0.7-0.7*0.7*0.6）*100 17.7 m3

集水桝-3撤去 100 100.0 基

基

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2500kg/m3

集水桝-3撤去 単位数量計算書 100



種　　　別 規　　格 　数　　量 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 1410 kg

取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.03*0.205*100 0.6 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) 2.0 m3

取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 99/2*100 4950 kg

BF200撤去 100 100.0 m

BF200撤去 単位数量計算書 100 m

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

※無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2350kg/m3

※参考重量99kg/2m,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2500kg/m3



種　　　別 規　　格 　数　　量 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 1880 kg

取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.03*0.25*100 0.8 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) 2.3 m3

取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 115/2*100 5750 kg

BF250撤去 100 100.0 m

BF250撤去 単位数量計算書 100 m

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

※無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2350kg/m3

※参考重量115kg/2m,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2500kg/m3



種　　　別 規　　格 　数　　量 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) ※参考重量52kg/m,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2500kg/m3 2.1 m3

取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 52*100 5200 kg

※1m/枚 100.0 枚

BF250ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去 100 100.0 m

BF250ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去 単位数量計算書 100 m

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式



種　　　別 規　　格 　数　　量 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 2115 kg

取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.03*0.3*100 0.9 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) 2.9 m3

取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 146/2*100 7300 kg

BF300撤去 100 100.0 m

m

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

※無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2350kg/m3

※参考重量146kg/2m,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2500kg/m3

BF300撤去 単位数量計算書 100



種　　　別 規　　格 　数　　量 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 2820 kg

取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.03*0.395*100 1.2 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) 4.9 m3

取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 244/2*100 12200 kg

BF400撤去 100 100.0 m

m

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

※無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2350kg/m3

※参考重量244kg/2m,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2500kg/m3

BF400撤去 単位数量計算書 100



種　　　別 規　　格 　数　　量 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) ※参考重量92kg/m,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2500kg/m3 3.7 m3

取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 92*100 9200 kg

※1m/枚 100.0 枚

BF250ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去 100 100.0 m

BF400ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去 単位数量計算書 100 m

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式



当たり数量計算書

10 10.00 ｍ

再生砂
（0.29*0.75-（0.114/2）＾2*3.14）*10

2.073 2.10 ｍ3

7.5 7.50 ｍ2

残土処理
0.29*0.75*10

2.175 2.20 m3

m3

小 計 単位

床堀
0.29*0.75*10

2.175 2.20 m3

数  量

オーバーフロー管 10.0 ｍ

名    称 規  格 計        算        式

埋戻し

基面整正
0.75*10

VU100
10.0

平
均

29
0

750

VUφ100

▼G.L

再生砂

1
00

1
14

10
0
平

均
24

6



当たり数量計算書

透水シート
(0.9+0.2*2+0.2*2)*10

17.000 17.00 m2

残土
（0.90^2*0.15+0.80^2*0.44）*10.0

フィルター材
単粒度砕石 0.90^2*0.2*10.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-8-25BB
（0.80^2*0.60-0.50^2*0.546-
0.62^2*0.044）*10.0

集水桝C 10.0 基

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

床掘
(0.9^2*0.20+1.40^2*0.44)*10.0

10.244 10.20 m3

埋戻し
10.24-4.03

6.210 6.20 m3

4.031 4.00 m3

基面整正
0.90^2*10.0

8.100 8.10 m2

1.620 1.60 m2

型枠損料
（0.80*0.60+0.5*0.546）*4.0*10.0

30.120 30.10 m2

2.306 2.31 m3

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ □500　T6・14
10

10.000 10.00 枚

150 500 150

800

6
0
0

2
0
0

50 50

900

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ□500普通目T6・14

単粒度砕石

透水シート

コンクリート

1400

4
4
0

6204
4

5
4
6



当たり数量計算書浸透ﾄﾚﾝﾁA-1 10.0 ｍ

名    称 規  格 計        算        式 小 計 単位

床掘
0.30*0.30*10.0

0.90 0.90 m3

数  量

埋戻し m3

残土
0.30*0.30*10.0

0.90 0.90 m3

基面整正
0.30*10.0

3.00 3.00 m2

フィルター材
単粒度砕石 （0.30^2-0.057^2*3.14）*10.0

0.798 0.80 m3

透水管 VU100有効管
10

10 10.00 ｍ

透水シート
0.3*4.0*10.0

12 12.00 m2

客土 山砂同等
0.0368*10.0

0.368 0.40 m3

張り芝
0.30*10.0

3 3.00 m2

透水ｼｰﾄ

単粒度砕石

透水管（波状管）φ100

15
0

300

100100100

30
0

10
0

10
0

10
0

300

張芝

客土ｔ150

0.0368㎡



当たり数量計算書

3*73.90
221.7 221.70 個

グリ石 φ100~150
0.3*10

3 3.00 m3

透水シート
0.3*4.0*10.0

12 12.00 m2

透水管 VU100 透水管
10

10 10.00 ｍ

フィルター材
単粒度砕石 （0.30^2-0.057^2*3.14）*10.0

0.798 0.80 m3

基面整正
0.30*10.0

3.00 3.00 m2

残土
0.30*0.30*10.0

0.90 0.90 m3

埋戻し m3

小 計 単位

床掘
0.30*0.30*10.0

0.90 0.90 m3

数  量

浸透ﾄﾚﾝﾁA-2 10.0 ｍ

名    称 規  格 計        算        式

グリ石φ100～150

透水ｼｰﾄ

単粒度砕石

透水管（波状管）φ100

15
0

300

100 100100

30
0

1
00

10
0

1
0
0



当たり数量計算書

張り芝
0.50*10.0

5 5.00 m2

客土 山砂同等
0.0618*10.0

0.618 0.60 m3

透水シート
0.5*4.0*10.0

20 20.00 m2

透水管 VU200 透水管
10

10 10.00 ｍ

フィルター材
単粒度砕石 （0.50^2-0.103^2*3.14）*10.0

2.167 2.20 m3

基面整正
0.50*10.0

5.00 5.00 m2

残土
0.50*0.50*10.0

2.50 2.50 m3

埋戻し m3

小 計 単位

床掘
0.50*0.50*10.0

2.50 2.50 m3

数  量

浸透ﾄﾚﾝﾁB 10.0 ｍ

名    称 規  格 計        算        式

147 206 147

10
0

2
1
6

1
8
4

500

50
0

1
5
0

5
4
5

透水ｼｰﾄ

単粒度砕石

透水管（波状管）φ200

300 張芝

客土ｔ150

0.0618㎡



当たり数量計算書

9.31 9.30 ｍ

舗装止めブロック
8.311+1.725*2+1.275*2

14.31 14.30 ｍ

雨落ち 1.0 式

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

透水管
φ100 8.011+1.3

砂利敷き
8.011*1.425

11.42 11.40 m2

8311
8011

BP.740.75

BP.740.76

741.15

BP.740.70

0.65%

砂利φ25～40

1
72
5

1
42
5

浸透トレンチA-2

トイレ棟 FL=741.15

雨落ち

屋根線

浸透トレンチ

100 250 100

450
給水管PEPφ20

平面図 S=1:30(A1)

□354

□514

□614

1
00

83
5

砕石基礎(RC40-0）

本体擬石PCｺﾝｸﾘｰﾄ

□400用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ,細目

鉄製溶融亜鉛ﾒｯｷ

底板PCｺﾝｸﾘｰﾄ

30
0

300

3
90

15
0

15
0

1
00

舗装止めブロック

20
0

20

10
0

150

10
0

単粒度砕石
透水管（波状管）φ100 透水シート

透水管（波状管）φ100

砂利φ25～40

158 976



当たり数量計算書

透水シート
0.3*3.0*10

9 9.00 m2

透水管 VU100透水管
10

10 10.00 ｍ

ﾌｨﾙﾀｰ材
単粒度砕石 （0.30^2-0.057^2*3.14）*10

0.798 0.80 m3

残土
0.30*0.30*10

0.90 0.90 m3

埋戻し m3

0.90 m3

数  量

雨落ち 10.0 ｍ

名    称 規  格 計        算        式 小 計 単位

床掘
0.30*0.30*10

0.90

8311
8011

BP.740.75

BP.740.76

741.15

BP.740.70

0.65%

砂利φ25～40

1
7
25

1
4
25

浸透トレンチA-2

トイレ棟 FL=741.15

雨落ち
屋根線

浸透トレンチ

100 250 100

450
給水管PEPφ20

平面図 S=1:30(A1)

□354

□514

□614

10
0

83
5

砕石基礎(RC40-0）

本体擬石PCｺﾝｸﾘｰﾄ

□400用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ,細目

鉄製溶融亜鉛ﾒｯｷ

底板PCｺﾝｸﾘｰﾄ

30
0

300

39
0

15
0

15
0

10
0

舗装止めブロック

2
00

20

1
00

150

10
0

単粒度砕石
透水管（波状管）φ100 透水シート

透水管（波状管）φ100

砂利φ25～40

158 976



L1000
10/1.0

10 10.00 本

舗装止めブロック 150*200*1000
10

10 10.00 m

0.03 0.03 m3調整ﾓﾙﾀﾙ 1:3
0.15*0.02*10

基面整正
0.25*10

2.5 2.50 m2

砕石基礎
RC40-0　t100 0.25*10

2.5 2.50 m2

雨落ち 10.0 ｍ 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

2
00

20
1
00

150

1
00

砕石基礎(RC40-0)

調整モルタル1：3

250

舗装止めブロック
150×200×1000

8311
8011

BP.740.75

BP.740.76

741.15

BP.740.70

0.65%

砂利φ25～40

1
7
25

1
4
25

浸透トレンチA-2

トイレ棟 FL=741.15

雨落ち

屋根線

浸透トレンチ

100 250 100

450
給水管PEPφ20

平面図 S=1:30(A1)

1275
1275



透水シート
10

10 10.00 m2

基面整正
10

10 10.00 m2

雨落ち 10.0 ｍ２ 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

砂利
t130
φ25～40

10
10 10.00 m2

8311
8011

BP.740.75

BP.740.76

741.15

BP.740.70

0.65%

砂利φ25～40

1
72
5

1
42
5

浸透トレンチA-2

トイレ棟 FL=741.15

雨落ち
屋根線

浸透トレンチ

100 250 100

450
給水管PEPφ20

平面図 S=1:30(A1)

20
0

20

10
0

150

1
00

単粒度砕石
透水管（波状管）φ100 透水シート

透水管（波状管）φ100

砂利φ25～40

□354

□514

□614

10
0

83
5

砕石基礎(RC40-0）

本体擬石PCｺﾝｸﾘｰﾄ

□400用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ,細目

鉄製溶融亜鉛ﾒｯｷ

底板PCｺﾝｸﾘｰﾄ

30
0

300

3
90

1
50

15
0

10
0

舗装止めブロック

150 300 975

158 976



残土

下層路盤工
RC40-0　t260 100

100 100.00 m2

上層路盤工
RC40-0　t150 100

100 100.00 m2

砕石舗装（市道） 100.0 m2 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

床掘

埋戻し

26
0

15
0

41
0

上層路盤工　RC40-0　t150

下層路盤工　RC40-0　t260

※凍上抑制層含む



上層路盤工
RC40-0　t150 100

100 100.00 m2

残土
下層路盤工
凍上抑制層

RC40-0　t260 100
100 100.00 m2

砕石舗装(駐車場) 100.0 m2 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

床掘

埋戻し

1
50

26
0

上層路盤 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC40-0)

下層路盤 凍上抑制層(RC40-0)

41
0



土系舗装A 100.0 m2 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

床掘

埋戻し

残土

凍上抑制層工
RC40-0　t150 100

100 100.00 m2

路盤工
RC40-0　t100 100

100 100.00 m2

土系舗装
ﾀﾌｺｰﾄRS同等以
上　ｔ100

100
100 100.00 m2

1
00

土系舗装(ﾀﾌｺｰﾄRS同等品)

1
50

1
50

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC40-0)

凍上抑制層(RC40-0)

4
00



土系舗装B 100.0 m2 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

床掘

埋戻し

残土

凍上抑制層工
RC40-0　t150 100

100 100.00 m2

路盤工
RC40-0　t100 100

100 100.00 m2

土系舗装
ﾀﾌｺｰﾄRS同等以
上　ｔ50

100
100 100.00 m2

5
0

土系舗装(ﾀﾌｺｰﾄRS同等品)

1
00

1
50

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC40-0)

凍上抑制層(RC40-0)

3
00



縁石　地先境界ブロック 10.0 ｍ 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

床掘

埋戻し

残土

基面整正
0.22*10

2.2 2.20 m2

砕石基礎
RC40-0　t100 0.22*10

2.2 2.20 m2

型枠損料
0.10*2*10

2 2.00 m2

L600
10/0.6

16.667 16.70 個

伸縮目地
0.22*0.07

0.015 0.02 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB
(0.03*0.05*2+0.22*0.07)*10

0.184 0.18 m3

地先境界ブロック A種
10

10 10.00 m

1
0
0

70

220

12
0

29
0

120

砕石基礎(RC40-0)

基礎コンクリート
(18-8-25BB)t100

地先境界ﾌﾞﾛｯｸA種
120×120×600

90
3
0

50 50

1
00



丸太階段 10.0 段 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

床掘
（0.14*0.24+0.10*0.09)*10.0

0.426 0.4 m3

埋戻し
0.4-0.2

0.2 0.2 m3

残土
(0.24*0.09)*10

0.216 0.2 m3

基面整正
0.1*1.50*10.0

1.5 1.50 m2

丸太階段
L1500 10

10 10.00 段

袖木
100*t30*2枚 1.56*2*2

6.24 6.20 ｍ

砂利敷

袖木100*t30*2枚
階段にｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ止め

粒度調整砕石25 t90

断面図 側面図

φ100

150程度

300程度

200

ボルトM12

面取り

杭木φ100

横木φ120

9
0

240

2
4
0

100

140

156
0



型枠損料
(1.7*0.25+0.25*0.25)*2*2*10

19.5 19.50 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB
(1.7*0.25*0.25)*2*10

2.125 2.13 m3

木橋
10

10 10.00 基

残土
（0.25*0.12*1.7+0.35*0.1*1.8)*10.0

1.14 1.1 m3

基面整正
0.35*1.8*10

6.3 6.30 m2

砕石基礎
RC40-0
t100

0.35*1.8*10
6.3 6.30 m2

木橋 10.0 基 当たり数量計算書

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

床掘
（0.55*0.12*2.3+0.35*0.1*1.8)*10.0

2.148 2.2 m3

埋戻し
2.2-1.1

1.1 1.1 m3

後施工用アンカーM16

断面図

ｽﾍﾟｰｻｰ45x20

木ねじ止め

桁100x100

ボルトM12止め

地覆木60x60

ボルトM10止め

桁取付金物

L-75x75x6

ボルトM12止め

床板150x50

（目地10mm内外）

木ねじ止め

全幅1700

有効幅員150060

70 1560

40 60

70

35
0 25
0

10
0

25
0

17
0

80

2
0 10
0

5
0 20

6
0

1700

桁間700 150桁間700150

510245 700 245

調整ﾓﾙﾀﾙt=20

5
0

1800 5050

40

2300

ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25BB

砕石基礎RC40-0

流れ

立面図 

3
50 2
5
0

1
00

橋長1600

645 805

25
0

1
70

80

桁長1540

支間長1400125

25055

35050 50

125

250 55

350 5050

20 1
00

50

2
0

6
0

75 75

75
ｽﾍﾟｰｻｰ45x20

木ねじ止め

後施工用アンカーM16

地覆木60x60

ボルトM10止め

桁取付金物

L-75x75x6

ボルトM12止め

床板150x50

（目地10mm内外）

木ねじ止め

土留木100x30

木ねじ止め

桁100x100

ボルトM12止め

調整ﾓﾙﾀﾙt=20

土系舗装550

12
0

550

12
0

300 300



当たり数量計算書既存池護岸復旧 1.0 式

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

自然石（景石） φ200～350内外
0.275^3*0.65*7

0.095 0.10 m3

比重2.6t/m3
0.095*2.6

0.247 0.20 t

既存池水面ライン 742.34

既存池護岸ライン 742.39

既設集水桝を撤去後、周囲となじむように護岸を形成する

護岸は自然石（φ200～350）により補強する

既設集水桝（撤去）

天端高 742.34

既設排水管（撤去）

既存池



当たり数量計算書

自然石（景石） φ200～350内外
0.275^3*0.65*10

0.135 0.14 m3

比重2.6t/m3
0.135*2.6

0.351 0.40 t

流路切替部護岸 1.0 式

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

流路切替部の流路の両岸には自然石（φ200～350）を設

置し、護岸が崩れて流路に土砂が堆積することを防ぐ

既設集水桝の天端の高さ（742.34）

に合わせて造成する

既存池水面ライン 742.34

既存池護岸ライン

742.39

流れＡ

既存池



当たり数量計算書

比重2.6t/m3
0.108*2.6

0.281 0.30 t

管渠排水口部護岸 1.0 式

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

自然石（景石） φ200～350内外
0.275^3*0.65*8

0.108 0.11 m3

VU
φ
30
0

流れＡ

パイプの出口周辺は洗堀防止のため、自然

石（φ200～350）を設置する。

パイプが見えないように自然石（φ200～350）

で修景する



当たり数量計算書田んぼビオトープ池排水口部護岸 1.0 箇所

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

自然石（景石） φ200～350内外
0.275^3*0.65*6

0.081 0.08 m3

比重2.6t/m3
0.081*2.6

0.211 0.20 t

VU200L=300

流れＡ・Ｂ

田んぼビオトープ池

排水口

排水口周辺はパイプが見えない

ように自然石（φ200～350）で

修景する。



当たり数量計算書

自然石（景石） φ200～350内外
0.275^3*0.65*6*2

0.162 0.16 m3

比重2.6t/m3
0.162*2.6

0.421 0.40 t

側溝接続部護岸 1.0 式

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

側溝流入部
3000

園路

U型側溝3種250
側溝流出部

流れＢ・Ｃ

流れＡ・Ｂ



当たり数量計算書田んぼビオトープ池　側面 10.0 ｍ

名    称 規  格 計        算        式 数  量

表面整正
0.2*2^0.5*10

2.828 2.80

基面整正
0.12+0.5*2^0.5*10

7.191

発生土（粘性土）

7.20

小 計 単位

ベントナイトシート
HDPE付　t=6.4 0.12+0.5*2^0.5+0.2+10

11.027 11.00 m2

m2

m2

0.167*10
1.67 1.70 m3

200

1
5
0

3
0
0

ベントナイトシート+HDPE付　t=6.4

N.W.L

1
0
0 2
0
0

発生土（水田土壌）

発生土（良質土）

発生土（粘性土）

0.167m2(CAD計測)

120



当たり数量計算書

10.0 10.00 m2

田んぼビオトープ池　底面 10.0 m2

名    称 規  格 計        算        式

表面整正
10.0

10.0 10.00 m2

発生土（水田土壌）
t=300 10*0.3

3 3.00 m3

10.0 10.00 m2

基面整正

小 計 単位

ベントナイトシート
HDPE付　t=6.4 10.0

10.0

数  量

200

15
0

3
00

ベントナイトシート+HDPE付　t=6.4

N.W.L

10
0 2
00

発生土（水田土壌）

発生土（良質土）

発生土（粘性土）



当たり数量計算書

VU200 L300
0.3*10

3.000 3.00 ｍ

排水口 二次製品
10

10.000 10.00 基

角落し 330*60*13 4枚
0.33*0.06*4*10

0.792 0.80 m2

ﾓﾙﾀﾙ
1：3 0.4^2*0.03*10.0

0.048 0.05 m3

砕石基礎
RC40-0　t100 0.5*0.5*10.0

2.500 2.50 m2

小 計 単位

基面整正
0.5*0.5*10.0

2.500 2.50 m2

田んぼビオトープ池　排水口 10.0 基

名    称 規  格 計        算        式 数  量

30
10
0

50 50 5050

ﾓﾙﾀﾙ1：3

砕石基礎RC40-0

24
0

13
角落とし330*60*13-4枚

角落とし330*60*13-4枚

参考重量：56kg
?2
00

400

330 3535

30050 50

400

25
0

15
0

3
6
5

3
5

40
0

13

330 3535

400

300 5050

400

3
5
0

5
0

40
0

3
5
0

5
0

40
0

400
365 35

400

350 50

φ
20
0

VU200　L300



当たり数量計算書

23.30 m2

比重2.6t/m3
0.27*2.6

0.702 0.70 t

小 計 単位

自然石（景石）
φ200～350内外
2石/m程度

0.275^3*0.65*2*10
0.27 0.27 m3

流れC 10.0 ｍ

名    称 規  格 計        算        式

砂利 φ25～40　t=50
2.33*10

23.3

数  量

2330

300～2000内外

砂利φ25～40

自然石φ200～350内外

HWL

N.W.L

平均830

発生土（粘性土）



当たり数量計算書

型枠損料 37.60 m2

砕石基礎
RC40-0　t150 0.90^2*10.0

8.100 8.10 m2

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ □500　T14・6
10

10.000 10.00 枚

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-8-25BB
（0.80^2*0.85-0.50^2*0.644-
0.62^2*0.056）*10.0 3.615 3.62 m3

基面整正
0.90^2*10.0

8.100 8.10 m2

残土
（0.90^2*0.15+0.80^2*0.25）*10.0

2.815 2.82 m3

埋戻し
6.12-2.82

3.300 3.30 m3

単位

床掘
(0.9^2*0.15+1.40^2*0.25)*10.0

6.115 6.12 m3

名    称 規  格 計        算        式 小 計

集水桝B-2 10.0 基

(（0.80*0.75+0.556*0.50+0.044*0.62）
*4.0-
0.5*0.05+(0.05*0.15*2+0.50*0.15*2))*10.
0 37.611

数  量

□800

□500150 150

□620

1
00

50
4
5
0

1
5
0

1
5
0

6
0
0

7
5
0

HWL

NWL

流れＣ

□900

□800

□500150 150

□620

□800

コンクリート（18-8-25BB）

砕石基礎（RC40-0）

ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

1400

2
5
0



当たり数量計算書

(0.76+0.48*2^0.5*2+0.2*2)*10

m3

ベントナイトシート
HDPE付　t=6.4

25.176 25.20 m2

表面整正
(0.51+0.18*2^0.5*2)*10

10.191 10.20 m2

残土

0.27

0.70

(0.76+1.72)*0.48/2*10
5.952 6.00 m3

基面整正
(0.76+0.48*2^0.5*2)*10

21.176 21.20 m2

発生土（粘性土）
（0.60-(0.51+0.87)*0.18/2）*10

4.758 4.80 m3

砂利 φ25～40　t=50
0.51*10

5.1 5.10 m2

自然石（景石）
φ200～350内外
2石/m程度

0.275^3*0.65*2*10

t

0.27 m3

比重2.6t/m3
0.27*2.6

0.702

小 計 単位

床堀
(0.76+1.72)*0.48/2*10

5.952 6.00 m3

流れA 10.0 ｍ

名    称 規  格 計        算        式 数  量

埋戻し

平均510

平
均
18
0

N.W.L

200

10
0～

25
0内

外
30

0

300～700内外

ベントナイトシート+HDPE付　t=6.4

発生土（良質土）

発生土（粘性土）

15
0

砂利φ25～40

自然石φ200～350内外

870

760

48
0

1720



当たり数量計算書

自然石（護岸） φ200～350内外
0.275^3*0.65*10/0.275*2

0.983 0.98 m3

比重2.6t/m3
0.98*2.6

2.548 2.50 t

自然石（景石）
φ200～350内外
2石/m程度

0.275^3*0.65*2*10
0.27 0.27 m3

m3

流れB 10.0 ｍ

名    称 規  格 計        算        式

ベントナイトシート

比重2.6t/m3
0.27*2.6

0.702 0.70 t

砂利 φ25～40　t=50
0.54*10

5.4 5.40 m2

表面整正
(0.54+0.20*5^0.5*2)*10

14.344 14.30 m2

残土

発生土（粘性土）
（0.58-(0.54+0.75)*0.20/2)*10

4.51 4.50

HDPE付　t=6.4 (0.91+0.50*5^0.5*2+0.2*2)*10
35.461

小 計 単位

床堀
(0.91+1.41)*0.50/2*10

5.8 5.80

(0.91+1.41)*0.50/2*10
5.8 5.80 m3

数  量

埋戻し m3

m3

基面整正
(0.91+0.50*5^0.5*2)*10

31.461 31.50 m2

35.50 m2

平
均
2
00

平均540

発生土（粘性土）

N.W.L

200

300～1000内外

30
0

1
00
～
50
0内

外

自然石φ200～350内外

1
50

砂利φ25～40

ベントナイトシート+HDPE付　t=6.4

910

50
0

1410

750



当たり数量計算書

比重2.6t/m3
2.03*2.6

5.278 5.30 t

自然石（護岸） φ200～350内外
0.275^3*0.65*15*10

2.028 2.03 m3

表面整正
1.17*10

11.7 11.70 m2

発生土（粘性土）
0.47*10

4.7 4.70 m3

ベントナイトシート
HDPE付　t=6.4 2.19*10

21.9 21.90 m2

残土
0.74*10

7.4 7.40 m3

小 計 単位

床堀
0.74*10

7.4 7.40 m3

落差工-1 10.0 箇所

名    称 規  格 計        算        式 数  量

基面整正
1.91*10

19.1 19.10 m2

埋戻し m3

GL

粘性土天端

N.W.L

N.W.L N.W.L

N.W.L

平
均
14
0

平
均
43
0

平均850

落
差

工
-
1

落差工-1

700～1000内外

30
0

自然石φ200～350内外

15
0

30
0
～

47
0

1
00

～
2
50

ベントナイトシート+HDPE付　t=6.4

発生土（粘性土）

A B C D

A B C D

A

B

C

D

A

B

C

D

1
90

2
20

30
0

190 220 300

200

(ｍ) 土　　量（m3）

位置 床掘 粘性土 床掘 粘性土 距離 床掘 粘性土

合計 0.74 0.47

A 0.69 0.53 0.00

B 0.64 0.51 0.67 0.52 0.19 0.13 0.10

C 1.36 0.77 1.00 0.64 0.22 0.22 0.14

D 1.26 0.73 1.31 0.75 0.30 0.39 0.23

平均横断面積（㎡）横断面積（㎡）

(ｍ) 面　　積（m2）

位置 基面整正 ベントナイトシート 表面整正 基面整正 ベントナイトシート 表面整正 距離 基面整正 ベントナイトシート 表面整正

合計 1.91 2.19 1.17

A 2.28 2.68 1.23 0.00

B 2.21 2.61 1.16 2.25 2.65 1.20 0.19 0.43 0.50 0.23

C 3.07 3.47 2.03 2.64 3.04 1.60 0.22 0.58 0.67 0.35

D 2.96 3.36 1.92 3.02 3.42 1.98 0.30 0.90 1.02 0.59

横断延長（ｍ） 平均横断延長（ｍ）



当たり数量計算書

比重2.6t/m3
1.22*2.6

3.172 3.20 t

自然石（護岸） φ200～350内外
0.275^3*0.65*9*10

1.217 1.22 m3

表面整正
0.50*10

5 5.00 m2

発生土（粘性土）
0.23*10

2.3 2.30 m3

ベントナイトシート
HDPE付　t=6.4 1.31*10

13.1 13.10 m2

残土
0.29*10

2.9 2.90 m3

小 計 単位

床堀
0.29*10

2.9 2.90 m3

落差工-2 10.0 箇所

名    称 規  格 計        算        式

埋戻し

数  量

m3

基面整正
1.08*10

10.8 10.80 m2

GL

粘性土天端

発生土（粘性土）

N.W.L

N.W.L

N.W.L

N.W.L

平均440

平
均

11
0

平
均

16
0

落
差
工

-2

落差工-2

300～700内外

10
0～

18
0

ベントナイトシート+HDPE付　t=6.4

発生土（良質土）
1
50

自然石φ100～300内外

80
～

14
0

30
0

190 80 300

A B C D

A B C D

A

B
C

D

A

B
C

D

19
0

80
30

0

200

(ｍ) 土　　量（m3）

位置 床掘 粘性土 床掘 粘性土 距離 床掘 粘性土

合計 0.29 0.23

A 0.45 0.38 0.00

B 0.42 0.36 0.44 0.37 0.19 0.08 0.07

C 0.61 0.46 0.52 0.41 0.08 0.04 0.03

D 0.55 0.43 0.58 0.45 0.30 0.17 0.13

横断面積（㎡） 平均横断面積（㎡）

(ｍ) 面　　積（m2）

位置 基面整正 ベントナイトシート 表面整正 基面整正 ベントナイトシート 表面整正 距離 基面整正 ベントナイトシート 表面整正

合計 1.08 1.31 0.50

A 1.79 2.19 0.74 0.00

B 1.73 2.13 0.69 1.76 2.16 0.72 0.19 0.33 0.41 0.14

C 2.05 2.45 1.01 1.89 2.29 0.85 0.08 0.15 0.18 0.07

D 1.96 2.36 0.92 2.01 2.41 0.97 0.30 0.60 0.72 0.29

横断延長（ｍ） 平均横断延長（ｍ）



当たり数量計算書

9.50 ｍ2

再生砂
（0.66*0.95-（0.318/2）＾2*3.14）*10

5.476 5.50 ｍ3

ｍ

名    称 規  格 計        算        式

埋戻し
0.14*0.95*10

1.33 1.30 m3

残土処理
6.27-1.33

4.94 4.90 m3

VU300
10.0

10 10.00 ｍ

基面整正
0.95*10

9.5

小 計 単位

床堀
0.66*0.95*10

6.27 6.30 m3

暗渠排水管 VU300 10.0

数  量

950

舗装・現場土埋戻

▼G.L

10
0

31
8

10
0

平
均

25
4

再生砂

VU300

平
均

66
0

平
均

14
0



蓋 L=500
10/0.5

20.000 20.00 枚

U型側溝 PU3-250
10

10.000 10.00 m

ﾓﾙﾀﾙ
1：3 0.3*0.03*10.0

0.090 0.09 m3

砕石基礎
RC40-0　t100 0.5*10.0

5.000 5.00 m2

基面整正
0.5*10.0

5.000 5.00 m2

残土
CAD計測 （0.50*0.10+0.024）*10.0

0.74 0.70 m3

埋戻し
1.07-0.97

0.100 0.10 m3

床掘
(0.5*0.10+0.76*0.075)*10.0

1.07 1.10 m3

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

U型側溝 10.0 ｍ 当たり数量計算書

250 55505055

90
25

0
6
5

30
10

0

460

500
300

PU3-250用蓋 L=500

PU3-250

砕石基礎（RC40-0）
調整モルタル1:3

760
75



当たり数量計算書

数  量

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ □500　T14・6
10

10.000 10.00 枚

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-8-25BB
（0.80^2*1.15-0.50^2*0.956-
0.62^2*0.056）*10.0 4.755 4.76 m3

型枠損料
（0.80*1.15+0.956*0.50+0.056*0.62）
*4.0*10.0 57.309 57.30 m2

砕石基礎
RC40-0　t150 0.90^2*10.0

8.100 8.10 m2

基面整正
0.90^2*10.0

8.100 8.10 m2

残土
（0.90^2*0.15+0.80^2*0.75）*10.0

6.015 6.00 m3

埋戻し
15.92-6.02

9.900 9.90 m3

単位

床掘
(0.9^2*0.15+1.40^2*0.75)*10.0

15.915 15.90 m3

名    称 規  格 計        算        式 小 計

集水桝A 10.0 基

ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

□900

15
0

15
0

□800

□500150 150

□620

56

10
0
0

11
50

□800

コンクリート（18-8-25BB）

砕石基礎（RC40-0）

1400

7
50

4
00

95
6



当たり数量計算書

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ □500　T14・6
10

10.000 10.00 枚

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-8-25BB
（0.80^2*0.75-0.50^2*0.556-
0.62^2*0.056）*10.0 3.195 3.20 m3

型枠損料
（0.80*0.75+0.556*0.50+0.056*0.62）
*4.0*10.0 36.509 36.50 m2

砕石基礎
RC40-0　t150 0.90^2*10.0

8.100 8.10 m2

基面整正
0.90^2*10.0

8.100 8.10 m2

残土
（0.90^2*0.15+0.80^2*0.75）*10.0

6.015 6.00 m3

埋戻し
15.92-6.02

9.900 9.90 m3

単位

床掘
(0.9^2*0.15+1.40^2*0.75)*10.0

15.915 15.90 m3

名    称 規  格 計        算        式 小 計

集水桝B-1 10.0 基

数  量

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ□500

T6・14普通目

□900

15
0

15
0

□800

□500150 150

□620

56

60
0

7
50

□800

コンクリート（18-8-25BB）

砕石基礎（RC40-0）

1400

55
6



蓋 L=1000　87kg
10

10.000 10.00 枚

ベンチフリューム BF300
10

10.000 10.00 m

ﾓﾙﾀﾙ
1：3 0.30*0.03*10.0

0.090 0.09 m3

砕石基礎
RC40-0　t100

4.400 4.40 m2
0.44*10.0

3.30 m3

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

基面整正
0.44*10.0

4.400 4.40 m2

残土
CAD計測 （0.44*0.10+0.130）*10.0

1.74 1.70 m3

埋戻し
3.32-1.74

1.580 1.60 m3

床掘
(0.44*0.10+0.80*0.36)*10.0

3.32

ベンチフリューム 10.0 ｍ 当たり数量計算書

3
60

800

300

400

2
0
0

40
30

260

R40

300
ベンチフリューム300

砕石基礎（RC40-0）

調整モルタル1:3

ベンチフリューム300用蓋

9
0

10
0

440



当たり数量計算書

壁断面積：(0.05+0.15)*0.1*0.5+0.15*0.6
=0.10㎡

止水版 w150
13.04

13.04 13.00 ｍ

溶接金網 φ6-150*150
9.42

9.420 9.40 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ工(底面) 18-8-25BB
9.42*0.15

1.413 1.41 m3

D10 @200
（13.04*0.2+13.04*4)*0.56

30.670 30.70 kg

ｺﾝｸﾘｰﾄ工(壁) 18-8-25BB
0.10*13.04

1.304 1.30 m3

型枠損料
(0.6+0.7+0.141)*13.04

18.791 18.80 m2

砕石基礎 RC40-0　t150
12.19

12.190 12.20 m2

基面整正
12.19

12.190 12.20 m2

残土
4.82-3.13

1.69 1.70 m3

埋戻し
0.10*13.04+12.19*0.15

3.133 3.10 m3

単位

床掘
4.27*0.7+12.19*0.15

4.818 4.80 m3

名    称 規  格 計        算        式 小 計

泥だめ桝 1.0 式

数  量

50

溶接金網φ6-150*150

40
0

50
10
0

15
0

1
50

50100

止水板W150

D10＠200

4-D10

ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25BB

砕石基礎RC40-0

70
0

60
0

14
1

70
0

1459

35
24

2054

29
52

11
76

60
0

11
76

15
54

1492

10
7°

12
'1
8"

85°
30'26"

115°
45'52"

88°51'3"

9
1°

8 '
57

"

128°
28'36"

壁延長=3524+1459+1554+1492+2952+2054 

床掘面積(壁) 4.27㎡

砕石基礎 12.19㎡

泥だめ底面 9.42㎡

=13035mm=13.04m

1
50

600

1
5
0

4
00

15
0

D10@200

D10＠200 溶接金網φ6-150*150



ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ □400用細目
10

10.000 10.00 枚

集水桝底板 PCｺﾝｸﾘｰﾄ
10

10.000 10.00 基

集水桝 PCｺﾝｸﾘｰﾄ
10

10.000 10.00 基

水飲み 擬石研ぎ仕上げ
10

10.000 10.00 基

ｺﾝｸﾘｰﾄ工
捨8-40 0.765*0.45*0.04*10.0

0.138 0.14 m3

砕石基礎
RC40-0　t100 (0.614^2+0.765*0.45)*10.0

7.212 7.20 m2

基面整正
(0.614^2+0.765*0.45)*10.0

7.212 7.20 m2

残土
(0.614^2*0.1+0.514^2*0.335+0.765*0.45*0
.04)*10.0 1.400 1.40 m3

埋戻し
3.28-1.40

1.880 1.90 m3

床掘
(0.614^2*0.1+0.914^2*0.335+0.565*0.45*0
.04)*10.0 3.277 3.30 m3

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

水飲み・手洗い 10.0 基 当たり数量計算書

715

765

□354

□514

□614

54
5

75

1
00

83
5

240 460 100

800

100

5
0

20
0

90
65
0

12
0

44
0

飲
み
口

高
さ

79
0

水飲み水栓
ﾚﾊﾞｰ式(寒冷地仕様)

手洗い水栓
ﾚﾊﾞｰ式(寒冷地仕様)

15Aﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ巻

管理用水栓
回転式(寒冷地仕様)

外観図 S=1:15(A1)

砕石基礎(RC40-0）

本体擬石PCｺﾝｸﾘー ﾄ

□400用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸ ,゙細目

鉄製溶融亜鉛ﾒｯｷ

底板PCｺﾝｸﾘ ﾄー

3
90

透水管（波状管）φ100

350

450

104 350 104

558

19
0

72
5

100

給水管PEPφ20

本体
擬石研ぎ仕上げ
質量360kg

砕石基礎(RC40-0）

均しコンクリート

(18-8-25BB)

4
00

□914 565*450

4
0

2
953
35



当たり数量計算書

同上ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
10

10.000 10.0 枚

排水桝
会所桝
400*400*450

10
10.000 10.0 基

蛇口
ｸﾛ-ﾑﾒｯｷ　ﾎｰｽｱ
ﾀﾞﾌﾟﾀ付き

10
10.000 10.00 個

不凍水栓柱 H=1280
10

10.000 10.00 基

ﾄﾞﾚｰﾝﾎﾞｯｸｽ
10

10.000 10.00 個

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-8-25BB
0.30*0.30*0.30*10.0

0.270 0.30 m3

型枠損料
0.30*0.30*4.0*10.0

3.600 3.60 m2

砕石基礎
RC40-0 （0.20*0.37+0.235*0.40）*10.0

1.680 1.70 m2

ﾌｨﾙﾀｰ材
単粒度砕石 0.70^2*0.50*10.0

2.450 2.50 m3

透水ｼｰﾄ
（0.70^2+0.70*0.50*4+0.70^2-0.47^2）
*10.0 21.591 21.60 m2

基面整正
(0.70^2+0.20*0.37+0.235*0.40)*10.0

6.580 6.60 m2

残土

(0.70^2*0.50+0.47^2*0.37+0.495^2*0.03+0.20*0.37*0.10+0.119*0.247*0.
10+0.06*0.13*0.065+0.235*0.40*0.10+0.3^2*0.3)*10.0

3.813 3.80 m3

埋戻し
7.48-3.81

3.670 3.70 m3

床掘

(0.70^2*0.50+0.92^2*0.40+0.20*0.37*0.265+0.235*0.40*0.10+
0.375*0.90*0.40)*10.0

7.476 7.50 m3

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

不凍水栓柱 10.0 基

80
0

10
0

30
0

190110

300□

350×400

200*370

30
0

300

350

40
0

10
0

10
0

16
5

不凍水栓柱
アルミL=1280

排水桝
（会所桝）

ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-25）

砕石基礎(RC40-0）

ドレンボックス

砕石基礎(RC40-0)

37
0

700

5
00

40
0

蛇口ｸﾛｰﾑﾒｯｷ
ﾎｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ付き

200

□60

12
7
9

235

3
7
0

495

30

6
5

920 375

40
0

10
0

16
5

920 375

90
0

10
0

26
5

200

60

119

247

1
0
0130



当たり数量計算書

石ﾍﾞﾝﾁ
4面割り肌天端
磨き仕上げ

10
10.000 10.00 基

ﾓﾙﾀﾙ
0.05^2*3.14*0.25*2.0*10.0

0.039 0.04 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-8-25BB
（1.50*0.35*0.25-0.05^2*3.14*0.25*2.0）
*10.0 1.273 1.27 m3

円形型枠 ﾎﾞｲﾄﾞ内径100
0.25*2*10.0

5.000 5.00 m

型枠損料
（1.50+0.35）*4.0*0.25*10.0

18.500 18.50 m2

砕石基礎
RC40-0　t100 1.60*0.45*10.0

7.200 7.20 m2

基面整正
1.60*0.45*10.0

7.200 7.20 m2

残土

埋戻し

単位

床掘

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量

石ﾍﾞﾝﾁ 10.0 基

1800

3
30

450

3
80

5
0

1
00

1
00

3
30

3
80

5
0

1
00

1
00

1600

1500

４面割肌仕上げ

アンカー

スリーブ穴　φ100　
施工時モルタル充填

基礎コンクリート
(18-8-25BB)

砕石基礎(RC40-0)

3
2
0



当たり数量計算書

ｽﾂｰﾙ 擬石研削仕上げ
10

10 10.00 基

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-8-25BB
(0.30^2*3.14*0.16+0.25*0.15*0.09)*10.0

0.486 0.49 m3

型枠損料
(0.60*3.14*0.16+(0.15+0.25)*2.0*0.09)*1
0.0 3.734 3.70 m3

砕石基礎
RC40-0
ｔ＝100

0.40^2*3.14*10.0
5.024 5.00 m2

基面整正
0.40^2*3.14*10.0

5.024 5.00 m2

残土処理
0.40^2*3.14*0.03*10.0

0.151 0.20 m3

埋戻

小 計 数  量 単位

床堀
0.40^2*3.14*0.03*10.0

0.151 0.20 m3

ｽﾂｰﾙ 10.0 基

名    称 規  格 計        算        式

擬石スツール
研削仕上げ

2-ｲﾝｻｰﾄﾅｯﾄM16 L=100

2-ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM16 L=200
ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填

基礎コンクリート
(18-8-25BB)

砕石基礎(RC40-0)

250

φ600

φ800

150

φ600

φ800

1
00

1
60

90

3
50

1
602
00

40

4
00 150

3
20

30



当たり数量計算書

園名板・誘導ｻｲﾝ
10

10.000 10.00 基

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-8-18BB
(1.00^2-0.60*0.20)*1.00*10.0

8.800 8.80 m3

型枠損料
1.00*1.00*4.00*10.00

40.000 40.00 m2

砕石基礎
RC40-0 1.10^2*10.0

12.100 12.10 m2

基面整正
1.10^2*10.0

12.100 12.10 m2

残土
(1.10^2*0.10+1.00^2*0.875)*10.0

9.960 10.00 m3

埋戻し
23.61-9.96

13.650 13.70 m3

小 計 数  量 単位

床掘
(1.10^2*0.10+1.60^2*0.875)*10.0

23.610 23.60 m3

園名・誘導ｻｲﾝ 1.0 基

名    称 規  格 計        算        式

コンクリート

(18-8-25BB)

砕石基礎(RC40-0)

銅板巻き

木材□200×2本

表示板アルミ t1.5(両面)

バックベース アルミt2.0
W500×H1800

キャップ 銅板

表示板アルミ t1.5(両面)

バックベース アルミt2.0

W500×H1800

1000

1100

1000

1100

1
00

1
00
0

1
10
0

6
00

1
80
0

1
00

2
50
0

600 200

75

75

1
00
0

12
5

87
5

1600



当たり数量計算書

総合案内ｻｲﾝ
10

10.000 10.00 基

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-8-40BB
(0.75*0.80-0.15^2)*0.50*2.0*10.0

5.775 5.78 m3

型枠損料
(0.75+0.80)*2.0*0.50*2.0*10.0

31.000 31.00 m2

砕石基礎
RC40-0 0.85*0.90*2.0*10.0

15.300 15.30 m2

基面整正
0.85*0.90*2.0*10.0

15.300 15.30 m2

残土
(0.85*0.90*0.10+0.75*0.80*0.60)*2.0*10.
0 8.730 8.70 m3

埋戻し
24.21-8.73

15.480 15.50 m3

小 計 数  量 単位

床掘
(0.85*0.90*0.10+1.35*1.40*0.60)*2.0*10.
0 24.210 24.20 m3

総合案内ｻｲﾝ 10.0 基

名    称 規  格 計        算        式

コンクリート(18-8-25BB)

砕石基礎(RC40-0)

銅板巻き

支柱 木材□150

表示板

アルミ複合板 t3.0
W1200×H900

(見え代：W1182×H880)

750

850

800

900

15
0

100

150 1242 150

1542

150

10
0

50
0

1
00

70
0

1
95

0

94
0

1350 1400

60
0



当たり数量計算書

解説ｻｲﾝ
10

10.000 10.00 基

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-8-25BB
(0.50*0.55-0.15^2)*0.40*2.0*10.0

2.020 2.02 m3

型枠損料
(0.50+0.55)*2.0*0.40*2.0*10.0

16.800 16.80 m2

砕石基礎
RC40-0 0.60*0.65*2.0*10.0

7.800 7.80 m2

基面整正
0.60*0.65*2.0*10.0

7.800 7.80 m2

残土
(0.60*0.65*0.10+0.50*0.55*0.32)*2.0*10.
0 2.540 2.50 m3

埋戻し
8.88-2.54

6.340 6.30 m3

小 計 数  量 単位

床掘
(0.60*0.65*0.10+1.10*1.15*0.32)*2.0*10.
0 8.876 8.90 m3

解説ｻｲﾝ 1.0 基

45°

コンクリート(18-8-25BB)

砕石基礎(RC40-0)

銅板巻き

支柱 木材□150

表示板 アルミ平板 t2.0
W900×H600

(見え代：W884×H584)

1
50

100

500

600

550

650

1
00

4
00

1
00

6
00

1
07
0

150 980 150

1280

≒
12

00

58
462

3 35

1
80

1
80

3
20

1100 1150



支柱
支柱ﾋﾟｯﾁ1500 15.0/1.50

10.000 10.00 カ所

ﾛｰﾌﾟ柵
支柱ﾋﾟｯﾁ1500 15

15.000 15.00 m

基面整正
0.50*0.50*10

2.500 2.50 m2

残土
(0.05^2*3.14*0.10)*10.0

0.008 0.00 m3

埋戻し
0.25-0.01

0.240 0.20 m3

床掘
0.50*0.50*0.10*10.0

0.250 0.30 m3

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

注意喚起柵 15.0 ｍ 当たり数量計算書

φ100

500

25
0

15
0

50
0

10
0

40
0

60
0

1
00
0

15
0

@1500

面取

丸太支柱φ100

ｸﾚﾓﾅﾛｰﾌﾟφ16

SPL製造表示ラベル

ボルトM12

根枷φ100

500

3
0
0

1
0
0



当たり数量計算書

車止め 脱着式　擬石
10

10.000 10.00 基

基礎ﾌﾞﾛｯｸ
10

10.000 10.00 基

ﾓﾙﾀﾙ
1：3 0.45^2*0.03*10.0

0.061 0.10 m3

砕石基礎
RC40-0 0.45^2*10.0

2.025 2.00 m2

基面整正
0.45^2*10.0

2.025 2.00 m2

残土
(0.45^2*0.13+0.175^2*3.14*0.168)*10.0

0.425 0.40 m3

埋戻し
2.12-0.42

1.700 1.70 m3

床掘
(0.45^2*0.13+1.05^2*0.168)*10.0

2.115 2.10 m3

名    称 規  格 計        算        式 小 計 数  量 単位

車止め 10.0 基

車止め
擬石ビシャン仕上げ

砕石基礎(RC40-0)

調整モルタル1:3

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ

φ76.3 t=3.2

φ350

□450

1
0
0
3
0

2
5
0

1
0
0

3
5
0

7
0
0

φ200

450 300300

16
8

1050

2
13



浚渫土量計算書

令和6年度（債務負担行為）黒沢洞合自然公園拡張整備造成工事



断面体積(m3) 平均体積(m3) 池面積(m2) 平均浚渫厚さ(m)
A 98.6
B 37.6

68.1 375.2 0.18
C 37.9
D 46.8
E 31.5

38.7 292.7 0.13
合計 106.8 667.9

西池

東池



土量計算書 (A-A'断面)

横断面積（㎡） 平均横断面積（㎡） (ｍ) 土　　量（m3）

位置 切取 床掘 盛立 埋戻 切取 床掘 盛立 埋戻 距離 切取量 床掘量 盛立量 埋戻量

計 98.6 0.0 0.0 0.0

No.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00

No.2 7.81 0.00 3.91 0.00 0.00 0.00 10.23 39.9 0.00 0.00 0.00

No.3 0.00 0.00 3.91 0.00 0.00 0.00 15.03 58.7 0.00 0.00 0.00



土量計算書 (B-B'断面)

横断面積（㎡） 平均横断面積（㎡） (ｍ) 土　　量（m3）

位置 切取 床掘 盛立 埋戻 切取 床掘 盛立 埋戻 距離 切取量 床掘量 盛立量 埋戻量

計 37.6 0.0 0.0 0.0

No.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00

No.2 4.16 0.00 2.08 0.00 0.00 0.00 4.74 9.9 0.00 0.00 0.00

No.3 0.00 0.00 2.08 0.00 0.00 0.00 13.33 27.7 0.00 0.00 0.00



土量計算書 (C-C'断面)

横断面積（㎡） 平均横断面積（㎡） (ｍ) 土　　量（m3）

位置 切取 床掘 盛立 埋戻 切取 床掘 盛立 埋戻 距離 切取量 床掘量 盛立量 埋戻量

計 37.9 0.0 0.0 0.0

No.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00

No.2 2.11 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 7.01 7.4 0.00 0.00 0.00

No.3 0.89 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 15.74 23.6 0.00 0.00 0.00

No.4 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 6.50 6.9 0.00 0.00 0.00



土量計算書 (D-D'断面)

横断面積（㎡） 平均横断面積（㎡） (ｍ) 土　　量（m3）

位置 切取 床掘 盛立 埋戻 切取 床掘 盛立 埋戻 距離 切取量 床掘量 盛立量 埋戻量

計 46.8 0.0 0.0 0.0

No.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00

No.2 7.59 0.00 3.80 0.00 0.00 0.00 6.89 26.1 0.00 0.00 0.00

No.3 0.00 0.00 3.80 0.00 0.00 0.00 5.45 20.7 0.00 0.00 0.00



土量計算書 (E-E'断面)

横断面積（㎡） 平均横断面積（㎡） (ｍ) 土　　量（m3）

位置 切取 床掘 盛立 埋戻 切取 床掘 盛立 埋戻 距離 切取量 床掘量 盛立量 埋戻量

計 31.5 0.0 0.0 0.0

No.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00

No.2 7.59 0.00 3.80 0.00 0.00 0.00 4.64 17.6 0.00 0.00 0.00

No.3 0.00 0.00 3.80 0.00 0.00 0.00 3.66 13.9 0.00 0.00 0.00



資材単価等について

見積等により決定している設計単価

　名　称 規　格 単位 採用単価（円） 備　考

表土ブロック移植 t300 ㎡ 64,286  
200型

舗装止めブロック 150×200×1000 本 5,870
土系舗装A
高耐久土系舗装ﾀﾌｺｰﾄRS t100 ㎡ 12,265
土系舗装B
高耐久土系舗装ﾀﾌｺｰﾄRS t50 ㎡ 7,548

丸太階段 W1500 段 17,700

丸太階段　袖木 ｍ 3,290

木橋 基 194,000 　

田んぼビオトープ池　排水口 田面排水口　2号 基 6,170

自然石 φ200～350内外 t 30,500

自然石 φ450内外 個 3,000
PU3　250

U型側溝 250×250×2000 本 11,000
U型側溝 PU4　250　４C
蓋 362×500×90 枚 1,650

　令和6年度(債務負担行為）安曇野市黒沢洞合自然公園拡張整備造成工事 に係る工事費の積算にあ

たっては、長野県建設部の「令和６年度実施設計単価表」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設

物価（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価により予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありませ

ん。



第 1 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

100.7 100.7

2.5+3.3=5.8 5.8

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 2 2

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 1 1

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 1 1

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 2 2

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 2 2

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 1 1

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 1 1

1 1

φ 20mm

袋ナット×袋ナット 1 1

φ 20mm×1,000mm

第 2 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

袋ﾅｯﾄ×平行おねじ 2 2

φ 20mm×600mm

袋ﾅｯﾄ×平行おねじ 2 2

φ 25mm×700mm

1 1

1 1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 1 1

φ 20mm

1 1

ﾄﾐｽLHVSG-51PK（安曇野市型）2 2

φ143mm×500H～700H

鋳鉄製耐寒蓋 安曇野市型 1 1

(小)φ13mm～φ20mm用

青地白文字 2倍折込 100.7 ｍ 100.7

W=150mm

青地白文字 2倍折込 2.5+3.3＝5.8 5.8

W= 75mm

9 9

KS003KGK

KS002KGK

KS073KGK

KS072KGK

水道用識別ﾏｰｶｰ

KS103KGK

ｹエルボ90ﾟ φ25

KS063KGK

KS062KGK

KS113KGK

KS133KGK

数　　　量　　　計　　　算　　　書

KS423KGK

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手

PE 45°ｴﾙﾎﾞ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 個 TK5870AZM

KS422KGK

止水栓鉄筐

止水栓(ﾎﾞｰﾙ式角ﾊﾝﾄﾞﾙ)
φ25

個

止水栓(ﾎﾞｰﾙ式角ﾊﾝﾄﾞﾙ)
φ20

TK2870AZM

個

個

ｍ

基

個

個

個

個

TK5850AZM

TK6660AZM

名　　　　　称

給水管資材費

TK6480AZM

TK6610AZM

TK6620AZM

埋設ｼｰﾄ (市道:配水管用)

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手

伸縮継手

HIVPｿｹｯﾄ φ20

鋳鉄製量水器筐

埋設ｼｰﾄ (市道:給水管用)

数　　　量　　　計　　　算　　　書給水管資材費

名　　　　　称

m
ポリエチレン管　２層管(1

種) φ25

ポリエチレン管　２層管(1
種) φ20

径違ソケット φ25×20

ソケット φ20

ソケット φ25

ｹ

ｹ

ｹ

TK6310AZM

ｹ

ｹ

m

メータ用ソケット φ20

径違チーズ φ25×20

メータ用ソケット φ25

ｹ

個 KS693KGK

TK1920AZM個



第 3 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

φ25mm 102.1 102.1

据付工

φ20mm 8 8.0

据付工

φ25mm 4+1+2+2+2＝11 11 SS20602

φ20mm 2+1+2+1+2=8 8

φ25ｍｍ 2 2

φ20mm 2 2

φ25mm 既１+3＝4 4

φ20mm 既2+3＝5 5

φ25mm 1 1

ボックス共

φ20mm 1 1

ボックス共

φ20mm 1 1 SS10402

止水栓のみ

第 4 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

1 1

100.7+5.8＝106.5 106.5

（102.1+2.5+5.5）/1,000＝0.1101 0.1

止水栓取付け工

口

SS20604

箇所

SS10402箇所

箇所

ポリエチレン管切断工 口

小口径鋼管継手工（ねじ
込み接合）

SS20405

数　　　量　　　計　　　算　　　書

ポリエチレン管据付・撤去
工

ポリエチレン管据付・撤去
工

m SS20601

給水管労務費

名　　　　　称

ポリエチレン管継手工

SS20601

ポリエチレン管継手工

止水栓取付け工

小口径鋼管継手工（ねじ
込み接合）

口 SS20405

ポリエチレン管切断工

口

m

SS20604

SS10402

給水管労務費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

量水器取付工（ねじ込み
接合）

管明示シート工（手間の
み）

止水栓取付け工

口

SS20602口

日 SS50101

名　　　　　称

箇所

m

SS10405

SS20315

通水試験工



第 5 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

クローラー型 （102.1+1.0）*0.6*1.134+4.5*0.6*0.727+2.5*0.6*1.134＝73.81314 74

山積み0.13㎥

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ （102.1+1.0）*0.6*0.8+4.5*0.6*0.5+2.5*0.6*0.8＝52.038 52

発生土

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ （102.1+1.0）*0.6*0.234+4.5*0.6*0.227+2.5*0.6*0.234＝15.43914 15

洗浄砂

上層　M25-0 （102.1+1.0）*0.6+2.5*0.6＝63.36 63

ｔ＝10ｃｍ

運搬距離11.8㎞ 73.81314-52.038=21.77514 22

第 6 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

74.0 74.0

7.0 7.0

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 1 1

舗装版厚3㎝

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 1 1

舗装版厚4㎝

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 1 1

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 3 3

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 1 1

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 2 2

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 4 4

水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 1 1

φ13

給水用青銅バルブ　10Ｋねじ込み 1 1

（仮設）径違ソケット　φ20
×13

KT401KGK

ｍ２ SS10108

（仮設）エルボ90ﾟ φ20 KT462KGKｹ

ｍ３

ｍ３

SS10104

ｍ３

ｍ３ SS10103

SS10103

管路掘削工

給水管土工費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

SS10101

管路埋戻工

数　　　量　　　計　　　算　　　書仮設給水管資材費

名　　　　　称

（仮設）ポリエチレン管　２
層管(1種) φ20

路盤工（管路土工）

管路埋戻工

発生土処理工

（仮設）ポリエチレン管　２
層管(1種) φ13

m

ｹ

ｹ

ｹ

ｹ

ｹ

ｹ

ｹ

m

（仮設）径違ソケット φ25
×20

（仮設）ソケット φ20

（仮設）鋼管用おねじ付ソ
ケット　φ20

（仮設）鋼管用おねじ付ソ
ケット　φ13

(仮設)ユニオンベンド

（仮設）ｹﾞ-ﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ20

（仮設）チーズ φ13

ｹ

KT302KGK

KT403KGK

KT372KGK

KT352KGK

KT351KGK

TK2911AZM

KT342KGK

KT381KGK

KT301KGK



第 7 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

給水用青銅バルブ　10Ｋねじ込み2 2

第 8 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

φ20 74.0 74.0

φ13 7.0 7.0

φ25 1 1

φ20 1+2+1+2*3+2=12 12

φ13 1+3+4+1＝9 9

φ20 1*2＝2 2

φ13 4+1＝5 5

φ20 11 11

φ13 2 2

口

口

口

口

ポリエチレン管継手工

ポリエチレン管継手工

小口径鋼管継手工（ねじ
込み接合）

小口径鋼管継手工（ねじ
込み接合）

ポリエチレン管切断工

ポリエチレン管切断工

仮設給水管資材費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

仮設給水管労務費

ポリエチレン管据付・撤去
工

ポリエチレン管据付・撤去
工

ポリエチレン管継手工

m

数　　　量　　　計　　　算　　　書

口

名　　　　　称

口

口

m SS20601

SS20601

SS20602

SS20602

SS20602

SS20405

SS20405

SS20604

SS20604

ｹ（仮設）ｹﾞ-ﾄﾊﾞﾙﾌﾞ φ15 KT341KGK



第 9 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

クローラー型 1.0*0.6*1.134+1.5*0.3*0.2*2回＝0.8604 0.9

山積み0.13㎥

クローラー型・標準・山積み0.131.0*0.6*0.9+1.5*0.3*0.1*1回＝0.585 0.6

発生土

クローラー型・標準・山積み0.131.0*0.6*0.234+1.5*0.3*0.2＝0.2304 0.2

洗滌砂

上層　M25-0 1.5*0.3＝0.45 0.5

ｔ＝10ｃｍ

運搬距離　11.8㎞ 0.8604-0.585＝0.2754 0.3

第 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

発生土処理工 ｍ３ SS10104

路盤工（管路土工） ｍ２

管路埋戻工 ｍ３

ｍ３ SS10101

SS10103

管路埋戻工 ｍ３ SS10103

SS10108

仮設給水管土工費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

管路掘削工

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称
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 特 記 仕 様 書 
 

工事名：令和６年度（債務負担行為）安曇野市黒沢洞合自然公園拡張整備造成工事 

箇所名：安曇野市 三郷小倉 洞合 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、雨天･休日等を見込み、工事開始日（契約日）から令和８年３月19日までとする。 

なお、休日等には日曜日･祝日･夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んで

いる。 

但し、80％出来形展開図については、金額変更が必要となるため令和８年１月 30日までに提出

すること。 

著しい悪天候や気象状況より工程が過去５年度分の気象庁及び環境省の最寄りの観測所のデー

タより年間の平均発生日数を算出した日数から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった

場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議、請求することができる。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる発生土の処分については処分先を指定し、その他産業廃棄物の処分

については処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。 

なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先によることができない場合

については、事前に監督員と変更協議をおこなうこと。 

 

（２）建設発生土                                                              【 指定 】 

搬出先の名称 処分費 運搬距離 処理施設の所在地等 

共和興業(株) 1900円/㎥ 11.8㎞ 安曇野市穂高牧766-1 

 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                                         【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 波田土建(株)  距離 9.5 km 

数   量 2.2 ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名 波田土建(株) 距離 9.5 km 

数   量 16.8 ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 

（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                                              【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名 清水口建設㈱ 距離 8.7 km 

数   量 90.9 ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（廃プラスチッ

ク） 

再利用 処理工場名 清水口建設㈱ 距離 8.7 km 

数   量 66 ㎏・ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うこと。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

及びバス路線の確

認。 

関係機関指導のもと 
契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

るが極力対応していくこと。ま

た、要求内容については監督員へ

報告すること。特に工事金額に係

る内容は協議を交わすこと。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

事への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

土地改良区 

用水管等の移設調

整。また、本工事

への影響 

上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項 

   一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   二 平坦性試験は、本工事の舗装打換え面積が1,000㎡以下のため省略する。 

三 工事箇所への資材等の搬入ルートは、公園利用者などが利用するの市道と重なるため、、一般

車両や歩行者には細心の注意を払い施工を 行うこと。 

   四 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   五 本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上している。 

    （一）実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙－５の中から原則として各

計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか

１費目のみ２内容）、合計５つの内容を選択すること。 

       選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更し

てもよい。 

    （二）（一）で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例

集（長野県建設部）』を参考に記載する。 

    （三）この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うこと

が適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とする。 

       積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。 

    （四）この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行わない。ただし、対象金額

の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行う。 

     (五) 受発注者協議により、内容の実施が不要と判断された場合については、費用の全額を減

額する。 

六 本工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員

に精度管理表を提出すること。 

（一）境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。 

（二）境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の  

責任において用意すること。 

七 本工事は受注者希望による電子納品の対象工事である。実施の希望にあたっては、工事請負契

約締結後に安曇野市土木工事共通仕様書別紙－２『実施希望調書』を監督員へ提出し、確認を受

けること。 

（一）成果品の作成にあたっては長野県『電子納品に係る実施要領』に基づくものとする。 

（二）受注者の事情等により、電子納品が困難である場合は、監督員との協議により紙納品とす

ることができる。 

（三）電子納品における書類の作成費用等は共通仮設費率に含まれている。 

 八 本工事は情報共有システムを利用する対象工事である。 

（一）利用にあたっては、長野県『情報共有システム実施要領』によるものとする。 

（二）利用するシステムは、『長野県情報共有システム機能仕様書』を満たすものから、受注者

が選択し、事前に監督員の承認を得るものとする。 

（三）実施内容は以下の項目とし、受発注者間で確認し決定する。 

・受発注者間の工事打合せ簿等の受け渡し（書類によっては、紙決裁で行う場合を認める） 

・現場状況の共有 

・確認・立会依頼 

・その他 システムで利用可能な項目 

（四）システムの利用料及び登録料は、共通仮設費率（技術管理費）に含まれている。 
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七 本工事(土木工事・電気、機械工事・配水管布設替工事)は発注者指定型週休２日工事の対象工

事である。「安曇野市週休２日工事実施要領」に従い取り組むものとする。また、工事契約後、

週休２日対象期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合

は、受発注者間で協議して現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するもの

とする。 

（参考）「安曇野市週休２日工事実施要領」 
   八 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。  
   九 上水道の布設工事について 

（一） 配管施工者は、（社）日本水道協会講習会（一般・耐震）の配管技能者登録証を有する
ものとする。 

（二） 「安曇野市給・配水管工事施工基準（上水道課）」に則り施工すること。 
十 令和 7 年 10 月中に既存池から新設するビオトープへ、生物を移動するイベントの開催を予定

している。既存池の水生植物の抜き取り時及び上記のイベントにおいて保全した生物の移動に
ついて協力を行うこと。また、これにより、令和７年９月末までに、新設ビオトープ及びこれ
に付帯する水路等は、完了させておくこと。 

十一 黒沢洞合自然公園拡張整備の設計について、南安曇農業高等学校生徒の意見を反映させて
きているという経緯がある。そのため本工事の工期中に工事箇所での実習を希望する申し出が
あった場合は協力を行うこと。 

 
 

令和６年11月27日適用版 
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