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項目 規格等 数量 設計 単位

排水路工

土工

作業土工 掘削 小規模（標準以外） 33.5 30 m3

床掘 標準 582.0 580 m3

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 268.5 270 m3

路体（築堤）盛土 2.5m未満 17.8 20 m3

基面整正 470.4 470 m2

法面整形（盛土部） 法面締固めあり 107.8 110 m2

標準、DID区間なし

残土処理工 土砂等運搬 運搬距離4.0km以下 283.2 280 m3

残土等処分 246.3 250 m3

開渠工

標準品

大型フリューム工 大型フリューム（標準品） B1500×H1300×L2000 44.0 44 m

短尺品1

大型フリューム（短尺品①） B1500×H1300×L842 0.8 1 m

短尺品2

大型フリューム（短尺品②） B1500×H1300×L1483 1.5 2 m

斜切品1

大型フリューム（斜切品①） B1500×H1300×L1434 5.7 6 m

斜切品2

大型フリューム（斜切品②） B1500×H1300×L1434 5.7 6 m

斜切品3

大型フリューム（斜切品③） B1500×H1300×L1798 1.8 2 m

ベンチフリューム工 ベンチフリューム BF600、L=1.0m 5.0 5 m

簡易手上げゲート 三方水密取手式、B600 1.0 1 基

柵渠工 鉄筋コンクリート柵渠（直線部） 56.9 57 m

鉄筋コンクリート柵渠（曲線部） 40.0 40 m

数　量　総　括　表

工事区分・工種・種別
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数　量　総　括　表

L型水路工 L型ブロック（標準品） H900、450kgを超え800kg以下 2.0 2 個

L型ブロック（短尺品①） H900、450kgを超え800kg以下 1.0 1 個

L型ブロック（短尺品②） H900、450kgを超え800kg以下 1.0 1 個

L型ブロック（短尺品③） H900、80kgを超え450kg以下 2.0 2 個

L型水路基礎 4.5 5 m

L型水路底版 4.5 5 m

目地板 ゴム発泡体、硬度40、t=10mm 0.6 0.6 m2

現場打開渠工 基礎砕石 RC-40、t=150mm 1.1 1 m2

パイプサポート支保

支保工 40kN/m2以下 7.6 8 空m3

型枠 一般型枠、小型構造物 18.1 18 m2

小型構造物、一般養生

現場打ちコンクリート 18-8-25BB（W/C=60%以下） 5.6 6 m3

構造物撤去工

構造物取壊し工 Co構造物取壊し 二次製品 ,鉄筋構造物 8.3 8 m3

DID区間なし

運搬処理工 殻運搬（鉄筋Co） 運搬距離3.3km以下 8.3 8 m3

殻処分（二次製品） 19.5 20 t

任意仮設工

仮設土工 掘削（仮設排水管敷設） 13.4 13 m2

床掘（仮設排水管敷設） 標準 200.8 200 m3

盛土（仮設排水管敷設） 2.5m未満 32.6 30 m3

埋戻し（仮設排水管敷設） 最大埋戻幅1m未満 201.2 200 m3

基面整正（仮設排水管敷設） 159.0 160 m2

４回転用

仮設水路工（１） 仮設排水管 高密度ポリエチレン管(ダブル)φ900 112.3 112 m

Co構造物取壊し 二次製品 ,鉄筋構造物 0.1 0.1 m3

型枠 一般型枠、小型構造物 2.7 3 m2

小型構造物、一般養生
現場打コンクリート構造物 18-8-25BB（W/C=60%以下） 0.1 0.1 m3
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数　量　総　括　表

締切排水工 大型土のう（製作・設置） 製作・設置、作業半径6m以下 29.0 29 袋

大型土のう（撤去） 撤去、作業半径6m以下 29.0 29 袋

遮水シート張 34.0 34 m2

ポンプ設置・撤去 2.0 2 箇所

排水量120～450m3/h未満

ポンプ運転 常時排水 180.0 180 日

工事用道路工 土工用シート 敷設・撤去 329.0 329 m2

敷鉄板設置撤去 1524mm×3048mm、t=22mm 841.0 841 m2

敷鉄板賃料 供用日数92日 145.0 145 枚

ガードレール Gr-C-2B、撤去・再設置 12.0 12 m

４回転用

仮設水路工（２） 仮設排水管 高密度ポリエチレン管(ダブル)φ700 9.0 9 m

４回転用

仮設排水管 高密度ポリエチレン管(ダブル)φ600 9.0 9 m

B=0.3m、H=0.3m

耕地復旧工 畦畔復旧工 法勾配1:1 112.3 112 m

耕地復旧（耕起） 農用トラクタ（22kW級） 1500.0 1500 m2

道路舗装工 舗装版破砕 9.7 10 m2

下層路盤工 RC-40、t=15cm 9.7 10 m2

上層路盤工 M-25、t=10cm 9.7 10 m2

表層工 （再）密粒度As13F、t=4cm 9.7 10 m2

DID区間なし

廃棄物運搬処理工 殻運搬（鉄筋Co） 運搬距離3.3km以下 0.1 0.1 m3

DID区間なし

殻運搬（As） 運搬距離3.5km以下 0.4 0.4 m3

殻処分（二次製品） 0.3 0.3 t

殻処分（As） 0.9 0.9 t

共通仮設費

役務費 借地料 借地期間９カ月 1500.0 1500 m2

製品長12m以内、片道運搬距離L=5.0km

運搬費 仮設材等の運搬 145（枚）×0.802（t/枚） 116.3 116 t

仮設材等の積込み・取卸し 116.3 116 t
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土 工
名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　量

土工
作業土工

砂質土

掘削 小規模（標準以外） 別紙土積計算書より 33.50 m3 33.5
砂質土 仮設土工重複分

床掘 標準 別紙土積計算書より 598.05 -16.05 ＝ 582.00 m3 582.0
発生土 仮設土工重複分

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 別紙土積計算書より 284.53 -16.05 ＝ 268.48 m3 268.5
発生土

路体（築堤）盛土 2.5m未満 別紙土積計算書より 17.76 m3 17.8
BF接続工

基面整正 砂質土 別紙土積計算書より 470.37 + 0.00 470.37 m2 470.4

法面整形(盛土部) 砂質土 別紙土積計算書より 107.80 m2 107.8

残土処理工

= 329.20

土砂等運搬 329.20 - 46.0 = 283.20 m3 283.2

残土等処分 = 246.28 m3 246.3

数量集計表
計　　　　算　　　　式

( 33.5 + 582) - ( 17.8 + 268.5+ 46 ) / 0.9 

( 33.5 + 582) - ( 17.8 + 268.5 )  

仮設土工へ受渡し分控除
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土 工 計 算 書

断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 辺長 平均辺長 面積
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G-BP 0.00 0.1 9.3 0.6 5.2 0.00

G-BC.1 4.48 0.2 0.15 0.67 9.4 9.35 41.89 0.1 0.35 1.57 4.8 5.00 22.40 0.00 0.00 0.00

G-BC.1 0.00 0.2 0.20 0.00 9.1 9.25 0.00 0.1 0.10 0.00 4.6 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00

G-SP.1 5.60 0.7 0.45 2.52 9.0 9.05 50.68 0.3 0.20 1.12 4.3 4.45 24.92 0.00 0.00 0.00

G-EC.1 5.60 1.2 0.95 5.32 9.9 9.45 52.92 0.2 0.25 1.40 5.3 4.80 26.88 0.00 0.00 0.00

G-EC.1 0.00 1.2 1.20 0.00 9.8 9.85 0.00 0.2 0.20 0.00 5.2 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00

G-NO.1 4.32 0.6 0.90 3.89 9.0 9.40 40.61 0.3 0.25 1.08 4.8 5.00 21.60 0.00 0.00 0.00

G-SP.2 9.30 0.3 0.45 4.19 8.2 8.60 79.98 0.1 0.20 1.86 3.6 4.20 39.06 0.00 0.00 0.00

G-NO.2 10.70 0.5 0.40 4.28 8.0 8.10 86.67 0.1 0.10 1.07 3.6 3.60 38.52 0.00 0.00 0.00

G-BC.3 10.64 0.7 0.60 6.38 8.1 8.05 85.65 0.2 0.15 1.60 3.5 3.55 37.77 0.00 0.00 0.00

G-BC.3 0.00 0.7 0.70 0.00 8.1 8.10 0.00 0.2 0.20 0.00 3.6 3.55 0.00 0.00 0.00 0.00

G-EC.3 3.15 1.8 1.25 3.94 9.8 8.95 28.19 0.0 0.10 0.32 5.3 4.45 14.02 0.00 0.00 0.00

G-EC.3 0.00 1.8 1.80 0.00 9.8 9.80 0.00 0.0 0.00 0.00 5.3 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00

G-NO.2 + 14.33 0.55 1.8 1.80 0.99 9.8 9.80 5.39 0.0 0.00 0.00 5.3 5.30 2.92 0.00 0.00 0.00

小　計　1 54.34 32.18 471.98 10.02 228.09 0.00

測　　点 距離(m)

C1:掘　　削 C2:床　　堀 B1:盛　　土 B2:埋　戻　し L1:切土法面整形

過年度成果センターと今年度成果センターが異なるため、区間距離はそれぞれの測点間距離と異なる場合がある
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土 工 計 算 書

辺長 平均辺長 面積 辺長 平均辺長 面積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積
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G-BP 0.00 1.61 5.23 0.0 0.0

G-BC.1 4.48 1.63 1.62 7.26 5.23 5.23 23.43 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-BC.1 0.00 1.66 1.65 0.00 5.32 5.28 0.00 0.3 0.15 0.00 0.3 0.15 0.00

G-SP.1 5.60 1.59 1.63 9.13 5.32 5.32 29.79 0.6 0.45 2.52 0.6 0.45 2.52

G-EC.1 5.60 1.97 1.78 9.97 5.32 5.32 29.79 0.4 0.50 2.80 0.4 0.50 2.80

G-EC.1 0.00 1.92 1.95 0.00 5.26 5.29 0.00 0.4 0.40 0.00 0.4 0.40 0.00

G-NO.1 4.32 1.40 1.66 7.17 5.26 5.26 22.72 0.4 0.40 1.73 0.4 0.40 1.73

G-SP.2 9.30 1.54 1.47 13.67 5.32 5.29 49.20 0.5 0.45 4.19 0.5 0.45 4.19

G-NO.2 10.70 1.50 1.52 16.26 5.26 5.29 56.60 0.2 0.35 3.75 0.2 0.35 3.75

G-BC.3 10.64 1.50 1.50 15.96 5.26 5.26 55.97 0.0 0.10 1.06 0.0 0.10 1.06

G-BC.3 0.00 1.55 1.53 0.00 5.32 5.29 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-EC.3 3.15 1.69 1.62 5.10 5.32 5.32 16.76 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-EC.3 0.00 1.65 1.67 0.00 5.26 5.29 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-NO.2 + 14.33 0.55 1.65 1.65 0.91 5.26 5.26 2.89 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

小　計　1 54.34 85.43 287.15 16.05 16.05

仮設土工重複分（控除）B2:埋戻し

測　　点 距離(m)

L2:盛土法面整形 L3:基面整正 仮設土工重複分（控除）C2:床堀

過年度成果センターと今年度成果センターが異なるため、区間距離はそれぞれの測点間距離と異なる場合がある
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土 工 計 算 書

断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 辺長 平均辺長 面積
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G-NO.2 + 14.33 0.00 0.0 0.8 0.0 0.0 0.00

G-NO.2 + 16.52 2.18 0.0 0.00 0.00 0.8 0.80 1.74 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G-NO.2 + 19.68 3.17 0.0 0.00 0.00 0.8 0.80 2.54 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G-NO.2 + 19.68 0.00 0.1 0.05 0.00 2.3 1.55 0.00 0.1 0.05 0.00 0.9 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00

G-NO.3 0.32 0.1 0.10 0.03 2.3 2.30 0.74 0.1 0.10 0.03 0.9 0.90 0.29 0.00 0.00 0.00

G-NO.3 + 0.49 0.49 0.1 0.10 0.05 2.3 2.30 1.13 0.1 0.10 0.05 0.9 0.90 0.44 0.00 0.00 0.00

G-NO.3 + 0.49 0.00 0.1 0.10 0.00 2.5 2.40 0.00 0.1 0.10 0.00 1.1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G-BC.4 9.66 0.1 0.10 0.97 2.5 2.50 24.15 0.1 0.10 0.97 1.1 1.10 10.63 0.00 0.00 0.00

G-BC.4 0.00 0.1 0.10 0.00 2.6 2.55 0.00 0.1 0.10 0.00 1.1 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00

G-SP.4 5.39 0.0 0.05 0.27 2.2 2.40 12.94 0.7 0.40 2.16 0.9 1.00 5.39 0.00 0.00 0.00

G-EC.4 5.39 0.0 0.00 0.00 2.8 2.50 13.48 0.1 0.40 2.16 1.4 1.15 6.20 0.00 0.00 0.00

G-EC.4 0.00 0.0 0.00 0.00 2.8 2.80 0.00 0.0 0.05 0.00 1.4 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00

G-BC.5 7.30 0.0 0.00 0.00 2.5 2.65 19.35 0.1 0.05 0.37 1.2 1.30 9.49 0.00 0.00 0.00

G-BC.5 + 10.00 10.00 0.0 0.00 0.00 2.5 2.50 25.00 0.1 0.10 1.00 1.2 1.20 12.00 0.00 0.00 0.00

G-BC.5 + 20.00 10.00 0.0 0.00 0.00 2.5 2.50 25.00 0.1 0.10 1.00 1.2 1.20 12.00 0.00 0.00 0.00

小　計　2 53.90 1.32 126.07 7.74 56.44 0.00

合　　計 108.24 33.50 598.05 17.76 284.53 0.00

過年度成果センターと今年度成果センターが異なるため、区間距離はそれぞれの測点間距離と異なる場合がある

測　　点 距離(m)

C1:掘　　削 C2:床　　堀 B1:盛　　土 B2:埋　戻　し L1:切土法面整形
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土 工 計 算 書

辺長 平均辺長 面積 辺長 平均辺長 面積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積
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G-NO.2 + 14.33 0.00 0.00 3.00 0.0 0.0

G-NO.2 + 16.52 2.18 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 6.54 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-NO.2 + 19.68 3.17 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 9.51 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-NO.2 + 19.68 0.00 0.37 0.19 0.00 3.43 3.22 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-NO.3 0.32 0.37 0.37 0.12 3.43 3.43 1.10 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-NO.3 + 0.49 0.49 0.37 0.37 0.18 3.43 3.43 1.68 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-NO.3 + 0.49 0.00 0.37 0.37 0.00 3.43 3.43 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-BC.4 9.66 0.37 0.37 3.57 3.43 3.43 33.13 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-BC.4 0.00 0.42 0.40 0.00 3.49 3.46 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-SP.4 5.39 1.13 0.78 4.20 3.49 3.49 18.81 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-EC.4 5.39 0.42 0.78 4.20 3.49 3.49 18.81 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-EC.4 0.00 0.36 0.39 0.00 3.43 3.46 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-BC.5 7.30 0.37 0.37 2.70 3.43 3.43 25.04 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-BC.5 + 10.00 10.00 0.37 0.37 3.70 3.43 3.43 34.30 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-BC.5 + 20.00 10.00 0.37 0.37 3.70 3.43 3.43 34.30 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

小　計　2 53.90 22.37 183.22 0.00 0.00

合　　計 108.24 107.80 470.37 （控除数量） 16.05 （控除数量） 16.05

仮設土工重複分（控除）C2:床堀 仮設土工重複分（控除）B2:埋戻し

過年度成果センターと今年度成果センターが異なるため、区間距離はそれぞれの測点間距離と異なる場合がある

測　　点 距離(m)

L2:盛土法面整形 L3:基面整正
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数量計算書
名　　　　称 規　　　　格 計　　　　算　　　　式 単位 数　　量

大型フリューム工
標準品

大型フリューム（標準品） B1500×H1300×L2000 L= 2.0×22 = 44.0m m 44.0
短尺品1

大型フリューム（短尺品①） B1500×H1300×L842 L= 0.842×1 = 0.84m m 0.8
短尺品2

大型フリューム（短尺品②） B1500×H1300×L1483 L= 1.483×1 = 1.48m m 1.5
斜切品1

大型フリューム（斜切品①） B1500×H1300×L1434 L= 1.434×4 = 5.74m m 5.7
斜切品2

大型フリューム（斜切品②） B1500×H1300×L1434 L= 1.434×4 = 5.74m m 5.7
斜切品3

大型フリューム（斜切品③） B1500×H1300×L1798 L= 1.798×1 = 1.80m m 1.8

ベンチフリューム工

ベンチフリューム BF600 L=4.97m m 5.0
三方水密取手式

簡易手上げゲート B600 基 1

柵渠工
鉄筋コンクリート柵渠

（直線部） L= 41.87+15.0=56.87m m 56.9
鉄筋コンクリート柵渠

（曲線部） L= 33.45+1.50+5.0 = 39.95m m 40.0

L型水路工 B3000×H900 G-BP～G-BC.1(G-NO.0+4.48)　 L=4.48m m 4.5
H900×L2000

L型ブロック（標準品） 450kgを超え800kg以下 個 2.0
H900×L1413

L型ブロック（短尺品①） 450kgを超え800kg以下 個 1.0
H900×L1394

L型ブロック（短尺品②） 450kgを超え800kg以下 個 1.0
H900×L1000

L型ブロック（短尺品③） 80kgを超え450kg以下 個 2.0

L型水路基礎 m 4.5

L型水路底版 m 4.5
ゴム発泡体

目地板 硬度40、t=10mm 0.618×1＝0.62 m2 0.6

　水路工
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数量計算書
名　　　　称 規　　　　格 計　　　　算　　　　式 単位 数　　量

現場打開渠工
RC-40, t=150mm

基礎砕石 現場打水路工 (0.945+1.429)/2×0.9＝1.07 m2 1.1
パイプサポート支保

支保工 40kN/m2を超え60kN/m2以下 2.60×0.83×3.52＝7.60 空m3 7.6
一般型枠

型枠 無筋構造物

現場打水路工 (0.73+3.52+1.61+0.73+1.64+1.28+3.52+1.09+1.08+1.40)×0.83=13.78

BF接続工

　柵渠側壁内側 0.901×1.335-0.509×0.702＝0.8455

　柵渠側壁外側 0.85

　柵渠側壁側面 (1.060+0.128+0.402)×0.053＝0.0843

　柵渠側壁切欠部 (0.199+0.199)×0.508＝0.2022

　接続工側壁内側 (0.501+0.280+0.501+0.644+(0.058+0.043+0.058)×2)×0.38＝0.8527

　接続工側壁外側 (0.945+1.429)×0.53＝1.2582

　BF接続部 0.18

計 13.78+0.85+0.85+0.08+0.20+0.85+1.26+0.18＝18.05 m2 18.1
18-8-25BB

現場打コンクリート （W/C≦60%）

現場打水路工

　底版 ((2.97+2.68)/2×0.73+(2.68+2.60)/2×0.52+2.60×3.00
+(2.60+2.66)/2×0.52+(2.66+2.98)/2×1.08)×0.15=2.34 2.3

　側壁 (1.00+1.28)×0.98=2.23 2.2

BF接続工

　柵渠底版、側壁 0.67×1.335-(0.17+0.195)/2×0.702＝0.7663 0.77

　接続工底版 0.60×0.15-(0.018×0.043×0.6)＝0.0895 0.09

　接続工側壁 (0.12+0.18)×0.53＝0.1590 0.16

　BF接続部 0.18×0.15＝0.0270 0.03

計 2.34 + 2.23+0.7663 + 0.0895+0.159 +0.027= 5.6118 m3 5.6

　水路工
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数量計算書
名　　　　称 規　　　　格 計　　　　算　　　　式 単位 数　　量

構造物取壊し工
二次製品 ,鉄筋構造物

Co構造物取壊し コンクリート柵板 A 0.045(m2)×L(52.79+31.17+57.01+29.09)(m)=7.65

BF600 A 0.09(m2)×L 7.00(m)＝0.63

計 7.65+0.63＝8.28 m3 8.3

運搬処理工
DID区間なし

殻運搬（鉄筋Co） 運搬距離3.3km以下 m3 8.3

殻処分（二次製品） 二次製品 8.3(m3)×2.35(t/m3)＝19.505 t 19.5

　構造物撤去工
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仮 設 土 工
名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　量

仮設土工
仮廻し水路 撤去時

掘削 別紙土積計算書より 13.39 = 13.39 m3 13.4
仮廻し水路 撤去時

床掘 別紙土積計算書より 175.98 + 24.83 = 200.81 m3 200.8
仮廻し水路 (仮設横断図より)

盛土 別紙土積計算書より 13.58 + 19.00 = 32.58 m3 32.6
仮廻し水路 撤去時

埋戻し 発生土 別紙土積計算書より 180.67 + 20.50 = 201.17 m3 201.2
仮廻し水路 撤去時

基面整正 別紙土積計算書より 159.02 = 159.02 m2 159.0

残土処理 -45.52 m3 -46.0

本体土工より受入れ 46.0

数量集計表
計　　　　算　　　　式

( 13.39 + 200.81  ) - ( 32.58 + 201.17 ) / 0.9 =
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土 工 計 算 書

断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 辺長 平均辺長 面積

(m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m2)

G-BP 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

G-BC.1 4.48 0.0 0.00 0.00 1.5 0.75 3.36 0.0 0.00 0.00 1.5 0.75 3.36 0.00 0.00 0.00

G-SP.1 5.60 0.0 0.00 0.00 1.6 1.55 8.68 0.0 0.00 0.00 1.6 1.55 8.68 0.00 0.00 0.00

G-EC.1 5.60 0.0 0.00 0.00 1.6 1.60 8.96 0.0 0.00 0.00 1.6 1.60 8.96 0.00 0.00 0.00

G-NO.1 4.32 0.0 0.00 0.00 1.4 1.50 6.48 0.0 0.00 0.00 1.4 1.50 6.48 0.00 0.00 0.00

G-SP.2 9.30 0.0 0.00 0.00 1.6 1.50 13.95 0.0 0.00 0.00 1.6 1.50 13.95 0.00 0.00 0.00

G-NO.2 10.70 0.0 0.00 0.00 1.4 1.50 16.05 0.0 0.00 0.00 1.4 1.50 16.05 0.00 0.00 0.00

G-NO.2 + 2.25 2.25 0.0 0.00 0.00 1.4 1.40 3.15 0.0 0.00 0.00 1.4 1.40 3.15 0.00 0.00 0.00

G-NO.2 + 2.25 0.00 0.0 0.00 0.00 1.2 1.40 0.00 2.2 0.55 0.00 0.6 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00

G-BC.3 8.39 0.0 0.00 0.00 1.2 1.30 10.91 2.2 1.10 9.23 0.6 1.00 8.39 0.00 0.00 0.00

G-EC.3 3.15 0.0 0.00 0.00 2.3 1.75 5.51 0.3 1.25 3.94 1.3 0.95 2.99 0.00 0.00 0.00

G-NO.2 + 16.52 2.73 0.0 0.00 0.00 2.7 2.50 6.83 0.0 0.15 0.41 1.8 1.55 4.23 0.00 0.00 0.00

G-NO.2 + 16.52 0.00 0.0 0.00 0.00 1.8 2.27 0.00 0.0 0.10 0.00 1.8 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00

G-NO.3 3.48 0.0 0.00 0.00 1.8 2.10 7.31 0.0 0.00 0.00 1.8 1.80 6.26 0.00 0.00 0.00

G-BC.4 10.15 0.2 0.10 1.02 1.7 1.75 17.76 0.0 0.00 0.00 1.9 1.85 18.78 0.00 0.00 0.00

G-SP.4 5.39 0.0 0.10 0.54 1.6 1.65 8.89 0.0 0.00 0.00 1.6 1.75 9.43 0.00 0.00 0.00

G-EC.4 5.39 0.0 0.00 0.00 1.4 1.50 8.09 0.0 0.00 0.00 1.4 1.50 8.09 0.00 0.00 0.00

G-BC.5 7.30 0.5 0.25 1.83 1.9 1.65 12.05 0.0 0.00 0.00 2.4 1.90 13.87 0.00 0.00 0.00

G-BC.5 + 10.00 10.00 0.5 0.50 5.00 1.9 1.90 19.00 0.0 0.00 0.00 2.4 2.40 24.00 0.00 0.00 0.00

G-BC.5 + 20.00 10.00 0.5 0.50 5.00 1.9 1.90 19.00 0.0 0.00 0.00 2.4 2.40 24.00 0.00 0.00 0.00

合　　計 108.23 13.39 175.98 13.58 180.67 0.00

測量センターと設計センターが異なるため、区間距離はそれぞれの測点間距離と異なる場合がある

測　　点 距離(m)

C1:掘　　削 C2:床　　堀 B1:盛　　土 B2:埋　戻　し L1:切土法面整形
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土 工 計 算 書

辺長 平均辺長 面積 辺長 平均辺長 面積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積

(m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

G-BP 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0

G-BC.1 4.48 0.00 0.00 0.00 1.50 0.75 3.36 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-SP.1 5.60 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 8.40 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-EC.1 5.60 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 8.40 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-NO.1 4.32 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 6.48 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-SP.2 9.30 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 13.95 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-NO.2 10.70 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 16.05 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-NO.2 + 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 3.38 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-NO.2 + 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 2.7 0.68 0.00 1.2 0.30 0.00

G-BC.3 8.39 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 12.59 2.7 1.35 11.33 1.2 0.60 5.03

G-EC.3 3.15 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 4.73 1.6 2.15 6.77 2.3 1.75 5.51

G-NO.2 + 16.52 2.73 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 4.10 1.8 1.70 4.64 2.7 2.50 6.83

G-NO.2 + 16.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.0 1.13 0.00 0.0 1.67 0.00

G-NO.3 3.48 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 5.22 0.0 0.60 2.09 0.0 0.90 3.13

G-BC.4 10.15 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 15.23 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-SP.4 5.39 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 8.09 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-EC.4 5.39 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 8.09 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-BC.5 7.30 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 10.95 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-BC.5 + 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 15.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

G-BC.5 + 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 15.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

合　　計 108.23 0.00 159.02 24.83 20.50

測量センターと設計センターが異なるため、区間距離はそれぞれの測点間距離と異なる場合がある

測　　点 距離(m)

L2:盛土法面整形 L3:基面整正 C2:床堀(撤去時) B2:埋戻し(撤去時)
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数量計算書
名　　　　称 規　　　　格 計　　　　算　　　　式 単位 数　　量

仮設水路工（１）
高密度ポリエチレン管

仮設排水管 ダブル、φ900、4回転用 L=92.34+20.00 m 112.3
二次製品

Co構造物取壊し L型擁壁 0.03(m2)× L 4.00(m)=0.12 m3 0.1
一般型枠

型枠 無筋構造物 (0.30×2+0.04×2)×4.00=2.72 m2 2.7
18-8-25BB

現場打コンクリート構造物 （W/C≦60%) 0.030×4.00=0.120 m3 0.1

締切排水工
作業半径6ｍ以下

大型土のう（製作・設置） 製作・設置 N=12+9+8=29 袋 29.0
作業半径6ｍ以下

大型土のう（撤去） 撤去 袋 29.0

遮水シート張 A=10+12+12=34 m2 34.0

ポンプ設置・撤去 箇所 2.0
排水量120～450m3/h未満

ポンプ運転 常時運転 (供用日数) 52.71×2(台)×1.7(雨休率) = 179.2≒ 180日 日 180

工事用道路工

土工用シート 敷設・撤去 A=265+64=329 m2 329.0
1524mm×3048mm

t=22mm

敷鉄板設置撤去 １回使用 A=413+204=617

４回使用 A=56×4=224

計 A=617+224=841 m2 841.0
N=89+44+12=145

敷鉄板賃料 (供用日数)　54.07 × 1.7(雨休率) = 91.92 ≒ 92日 枚 145.0

防護柵撤去 Gr-C-2B m 12.0

防護柵再利用設置 Gr-C-2B m 12.0

仮設水路工（２）
高密度ポリエチレン管

仮設排水管 ダブル、φ700、4回転用 L=9.00 m 9.0
高密度ポリエチレン管

ダブル、φ600、4回転用 L=9.00 m 9.0

　任意仮設工
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数量計算書
名　　　　称 規　　　　格 計　　　　算　　　　式 単位 数　　量

耕地復旧工
B=0.3mH=0.3m

畦畔復旧工 法勾配1：1 L=92.34+20.00 m 112.3

耕地復旧(耕起) 農用トラクタ（22㎾級） m2 1500.0

道路舗装工

舗装版破砕 As舗装、15cm以下 m2 9.7
再生クラッシャーラン RC-40

下層路盤工 t=15cm m2 9.7
粒度調整砕石 M-25

上層路盤工 t=10cm m2 9.7
再生密粒度アスファルト 13F

表層工 t=4cm m2 9.7

廃棄物運搬処理工
DID区間なし

殻運搬（鉄筋Co） 運搬距離3.3km以下 m3 0.1
DID区間なし

殻運搬（As） 運搬距離3.5km以下 9.7(m2)×0.04(m)＝0.39 m3 0.4

殻処分（二次製品） 0.12(m3)×2.35(t/m3)＝0.3 t 0.3

殻処分（Aｓ） 0.39(m3)×2.3t/m3＝0.9 t 0.9

　任意仮設工
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 特 記 仕 様 書 
 

工事名：令和６年度（債務負担行為） 内水対策事業 万水川内水対策に伴う排水路設置工事 

箇所名：安曇野市 穂高 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、雨天･休日等を見込み、工事開始日（契約日）から起算して261日間とする。 

なお、休日等には日曜日･祝日･夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んで

いる。 

著しい悪天候や気象状況より工程が過去５年度分の気象庁及び環境省の最寄りの観測所のデー

タより年間の平均発生日数を算出した日数から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった

場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議、請求することができる。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる発生土の処分については処分先を指定し、その他産業廃棄物の処分

については処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。 

なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先によることができない場合

については、事前に監督員と変更協議をおこなうこと。 

 

（２）建設発生土                                     【 指定 】 

搬出先の名称 処分費 運搬距離 処理施設の所在地等 

勝野建材㈱ 1,900円/m3 3.1 km  

 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                                          【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名 勝野建材㈱ 距離 3.1 km 

数   量 0.9 ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名 勝野建材㈱ 距離 3.1 km 

数   量 20.3 ｔ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                                              【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うこと。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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安曇野市 

文化課 
埋蔵文化財 関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

ＮＴＴ 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

関係機関指導のもと 上記と同様 

中部電力 

電柱、架空線等の

移設調整。また、

本工事事への影響

確認。 

上記と同様 上記と同様 

あづみ野テレビ 

架空線等の移設調

整。また、本工事

事への影響確認。 

上記と同様 上記と同様 

穂高自動車 

教習所 
教習コースの確認 上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 
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（２）個別事項  

   一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   二 本工事の仮設工は任意とするが、当初設計では作業ヤード及び仮設水路、工事用道路は借地

を想定し借地料を計上している。なお、地権者との借地契約等については受注者が対応するこ

と。 

   三 工事箇所は観光地の近傍であるため、一般車両や観光客の往来について十分に配慮した安全

管理を行うこと。 

   四 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   五 本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上している。 

    （一）実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙－５の中から原則として各

計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか

１費目のみ２内容）、合計５つの内容を選択すること。 

       選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更し

てもよい。 

    （二）（一）で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例

集（長野県建設部）』を参考に記載する。 

    （三）この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うこと

が適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とする。 

       積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。 

    （四）この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行わない。ただし、対象金額

の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行う。 

     (五) 受発注者協議により、内容の実施が不要と判断された場合については、費用の全額を減

額する。 

六 本工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員

に精度管理表を提出すること。 

（一）境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。 

（二）境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の  

責任において用意すること。 

七 本工事は受注者希望による電子納品の対象工事である。実施の希望にあたっては、工事請負契

約締結後に安曇野市土木工事共通仕様書別紙－２『実施希望調書』を監督員へ提出し、確認を受

けること。 

（一）成果品の作成にあたっては長野県『電子納品に係る実施要領』に基づくものとする。 

（二）受注者の事情等により、電子納品が困難である場合は、監督員との協議により紙納品とす

ることができる。 

（三）電子納品における書類の作成費用等は共通仮設費率に含まれている。 

 八 本工事は情報共有システムを利用する対象工事である。 

（一）利用にあたっては、長野県『情報共有システム実施要領』によるものとする。 

（二）利用するシステムは、『長野県情報共有システム機能仕様書』を満たすものから、受注者

が選択し、事前に監督員の承認を得るものとする。 

（三）実施内容は以下の項目とし、受発注者間で確認し決定する。 

・受発注者間の工事打合せ簿等の受け渡し（書類によっては、紙決裁で行う場合を認める） 

・現場状況の共有 

・確認・立会依頼 

・その他 システムで利用可能な項目 

（四）システムの利用料及び登録料は、共通仮設費率（技術管理費）に含まれている。 
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九 本工事は発注者指定型週休２日工事の対象工事である。「安曇野市週休２日工事実施要領」に

従い取り組むものとする。また、工事契約後、週休２日対象期間において、受注者の責によら

ず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休

２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。 

（参考）「安曇野市週休２日工事実施要領」 
   十 工事期間中に既設水道管の仮廻しが必要な箇所があります。仮廻しにあたっては、工事着手

前に管理者である安曇野市上下水道部上水道課と発注者を含めた協議・調整が予定されていま
すので、必ず対応すること。 

 十一 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。 

 
令和６年４月１日適用版 



見積等により決定している設計単価 （円）

重量
(㎏)

600×600
アンカー固定仕様

B型、B3000×H900

B型、標準パネル

B型、切欠パネル

H900×L2000

H900×L1413

H900×L1394

H900×L1000

B1500×H1300×L2000
B1500×H1300

L1/L2=1371/1496
B1500×H1300

L1/L2=1371/1496
B1500×H1300

L1/L2=1595/2000

B1500×H1300×L842

B1500×H1300×L1483

B400×L2000×ｔ100
G-150LP 同等品

H150×W2560×L14250

セルジョイント

□20×300

シンプルゲート三方水密 160,600 基

製　品　名 規　格 採用単価 単位

借地料 借用期間９か月 243 ㎡

コンクリート基礎板 11,500 本

グランドセル 3,000 ㎡

大型フリューム（短尺品①） 118,500 本

大型フリューム（短尺品②） 138,100 本

大型フリューム（斜切品②） 149,400 本

大型フリューム（斜切品③） 160,700 本

大型フリューム（標準品） 123,600 本

大型フリューム（斜切品①） 149,400 本

L型水路（短尺品②） 81,100 個

L型水路（短尺品③） 67,300 個

L型水路（標準品） 74,300 個

L型水路（短尺品①） 81,800 個

4,950 枚

鉄筋コンクリート柵渠　パネル 6,600 枚

鉄筋コンクリート柵渠　パネル

　令和６年度（債務負担行為）　内水対策事業　万水川内水対策に伴う排水路設置工事に係る工事費の積算にあ

たっては、長野県建設部の「令和６年度実施設計単価表」、長野県農政部の「令和６年度土地改良事業労務資材

単価表」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物価（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価に

より予定価格を算出しています。

　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

鉄筋コンクリート柵渠　アーム 33,400 本

資材単価等について

残土処理 ㎥1,900

備　考

接続材 280 セット

樹脂アンカーピン 180 ㎡



４　河川協議（１級河川　万水川）

【現場制約事項への記載】

令和５年１０月３０日時点

有り　　無し

１　埋蔵文化財包蔵地（無し）

有り　　無し

現場制約事項

　　　上水道　　　　　　（No.4+87.5）

２　電気、ガス、上水道等の地下埋設物

３　保安林（該当なし）

５　土壌汚染対策法（該当なし）

　　　上水道、下水圧送管（No.3+91.6～No.4+5.8）

６　作業不可能時期（夏季観光シーズンを考慮）

関係地権者等との調整事項

番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

穂　高

安 曇 野 市

安 曇 野 市

平 面 図20
1

令和６年度（債務負担行為）　内水対策事業
　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事

1:1000 A3
1:500  A1

点  名 X座標 Y座標

G-BP 37490.996 -53446.419

G-IP.1 37487.164 -53455.907

G-IP.2 37471.472 -53467.278

G-IP.3 37450.673 -53476.947

G-IP.4 37427.282 -53478.956

G-IP.5 37410.939 -53490.739

G-IP.6 37381.910 -53494.997

G-IP.7 37360.394 -53509.582

G-EP 37330.406 -53524.544

G-BC.1 37489.317 -53450.576

G-SP.1 37486.526 -53455.408

G-EC.1 37482.508 -53459.281

G-NO.1 37479.011 -53461.815

G-BC.2 37473.810 -53465.584

G-SP.2 37471.402 -53467.158

G-EC.2 37468.854 -53468.495

G-NO.2 37461.762 -53471.792

G-BC.3 37452.114 -53476.277

G-SP.3 37450.637 -53476.813

G-EC.3 37449.090 -53477.083

G-NO.3 37442.897 -53477.615

G-BC.4 37432.786 -53478.483

G-SP.4 37427.542 -53479.658

G-NO.4 37423.565 -53481.662

G-EC.4 37422.801 -53482.187

G-BC.5 37416.882 -53486.455

G-SP.5 37410.608 -53489.922

G-NO.5 37406.240 -53491.315

G-EC.5 37403.691 -53491.802

G-BC.6 37388.705 -53494.000

G-NO.6 37386.486 -53494.412

G-SP.6 37382.191 -53495.720

G-EC.6 37376.226 -53498.850

G-NO.7 37368.978 -53503.763

G-BC.7 37362.047 -53508.462

G-SP.7 37360.360 -53509.525

G-EC.7 37358.607 -53510.473

G-NO.8 37351.772 -53513.883

G-NO.9 37333.875 -53522.812

G-NO.2+16.52 37446.364 -53477.317

G-NO.5+10.17 37396.197 -53492.901

G-NO.7+4.19 37365.510 -53506.114

曲          線          表
IP IP間方向角 IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標
G-BP 248-00-26 10.233 37490.996 -53446.419

G-IP.1 215-55-42 32-04-44 20.000 5.750 0.810 11.198 19.379 37487.164 -53455.907
G-IP.2 204-55-58 10-59-45 30.000 2.888 0.139 5.757 22.937 37471.472 -53467.278
G-IP.3 184-54-32 20-01-25 9.000 1.589 0.139 3.145 23.477 37450.673 -53476.947
G-IP.4 215-47-27 30-52-55 20.000 5.524 0.749 10.780 20.148 37427.282 -53478.956
G-IP.5 188-20-41 27-26-46 30.000 7.326 0.882 14.371 29.340 37410.939 -53490.739
G-IP.6 214-07-55 25-47-15 30.000 6.867 0.776 13.502 25.993 37381.910 -53494.997
G-IP.7 206-30-58 7-36-57 30.000 1.997 0.066 3.988 33.513 37360.394 -53509.582
G-EP 37330.406 -53524.544

M

実施図

三方水密型・取手式・B600

平 面 図 S=1:500(A1)
S=1:1000(A3)

521.73

522.32

点  名 X座標 Y座標

301 37956.769 -53292.217

302 37769.800 -53400.925

303 37613.631 -53434.197

304 37444.487 -53480.151

305 37317.739 -53544.065

401 37896.260 -53301.318

415 37954.738 -53344.273

413 37823.731 -53384.255

404 37763.365 -53354.308

412 37707.623 -53401.560

411 37651.882 -53415.984

409 37509.316 -53427.708

410 37396.741 -53529.639

402 37840.532 -53288.825

403 37769.183 -53310.947

405 37704.542 -53299.907

406 37615.274 -53278.114

407 37601.688 -53330.470

408 37567.027 -53380.977

414 37884.539 -53364.515

基準点座標一覧表 世界測地系（測地成果2011）

※ 計画水路各所に既設排水管あり。接続位置等においては、施工時の現場合せで処理。

※ 補強コンクリート施工箇所
　　 既設水路との接続、線形折れ部は補強コンクリートを巻くこと。

点  名 X座標 Y座標

IP.1 37929.470 -53247.255

BC.2 37930.100 -53249.225

NO.-1 37930.670 -53251.211

SP.2 37923.280 -53282.727

NO.0-60.00 37918.724 -53287.136

NO.0-50 37910.153 -53292.221

EC.2 37891.158 -53294.432

IP.3 37869.988 -53290.998

NO.0 37860.889 -53289.765

IP.4 37860.888 -53289.765

IP.5 37843.348 -53282.616

NO.0+50 37816.026 -53297.385

IP.6 37795.713 -53308.365

IP.7 37779.185 -53314.349

NO.1（BP） 37769.983 -53315.894

IP.8 37759.666 -53317.626

NO.1+50 37726.640 -53339.366

IP.9 37711.508 -53349.327

NO.2 37680.549 -53356.952

IP.10（D-IP.3） 37650.078 -53364.456

NO.2+50 37631.551 -53366.293

NO.2+68.00 37613.639 -53368.070

IP.11 37613.628 -53368.071

NO.3 37582.284 -53374.460

IP.12 37569.750 -53377.015

IP.13 37546.769 -53384.979

NO.3+42.00 37542.780 -53387.803

NO.3+50 37536.251 -53392.426

IP.14 37534.830 -53393.432

NO.3+91.60 37512.628 -53426.535

IP.15 37512.590 -53426.592

NO.4 37507.949 -53433.512

IP.16 37504.719 -53438.327

NO.4+5.80 37504.718 -53438.329

IP.17 37498.223 -53449.428

IP.18（D-IP.8） 37488.972 -53464.155

IP.19 37486.018 -53466.316

NO.4+50 37476.870 -53471.023

IP.20 37471.714 -53473.676

NO.4+80.50 37449.749 -53484.977

IP.21 37449.685 -53485.010

NO.4+87.50 37442.868 -53486.245

IP.22 37442.839 -53486.250

IP.23 37436.356 -53486.241

NO.5 37430.790 -53488.448

IP.24 37425.400 -53490.585

IP.25 37419.083 -53493.089

NO.5+50 37383.224 -53503.738

NO.5+56.00 37377.472 -53505.446

IP.26 37377.364 -53505.478

IP.27 37378.049 -53507.918

IP.28 37357.646 -53513.685

NO.6 37339.936 -53523.298

IP.29 37334.843 -53526.062

NO.6+8.80 37332.201 -53527.496

IP.30 37332.140 -53527.529

IP.31 37333.989 -53533.812

NO.6+41.60 37309.000 -53541.625

IP.32（EP） 37308.976 -53541.632

中心線座標一覧表（測量）

点  名 Ｘ座標 Ｙ座標

D1-BP 37545.373 -53389.347

D1-IP.1 37537.406 -53395.216

D1-EP 37514.965 -53423.372

D1-BC.1 37540.599 -53392.864

D1-SP.1 37537.588 -53395.404

D1-EC.1 37534.935 -53398.317

曲          線          表
IP IP間方向角 IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標

D1-BP 216-22-54 9.895 37545.373 -53389.347
D1-IP.1 231-26-36 15-03-41 30.000 3.966 0.261 7.886 36.005 37537.406 -53395.216
D1-EP 37514.965 -53423.372

曲          線          表
IP IP間方向角 IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標

D3-BP 231-52-17 40.243 37535.622 -53393.637
D3-IP.1 235-34-48 3-42-31 16.000 37510.775 -53425.293
D3-IP.2 239-56-13 4-21-25 28.263 37501.731 -53438.492
D2-IP.3 207-01-21 32-54-51 20.000 5.908 0.854 11.489 43.283 37487.572 -53462.953
D3-IP.4 186-18-08 20-43-14 14.299 37449.015 -53482.618
D2-IP.5 200-07-44 13-49-36 20.000 2.425 0.146 4.826 27.811 37434.802 -53484.187
D3-IP.6 196-26-56 3-40-48 26.636 37408.690 -53493.758
D3-IP.7 215-51-27 19-24-31 10.000 1.710 0.145 3.387 7.132 37383.144 -53501.300
D3-EP 37377.364 -53505.478

点  名 Ｘ座標 Ｙ座標

D2-BP 37385.130 -53503.067

D2-IP.1 37383.578 -53503.553

D2-IP.2 37377.213 -53508.154

D2-IP.3 37367.278 -53510.962

D2-IP.4 37336.028 -53527.518

D2-IP.5 37329.902 -53534.171

D2-EP 37308.740 -53540.787

D2-BPBC1 37385.130 -53503.067

D2-SP.1 37383.637 -53503.671

D2-EC.1 37382.260 -53504.506

D2-BC.2 37378.647 -53507.117

D2-SP.2 37377.145 -53508.014

D2-EC.2 37375.509 -53508.636

D2-BC.3 37370.345 -53510.095

D2-SP.3 37367.341 -53511.119

D2-EC.3 37364.462 -53512.455

D2-BC.4 37337.542 -53526.716

D2-SP.4 37336.117 -53527.634

D2-EC.4 37334.867 -53528.779

D2-BC.5 37331.717 -53532.200

D2-SP.5 37329.713 -53533.873

D2-EC.5 37327.344 -53534.971

曲          線          表
IP IP間方向角 IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標

D2-BP 197-23-10 1.626 37385.130 -53503.067
D2-IP.1 215-51-36 18-28-26 10.000 1.626 0.131 3.224 7.854 37383.578 -53503.553
D2-IP.2 195-47-05 20-04-31 10.000 1.770 0.155 3.504 10.324 37377.213 -53508.154
D2-IP.3 207-54-49 12-07-44 30.000 3.187 0.169 6.351 35.365 37367.278 -53510.962
D2-IP.4 227-21-40 19-26-51 10.000 1.714 0.146 3.394 9.044 37336.028 -53527.518
D2-IP.5 197-21-40 30-00-00 10.000 2.679 0.353 5.236 22.172 37329.902 -53534.171
D2-EP 37308.740 -53540.787

点  名 Ｘ座標 Ｙ座標

D3-BP 37535.622 -53393.637

D3-IP.1 37510.775 -53425.293

D3-IP.2 37501.731 -53438.492

D3-IP.3 37487.572 -53462.953

D3-IP.4 37449.015 -53482.618

D3-IP.5 37434.802 -53484.187

D3-IP.6 37408.690 -53493.758

D3-IP.7 37383.144 -53501.300

D3-EP 37377.364 -53505.478

D3-BC.3 37490.532 -53457.839
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D3-EC.3 37482.309 -53465.637
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D3-EC.5 37432.525 -53485.022

D3-BC.7 37384.784 -53500.816

D3-SP.7 37383.208 -53501.431

D3-EC.7 37381.758 -53502.302

上流 左水路

下流 左水路

右水路

下流 左水路 上流 左水路

右水路

中心線座標一覧表（今年度成果） 今年度成果
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　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事
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B3000×H900
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鉄筋コンクリート柵渠 B型

L=108.1m
R6年度施工区間

令和６年度（債務負担行為）　内水対策事業

鉄筋コンクリート柵渠 B型

現場打水路

鉄筋コンクリート柵渠 B型

L型水路

ベンチフリューム接続工



H=526.162 H=526.162

白金橋上
排水樋門

曲線
(測量)

点間距離

追加距離

河床高

左岸高

右岸高

IP=13
IA=16 11 08

IP=14
IA=20 51 06

IA=0 00 06
IP=15

IP=16
IA=3 30 57

IA=1 48 02
IP=17

IA=21 40 37
IP=18

IA=8 57 35
IP=19

IA=0 00 06
IP=20

IA=16 57 34
IP=21

IA=10 20 46
IP=22

IP=23
IA=21 42 27

IA=0 00 19
IP=24

IA=5 05 00
IP=25

IP=26
IA=89 08 31

IA=89 53 54
IP=27

IP=28
IA=12 42 32

IA=0 00 08
IP=29

IP=30

IA=77 54 30

IA=89 02 14

IP=31

3
3
7
.
1
1

3
4
1
.
0
9

3
5
0
.
0
0

3
5
1
.
7
4

3
9
1
.
6
0

3
9
1
.
6
7

4
0
0
.
0
0

4
0
5
.
8
0

4
1
8
.
6
6

4
3
6
.
0
5

4
3
9
.
7
1

4
5
0
.
0
0

4
5
5
.
8
0

4
8
0
.
5
0

4
8
7
.
5
0

4
9
4
.
0
1

5
0
0
.
0
0

5
0
5
.
8
0

5
1
2
.
5
9

5
5
0
.
0
0

5
5
6
.
0
0

5
5
6
.
1
1

5
5
8
.
6
5

5
7
9
.
8
5

6
0
0
.
0
0

6
0
5
.
8
0

6
0
8
.
8
0

6
0
8
.
8
7

6
4
1
.
6
3

2
4
.
3
2

3
.
9
8

8
.
9
1

1
.
7
4

3
9
.
8
6

0
.
0
7

8
.
3
3

1
2
.
8
6

1
7
.
3
9

3
.
6
6

1
0
.
2
9

5
.
8
0

2
4
.
7
0

5
.
9
9

5
.
8
0

6
.
7
9

3
7
.
4
1

6
.
0
0

0
.
1
1

2
.
5
4

2
1
.
2
0

2
0
.
1
5

5
.
8
0

3
.
0
0

0
.
0
7

5
2
3
.
1
4

5
2
2
.
6
2

5
2
2
.
7
8

5
2
2
.
7
9

5
2
2
.
8
7

5
2
2
.
8
0

5
2
2
.
8
5

5
2
2
.
9
2

5
2
2
.
8
9

5
2
2
.
8
5

5
2
2
.
8
6

5
2
2
.
8
8

5
2
2
.
9
0

5
2
2
.
9
0

5
2
2
.
9
4

5
2
2
.
9
4

5
2
2
.
9
5

5
2
3
.
0
7

5
2
3
.
1
2

5
2
2
.
8
4

5
2
2
.
7
6

5
2
2
.
7
8

5
2
2
.
7
9

5
2
2
.
8
7

5
2
2
.
8
0

5
2
2
.
8
5

5
2
2
.
9
2

5
2
2
.
8
9

5
2
2
.
8
5

5
2
2
.
8
6

5
2
2
.
8
8

5
2
2
.
9
0

5
2
2
.
9
0

5
2
2
.
9
4

5
2
2
.
9
4

5
2
2
.
9
5

5
2
3
.
0
7

5
2
3
.
1
2

5
2
1
.
6
6

5
2
1
.
4
4

5
2
1
.
4
5

5
2
1
.
4
5

5
2
1
.
5
4

5
2
2
.
9
1

5
2
3
.
6
5

5
2
2
.
8
8

5
2
1
.
5
0

5
2
1
.
5
2

5
2
1
.
5
9

5
2
1
.
5
6

5
2
1
.
5
2

5
2
1
.
5
2

5
2
1
.
5
5

5
2
1
.
5
7

5
2
1
.
5
8

5
2
1
.
6
1

5
2
1
.
6
0

5
2
1
.
6
3

5
2
1
.
7
4

5
2
1
.
7
9

5
2
1
.
7
9

5
2
3
.
6
2

5
2
3
.
7
8

5
2
3
.
7
0

5
2
3
.
8
7

5
2
4
.
0
1

5
2
4
.
1
0

5
2
4
.
2
3

勾配 右

1:500

1
:
1
0
0

DL＝515.00

520.00

525.00

左排水　φ150HP E
L=522.2

5 左排水　φ150塩ビ EL=522
.56

横断暗渠　φ300鉄管 　522.71

BF600

測点
(測量)

I
P
1
3

N
O
.
3

+
4
1
.
0
9

N
O
.
3
+
5
0

I
P
1
4

N
O
.
3

+
9
1
.
6
0

+
9
1
.
6
7

N
O
.
4

+
5
.
8
0

+
1
8
.
6
6

+
3
6
.
0
5

+
3
9
.
7
1

N
O
.
4
+
5
0

I
P
2
0

+
8
0
.
5
0

+
8
7
.
5
0

I
P
2
3

N
O
.
5

+
5
.
8
0

+
1
2
.
5
9

N
O
.
5
+
5
0

N
O
.
5
+
5
6

I
P
2
6

+
5
8
.
6
5

I
P
2
8

N
O
.
6

+
5
.
8
0

+
8
.
8
0

I
P
3
0

N
O
.
6

+
4
1
.
6
0

I
P
3
1

I
P
.
3
2

5
2
1
.
4
5

5
2
1
.
7
9

L=147.04m H=0.29
m

I=1/507(0.197%)

5
2
1
.
7
9

5
2
1
.
4
5

5
2
1
.
7
8

5
2
1
.
6
8

5
2
1
.
6
6

5
2
1
.
6
4

5
2
1
.
5
8

5
2
1
.
5
6

5
2
1
.
5
6

5
2
1
.
5
0

5
2
1
.
4
8

計画高左
(河床)

5
2
1
.
7
4

5
2
1
.
5
4

5
2
1
.
3
4

5
2
1
.
5
4

5
2
1
.
4
0

5
2
1
.
4
0

5
2
1
.
3
6

5
2
1
.
3
5

5
2
1
.
7
6

5
2
1
.
7
7

5
2
1
.
8
3

5
2
1
.
9
0

計画高右
(河床)

勾配 左

5
2
1
.
3
4

5
2
1
.
7
3

5
2
2
.
3
2

L=54.73
 H=0.18

m

I=1/304
(0.329%

)
I=1/300

(0.333%
)

現況右岸高

現況左岸高

4
4
4
.
5
0

4
.
7
9

5
2
1
.
5
5

N
O
.
4

 
+
4
4
.
5
0

5
2
2
.
8
0

1
0
.
2
1

5
2
1
.
6
2

N
O
.
5

 
+
2
2
.
8
0

5
2
1
.
5
7

5
2
1
.
7
2

5
2
1
.
4
9

5
2
1
.
5
3

5
2
1
.
5
9

5
2
1
.
6
7

5
2
1
.
6
9

5
2
1
.
7
0

白金橋上
排水樋門

0
.
0
0

7
.
1
3

9
.
1
3

9
.
7
7

3
6
.
5
3

0
.
0
0

7
.
1
3

2
.
0
0

0
.
6
4

N
O
.
6

N
O
6

 
 
+
8
.
8
0

5
2
2
.
3
2

5
2
1
.
9
3

5
2
1
.
9
2

5
2
1
.
9
0

5
2
2
.
2
3

5
2
2
.
2
3

5
2
2
.
3
2

5
2
1
.
7
3

別縦断参照

D
2
-
I
P
.
4

 
 
+
1
.
7
0

N
O
6

+
4
1
.
6
0

2
6
.
7
6

I=1/300
(0.333%

)

5
2
1
.
9
3

5
2
2
.
2
3

L=58.76
 H=0.20

m
L=27.40

 H=0.09
m

5
2
1
.
5
0

L=56.24
 H=0.05

m

I=1/112
4(0.089

%)

N
O
.
3

+
8
7
.
6
0

5
2
1
.
5
2

5
2
1
.
5
2

5
2
1
.
5
0

5
2
1
.
9
3

5
2
2
.
2
3

I=1/300
(0.333%

)L=27.40
 H=0.09

m

I=1/300
(0.333%

)L=58.76
 H=0.20

m

計画左水路

計画右水路

I
P
.
3
2

+
3
.
7
0

NO
.3

+3
2.

94

NO
.3

+9
1.

67

NO
.5

+4
7.

98

落
差
工
 (
NO
.6
+9
.0
7)
仮
測
点

Δ
h=
0.
30
m

L=7.45(中心延長）

番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

穂　高

安 曇 野 市

安 曇 野 市

縦断図(2/2)

　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事
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令和６年度（債務負担行為）　内水対策事業

BM2 BM2

別縦断参照

穂高1級20号線 横断部

現場打接続工 大型フリューム１種

大型フリューム3種

既設利用区間 大型フリューム1種

ボックスカルバート工

ボックスカルバート工

大型フリューム1種

既設利用区間 ボックスカルバート工 大型フリューム1種
ボックスカルバート工

大型フリューム1種

R6年度施工区間　L=61.06m



標準断面図 S=1: 50 A1
S=1:100 A3
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4

　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事
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サイドドレーン 単粒砕石 S-3 B300×H300
吸出防止材 t=10mm B300サイドドレーン 単粒砕石 S-3 B300×H300

吸出防止材 t=10mm B300

21-12-25BB(W/C≦55%)

サイドドレーン 単粒砕石 S-3 B300×H300
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サイドドレーン 単粒砕石 S-3 B300×H300
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実施図

有孔管VUφ100
フィルター材　単粒度砕石3号

有孔管VUφ100
フィルター材　単粒度砕石3号

有孔管VUφ100
フィルター材　単粒度砕石3号

大型フリューム水路工B1300×H1500
鉄筋コンクリート柵渠工B3000×H900(曲線部)

L型水路工B3000×H900

大型フリューム水路工B1300×H1500
鉄筋コンクリート柵渠工B3000×H900

ボックスカルバート工B1500×H1800
現場打水路工B2600×H830

ボックスカルバート工B1500×H1800
鉄筋コンクリート柵渠工B3000×H900

大型フリューム水路工B1300×H1500

(曲線部:短尺側の側壁・底版を現場打ちとする)

令和６年度（債務負担行為）　内水対策事業
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　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事
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実施図

横 断 図 (1/3) S=1:100(A1)
S=1:200(A3)
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※既設水路上を横断するBF600あり
　BF600は既設接続すること

令和６年度（債務負担行為）　内水対策事業

BF600
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3.6

C2:床　　　堀 8.2

C1:掘　　　削 0.3m2

L2:盛土法面整形 1.54

m2

m2

m2

m

L3:基面整正 5.32m

L1:切土法面整形 -m

B2:埋　戻　し

B1:盛　　　土 0.1

3.6

C2:床　　　堀 8.0

C1:掘　　　削 0.5m2

L2:盛土法面整形 1.50

m2

m2

m2

m

L3:基面整正 5.26m

L1:切土法面整形 -m

B2:埋　戻　し

B1:盛　　　土 0.2

3.5

C2:床　　　堀 8.1

C1:掘　　　削 0.7m2

L2:盛土法面整形 1.50

m2

m2

m2

m

L3:基面整正 5.26m

L1:切土法面整形 -m

B2:埋　戻　し

B1:盛　　　土 -

5.3

C2:床　　　堀 9.8

C1:掘　　　削 1.8m2

L2:盛土法面整形 1.65

m2

m2

m2

m

L3:基面整正 5.26m

L1:切土法面整形 -m

B2:埋　戻　し

B1:盛　　　土 0.2

3.6

C2:床　　　堀 8.1

C1:掘　　　削 0.7m2

L2:盛土法面整形 1.55

m2

m2

m2

m

L3:基面整正 5.32m

L1:切土法面整形 -m

G-BC.3下流 G-BC.3上流

G-EC.3下流 G-EC.3上流

実施図

横 断 図 (2/3) S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

B2:埋　戻　し

B1:盛　　　土 -

0.5

C2:床　　　堀 0.5

C1:掘　　　削 -m2

L2:盛土法面整形 -

m2

m2

m2

m

L3:基面整正 -m

L1:切土法面整形 -m

仮設土工重複分

B2:埋　戻　し

B1:盛　　　土 -

0.2

C2:床　　　堀 0.2

C1:掘　　　削 -m2

L2:盛土法面整形 -

m2

m2

m2

m

L3:基面整正 -m

L1:切土法面整形 -m

仮設土工重複分
0.8

令和６年度（債務負担行為）　内水対策事業

100 2600 100

2800

先行施工区間後続施工区間



DL=520.00

DL=520.00

官
民
界

官
民
界

官
民
界

官
民
界

官
民
界

官
民
界

官
民
界

官
民
界

官
民
界

官
民
界

官
民
界

官
民
界

官
民
界

官
民
界

官
民
界

官
民
界

官
民
界

官
民
界

官
民
界

官
民
界

官
民
界

B2:埋　戻　し

B1:盛　　　土 0.1

1.2

C2:床　　　堀 2.5

C1:掘　　　削 -m2

L2:盛土法面整形 0.37

m2

m2

m2

m

L3:基面整正 3.43m

L1:切土法面整形 -m

B2:埋　戻　し

B1:盛　　　土 0.1

1.4

C2:床　　　堀 2.8

C1:掘　　　削 -m2

L2:盛土法面整形 0.42

m2

m2

m2

m

L3:基面整正 3.49m

L1:切土法面整形 -m

B2:埋　戻　し

B1:盛　　　土 0.1

0.9

C2:床　　　堀 2.3

C1:掘　　　削 0.1m2

L2:盛土法面整形 0.37

m2

m2

m2

m

L3:基面整正 3.43m

L1:切土法面整形 -m

B2:埋　戻　し

B1:盛　　　土 0.1

1.1

C2:床　　　堀 2.5

C1:掘　　　削 0.1m2

L2:盛土法面整形 0.37

m2

m2

m2

m

L3:基面整正 3.43m

L1:切土法面整形 -m

B2:埋　戻　し

B1:盛　　　土 0.7

0.9

C2:床　　　堀 2.2

C1:掘　　　削 -m2

L2:盛土法面整形 1.13

m2

m2

m2

m

L3:基面整正 3.49m

L1:切土法面整形 -m

B2:埋　戻　し

B1:盛　　　土 -

1.4

C2:床　　　堀 2.8

C1:掘　　　削 -m2

L2:盛土法面整形 0.36

m2

m2

m2

m

L3:基面整正 3.43m

L1:切土法面整形 -m

B2:埋　戻　し

B1:盛　　　土 0.1

1.1

C2:床　　　堀 2.6

C1:掘　　　削 0.1m2

L2:盛土法面整形 0.42

m2

m2

m2

m

L3:基面整正 3.49m

L1:切土法面整形 -m

G-BC.4下流 G-BC.4上流 G-BC.5下流

G-EC.4下流 G-EC.4上流

実施図

横 断 図 (3/3) S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

Co

シ
ー
ト

Co

Co

Co

Co

シ
ー
ト

Co

シ
ー
ト

木
板

Co

Co

Co

木
板

シ
ー
ト

シ
ー
ト

Co

DL=520.00

FH=522.63

GH=522.49

G-NO.3

ウッドデッキ

Co

DL=520.00

FH=522.66

GH=522.60

G-BC.4

番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

穂　高

安 曇 野 市

安 曇 野 市

横断図(3/3) 1:100 A1
1:200 A320

7

　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事

DL=520.00

FH=522.67

GH=522.64

G-SP.4

FH=522.68

GH=522.66

G-EC.4

FH=522.69

GH=522.69

G-BC.5

令和６年度（債務負担行為）　内水対策事業

先行施工区間後続施工区間

先行施工区間後続施工区間

先行施工区間後続施工区間

先行施工区間後続施工区間

先行施工区間後続施工区間



構造物詳細図 S=1:25(A1)
S=1:50(A3)

大型フリューム水路1種
H1300×B1500

10.30

コンクリート

10.00

（本）

15.30

敷モルタル

0.49

3（m ）

基
礎

材
1
5
0

番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

穂　高

安 曇 野 市

安 曇 野 市

構造物詳細図 1:25 A1
1:50 A320
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　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事

鉄筋コンクリート柵渠B型
H900×B3000

B形用標準パネル

鉄筋コンクリート柵渠工数量表

B型用標準パネル

26.67

300×50×1415

4.13

養　生

4.13

3（m ）
B型アーム

6.67

（本）

B型用切欠パネル

13.33

400×50×1415

B形用切欠パネル

18-8-25BB t=160

RC-40 t=150

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ基礎 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ基礎

（枚） （枚）

(10m当り)

34.34

基礎砕石
RC-40
（m ）23（m ）

底版コンクリート
18-8-25BB(W/C≦60%)

有孔管

10.00 0.35

VUφ100
（m）

フィルター材
単粒度砕石3号

3（m ）

今年度成果

過年度成果

基礎板 B=400 t=100

実施図

※L型水路は別紙による
アーム参考質量　　273kg/個

参考質量　　63kg/枚 参考質量　　81kg/枚

基礎工数量表

基礎コンクリート

グランドセル
基礎 RC-40

2（m ）

基礎材

目地部詳細図

L=1.44m×2(両側)、B=0.3m

S=1:2

S=1:25側面図

基礎砕石
RC-40　t=100

2（m ）

基礎工数量表 (10m当り)

RC-40

0.76

3（m ）

敷モルタル

0.17

3（m ）

製品

10.00

L=1000
（本）

基礎砕石

BF-600

18.30

吸出し防止材
t=3mm

2（m ）

有孔管VUφ100
フィルター材　単粒度砕石3号　t=150

L=1.44m×2(両側)、B=0.3m

ウィープホール取付位置
(H=500)まで

単粒砕石3号
□300×300

単粒砕石3号
□300×300

参考質量　 2620kg/個

製品有効長 2.000m/個

ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付位置(H=500)まで

(水路内側)

(水路外側)

(10m当り)

20.00 0.35

サイドドレーン
□300×300

（m）

ウィープホール
φ50

（個）

側壁工

4.32

吸出し防止材
t=10mm

2（m ）

令和６年度（債務負担行為）　内水対策事業

125 1500 125

1750

5
0
3
0

1
4
4
0

100 1630 100

1830

3000

1
0
6
0

B型用標準パネル t=5cm

B型用切欠パネル t=5cm

3334

3234

9
0
0

2900

1335 40

6
3

5
7

1
2
0

60
82.51415

3
0
0

3
0

2
0

5
0

1335 40

6
3

5
7

1
2
0

60
82.51415

4
0
0

3
0

2
0

5
0

1
0
0

1
5
0

3434

100 100

1
6
0

底版コンクリート

基礎砕石

765 300 765

B型アーム

300

1
4
4
0

吸出し防止材(t=10mm)

基礎砕石(RC-40) t=100

1030 400400

80 600 80

760

1
0
0 3
0 6
0

3
8
0

4
4
0

90 580 90

760

吸出し防止材(t=3mm)

グランドセル基礎(RC-40) t=150

コンクリート基礎板 B=400 t=100

排水層　W=300

敷モルタル(1:3) t=30

吸出し防止材(t=10mm)

5
0
0

モルタル目地

ウィープホールφ50mm

サイドドレーン

ウィープホールφ50mm

サイドドレーン

モルタル目地



鉄筋コンクリート柵渠工(曲線部)数量表

B型用標準パネル

14.35

300×50×1415

5.96

3（m ）

養　生

5.96

3（m ）
B型アーム

7.17

（本）

B型用切欠パネル

7.17

400×50×1415
（枚） （枚）

(曲線部延長10m当り)

基礎砕石

34.87

2（m ）
型　枠

17.06

2（m ）

現場打コンクリート
18-8-25BB(W/C≦60%)

1
:
0
.
0
5

18-8-25BB(W/C≦60%)
A=0.67 m2

L3：現場打部センター延長合計 　 L=29.61m

L1：現場打部型枠延長(外側)合計　L=30.72m

L2：現場打部型枠延長(内側)合計　L=27.23m

現場打部コンクリート10m当り体積  　V=0.67m2×29.61m/33.45m×10m=5.96m3

現場打部型枠10m当り面積(外側)　　　A=1.06m×30.72m/33.45m×10m=9.73m2

現場打部型枠10m当り面積(内側)　　　A=0.90m×27.23m/33.45m×10m=7.33m2

BF接続工センター延長　 　 　　L=1.50m

S=1:25(A1)
S=1:50(A3)

曲線部短尺側曲線部長尺側

RC-40 t=150

曲線部センター延長合計 　 　　L=33.45m

直線部センター延長合計 　 　　L=41.87m

延長凡例

鉄筋コンクリート柵渠曲線部
標準断面図

    (Lからアーム部を除いた延長)

S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

G-
EC
.3

G-
IP
.2

G-
BC

.4

G
-
I
P
.
4

G
-
I
P
.
5

G
-
I
P
.
3

G-
IP
.1

G
-
N
O
.
5

G-
BC
.1

G-
BC
.5

G-
EC
.1

G
-B
C.
3

G-
BC
.2

G-
EC
.2

G
-E
C
.5

G-
EC
.4G-

NO
.1

G
-N
O.
2

G-
NO
.2
+1
6.
52

G-
BP

G-
NO
.3 G-

NO
.4

(勾配　1/484)

L=49.3m B2600×H830
L=5.8m

L=27.6m

鉄筋コンクリート柵渠割付平面図
S=1:250(A1)
S=1:500(A3)

番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

穂　高

安 曇 野 市

安 曇 野 市

20
9

　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事

曲
線
部
延
長

L=11125

曲線部延長L=7188

曲線部延長
L=3979

曲線部延長
L=11151

図 示　　柵渠割付平面図
鉄筋コンクリート　

L=4.5m

実施図

(1)

(2)

(3)

(4)

1495

G
-
B
C
.
4

G
-
E
C
.
4

G
-
E
C
.
3

G
-
B
C
.
3

G-
BC
.1

G
-
E
C
.
1

G
-
E
C
.
2

G
-
B
C
.
2

L1

L2
L3

L1小計(1)=10192

L2小計(1)=9032

L3小計(1)=9848

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1小計(3)=3413

L2小計(3)=3004

L3小計(3)=3497

L1小計(2)=6865

L2小計(2)=6109

L3小計(2)=6388

L1小計(4)=10247

L2小計(4)=9083

L3小計(4)=9873

(1)拡大図

(2)拡大図
(3)拡大図

(4)拡大図

令和６年度（債務負担行為）　内水対策事業

3125

1
0
6
0

215

170

1
6
0

現場打コンクリート

3487

1
5
0

9
0
1

基礎砕石

1274
1274 1274 1274 1274 1274 1274 1329

1331
1331 1331 1331 1331 1331

1331
1332

1231
1231

1231 1231 1231 1231 1231
1256

1129
1129 1129 1129 1129 1129 1129

1180

L1：曲線部現場打側壁(外側)延長

L2：曲線部現場打側壁(内側)延長

L ：曲線部延長(中心線延長)

L3：現場打部センター延長

1327 1043 1043

13261326
1332

1255 1121 1121

1178 913 913

1331

1331

1331

1331

1331

1331

1331
1331

1274

1274

1274

1274

1274

1274

1274

1274

1129

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1129

1129

1129

1129

1129

1129

1129

1333
1332

1332
1332 1334

1453
1344

1344

1344

1380

1281
1264

1264
1264 1315

1228
1195

1195 1195 1296

5845

先行施工区間　L=88.2m

鉄筋コンクリート柵渠　B型　B3000×H900 現場打水路 鉄筋コンクリート柵渠　B型　B3000×H900

6@1495=8970

11@1495=16445
7@149

5=104
65 4@1495=5980

L型水路 B3000×H900

BF接続工



18-8-25BB(W/C≦60%)
A=1.00m2(CAD求積)

18-8-25BB(W/C≦60%)
A=1.28m2(CAD求積)

鉄筋コンクリート柵渠 B型
B3000×H900

(1/484)

鉄筋コンクリート柵渠 B型
B3000×H900

(1/484)

A

A

B

B

橋梁下現場打水路平面図
S=1: 50(A1)
S=1:100(A3)

・床版橋下面は高さに制限があるため、
　計画水路底まで掘り下げてから作業を行うことが望ましい。

・コンクリート打設は上下流どちらか片側から行い、
　必要に応じてバイブレータを用いること。

B型　B3000×H900 B型　B3000×H900

1
:
0
.
3

1
:
0
.
2

1
:
0
.
1

1
:
0
.
1

・現況水路の側壁は傾いているため(参考断面を参照）、
　側壁の傾斜を考慮して最小厚10cm以上となるよう打設すること。

18-8-25BB(W/C≦60%)

現場打コンクリート
18-8-25BB(W/C≦60%)

既設床版橋

・床版橋は撤去・復旧等はせず、残したまま施工すること。

※施工時の留意事項

既設床版橋

番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

穂　高

安 曇 野 市

安 曇 野 市

20
10

　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事

図 示　　　水路平面図
橋梁下現場打　　

実施図
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.
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6.
52

G
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3

G
-
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.
3

G-NO.2+18.25

G-NO.2+14.76

＜参考断面＞

B-B断面図A-A断面図

B2600×H830

Co
Co

Co
Co

令和６年度（債務負担行為）　内水対策事業

100

1
5
0

2600100

2800

9
8
08
3
0

734 床版橋下部(右岸) 351
5

161
2

127
6

床版橋下部(左岸) 352
2 1094

2
6
7
7

2
6
0
0

2
6
0
0

2
6
6
2

729

516 2999

523
1078

現場打コンクリート

現場打コンクリート

1077

1401

1636

8
3
0

1
5
0

1
5
0
8
3
0

9
0
0

9
0
0

5840

2
9
7
7

2
9
6
8

731

鉄筋コンクリート柵渠 現場打水路 B2600×H830 L=5.84m 鉄筋コンクリート柵渠

3100

2800

現場打コンクリート



番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

穂　高

安 曇 野 市

安 曇 野 市

20
11

　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事

図 示　　　接続工平面図
ベンチフリューム　

実施図

ベンチフリューム接続工平面図
S=1: 25(A1)
S=1: 50(A3)

C

C

D

D
E

E

C-C断面図 D-D断面図 E-E断面図

BF600
(1/300)

RC-40 RC-40

A=0.18 m2(CAD求積)

A=0.18 m2(CAD求積)

A=0.60 m2(CAD求積)A=0.12 m2(CAD求積)

A=0.85 m2(CAD求積)

各部求積図

B2600×H830
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番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

穂　高

安 曇 野 市

安 曇 野 市
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　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事

図 示

L型水路平面図
S=1: 50(A1)
S=1:100(A3)

L型水路平面図

底版鉄筋数量表

実施図

ゴム質発砲体,t=10mm
A=0.618m2

L型水路数量表 (10m当り)

n=8

n=35

S=1:25(A1)
S=1:50(A3)

S=1:25(A1)
S=1:50(A3)

S=1:25(A1)
S=1:50(A3)

平　面　図

L型水路
標準断面図

鉄筋加工図
(底版部)

B3000×H900

目地板標準図

番号

D13 SD295

D13 SD295

規格

1980

9880

長さ
(mm)

80

8

本数
(本)

※鉄筋　D13単位質量　0.995kg/m

1

2

合計

158

79

重量
(kg)

237

名　　称

L型水路ブロック H900

底版コンクリート 21-12-25BB 鉄筋構造物

敷モルタル 1:3

基礎コンクリート 18-8-25BB 無筋構造物

型枠 均しコンクリート

基礎砕石 RC-40　t=150

規　　格

10÷2×2

2.0×0.14×10

右表より算出

0.60×0.02×10.0×2

3.40×0.10×10.0

0.1×10×2

3.4×10

16×2×10.0/2.0

算　　式

10.0 本

2.80 m3

右表による

0.24 m3

3.40 m3

2.00 m2

34.00 m2

160 箇所

数　　量

参考質量　　800kg

製品有効長 2.000m

底版鉄筋

底版鉄筋溶接

D13 SD295

1列 D13

(10m当り)
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番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

穂　高

安 曇 野 市
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　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事

図 示

実施図

　　　　割付平面図
大型フリューム　　

大型フリューム割付平面図
S=1:125(A1)
S=1:250(A3)

B1500×H1300

数量表(大型フリューム)－片斜切品数量表(大型フリューム)－標準品、調整品

L1/L2 (mm)
規　格 製品形状

製品長

斜切品1

分　類

1371/1496

(本)

製品数

4

割付番号

B1500×

H1300

(1種)

斜切品2 1371/1496 4

斜切品3 1595/2000 1

L (mm)
規　格 製品形状

製品長

標準品

分　類

2000

(本)

製品数

22

割付番号

B1500×

H1300

(1種)

短尺品1 842 1

短尺品2 1483 1

合　計 9

合　計 24

7,9,11,13

8,10,12,14

33

1～5,16～32

6

15

1製品当り(個)

ウィープホール取付加工

合計(個)

2

2

3

8

8

3

19

1製品当り(個)

ウィープホール取付加工

合計(個)

4

2

2

88

2

2

92

D3-IP.3

D3-IP.4

D3
-B
C.
3

D3
-S
P.
3

D
3
-
E
C
.
3

G-
BP

G-
BC
.1

※割付の製品長は、クリアランス(5mm/本)を含む。

5@2005=10025

847

8@1438=11504

8@1501=12008

1488

17@2005=34085

1803

2005

8@1376=11008

大型フリューム　B1500×H1300　L=59.5m

1600

1

2

3

4

5

6
7

8
9

10
11
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13 14 15 16

17
18
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33
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18

I
P
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N
O
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4
+
4
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.
5
0
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4
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簡易手上げゲート・取手式 (3方水密)

【参 考 図】

番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

穂　高

安 曇 野 市

安 曇 野 市
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　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事

図 示ゲート構造図

実施図

ゲート構造図
S=1:4(A1)
S=1:8(A3)

水 圧

4-M8x70 オールアンカー

9

1

2

3

4

6

7

8

2-押えボルト

5

水 圧

番
号 名 称

数

量 材 質

１

２

３

４

５

６

７

８

取　手

上部フレーム

調 整 ピ ン

引き上げ板

フリーアングル

扉　体

下部フレーム

１

１

１

１

４

１

１

A   L

A   L

SUS304

A   L

SUS304

H-PVC

H-PVC

９ 戸 当 り ２ H-PVC

側部フレーム ２ A   L

10

１０ 減圧レバー １ SUS304
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番号 縮尺15

調査会社

設計会社

取壊し平面図 1:1000 A3

安 曇 野 市

測量会社

安 曇 野 市

20
1:500  A1

穂　高

　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事

４　河川協議（１級河川　万水川）

【現場制約事項への記載】

令和５年１０月３０日時点

有り　　無し

１　埋蔵文化財包蔵地（無し）

有り　　無し

現場制約事項

　　　上水道　　　　　　（No.4+87.5）

２　電気、ガス、上水道等の地下埋設物

３　保安林（該当なし）

５　土壌汚染対策法（該当なし）

　　　上水道、下水圧送管（No.3+91.6～No.4+5.8）

６　作業不可能時期（夏季観光シーズンを考慮）

関係地権者等との調整事項

L=7.00m

点  名 X座標 Y座標

G-BP 37490.996 -53446.419

G-IP.1 37487.164 -53455.907

G-IP.2 37471.472 -53467.278

G-IP.3 37450.673 -53476.947

G-IP.4 37427.282 -53478.956

G-IP.5 37410.939 -53490.739

G-IP.6 37381.910 -53494.997

G-IP.7 37360.394 -53509.582

G-EP 37330.406 -53524.544

G-BC.1 37489.317 -53450.576

G-SP.1 37486.526 -53455.408

G-EC.1 37482.508 -53459.281

G-NO.1 37479.011 -53461.815

G-BC.2 37473.810 -53465.584

G-SP.2 37471.402 -53467.158

G-EC.2 37468.854 -53468.495

G-NO.2 37461.762 -53471.792

G-BC.3 37452.114 -53476.277

G-SP.3 37450.637 -53476.813

G-EC.3 37449.090 -53477.083

G-NO.3 37442.897 -53477.615

G-BC.4 37432.786 -53478.483

G-SP.4 37427.542 -53479.658

G-NO.4 37423.565 -53481.662

G-EC.4 37422.801 -53482.187

G-BC.5 37416.882 -53486.455

G-SP.5 37410.608 -53489.922

G-NO.5 37406.240 -53491.315

G-EC.5 37403.691 -53491.802

G-BC.6 37388.705 -53494.000

G-NO.6 37386.486 -53494.412

G-SP.6 37382.191 -53495.720

G-EC.6 37376.226 -53498.850

G-NO.7 37368.978 -53503.763

G-BC.7 37362.047 -53508.462

G-SP.7 37360.360 -53509.525

G-EC.7 37358.607 -53510.473

G-NO.8 37351.772 -53513.883

G-NO.9 37333.875 -53522.812

G-NO.2+16.52 37446.364 -53477.317

G-NO.5+10.17 37396.197 -53492.901

G-NO.7+4.19 37365.510 -53506.114

曲          線          表
IP IP間方向角 IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標
G-BP 248-00-26 10.233 37490.996 -53446.419

G-IP.1 215-55-42 32-04-44 20.000 5.750 0.810 11.198 19.379 37487.164 -53455.907
G-IP.2 204-55-58 10-59-45 30.000 2.888 0.139 5.757 22.937 37471.472 -53467.278
G-IP.3 184-54-32 20-01-25 9.000 1.589 0.139 3.145 23.477 37450.673 -53476.947
G-IP.4 215-47-27 30-52-55 20.000 5.524 0.749 10.780 20.148 37427.282 -53478.956
G-IP.5 188-20-41 27-26-46 30.000 7.326 0.882 14.371 29.340 37410.939 -53490.739
G-IP.6 214-07-55 25-47-15 30.000 6.867 0.776 13.502 25.993 37381.910 -53494.997
G-IP.7 206-30-58 7-36-57 30.000 1.997 0.066 3.988 33.513 37360.394 -53509.582
G-EP 37330.406 -53524.544

実施図

取 壊 し 平 面 図 S=1:500(A1)
S=1:1000(A3)

点  名 X座標 Y座標

301 37956.769 -53292.217

302 37769.800 -53400.925

303 37613.631 -53434.197

304 37444.487 -53480.151

305 37317.739 -53544.065

401 37896.260 -53301.318

415 37954.738 -53344.273

413 37823.731 -53384.255

404 37763.365 -53354.308

412 37707.623 -53401.560

411 37651.882 -53415.984

409 37509.316 -53427.708

410 37396.741 -53529.639

402 37840.532 -53288.825

403 37769.183 -53310.947

405 37704.542 -53299.907

406 37615.274 -53278.114

407 37601.688 -53330.470

408 37567.027 -53380.977

414 37884.539 -53364.515

基準点座標一覧表 世界測地系（測地成果2011）

点  名 X座標 Y座標

IP.1 37929.470 -53247.255

BC.2 37930.100 -53249.225

NO.-1 37930.670 -53251.211

SP.2 37923.280 -53282.727

NO.0-60.00 37918.724 -53287.136

NO.0-50 37910.153 -53292.221

EC.2 37891.158 -53294.432

IP.3 37869.988 -53290.998

NO.0 37860.889 -53289.765

IP.4 37860.888 -53289.765

IP.5 37843.348 -53282.616

NO.0+50 37816.026 -53297.385

IP.6 37795.713 -53308.365

IP.7 37779.185 -53314.349

NO.1（BP） 37769.983 -53315.894

IP.8 37759.666 -53317.626

NO.1+50 37726.640 -53339.366

IP.9 37711.508 -53349.327

NO.2 37680.549 -53356.952

IP.10（D-IP.3） 37650.078 -53364.456

NO.2+50 37631.551 -53366.293

NO.2+68.00 37613.639 -53368.070

IP.11 37613.628 -53368.071

NO.3 37582.284 -53374.460

IP.12 37569.750 -53377.015

IP.13 37546.769 -53384.979

NO.3+42.00 37542.780 -53387.803

NO.3+50 37536.251 -53392.426

IP.14 37534.830 -53393.432

NO.3+91.60 37512.628 -53426.535

IP.15 37512.590 -53426.592

NO.4 37507.949 -53433.512

IP.16 37504.719 -53438.327

NO.4+5.80 37504.718 -53438.329

IP.17 37498.223 -53449.428

IP.18（D-IP.8） 37488.972 -53464.155

IP.19 37486.018 -53466.316

NO.4+50 37476.870 -53471.023

IP.20 37471.714 -53473.676

NO.4+80.50 37449.749 -53484.977

IP.21 37449.685 -53485.010

NO.4+87.50 37442.868 -53486.245

IP.22 37442.839 -53486.250

IP.23 37436.356 -53486.241

NO.5 37430.790 -53488.448

IP.24 37425.400 -53490.585

IP.25 37419.083 -53493.089

NO.5+50 37383.224 -53503.738

NO.5+56.00 37377.472 -53505.446

IP.26 37377.364 -53505.478

IP.27 37378.049 -53507.918

IP.28 37357.646 -53513.685

NO.6 37339.936 -53523.298

IP.29 37334.843 -53526.062

NO.6+8.80 37332.201 -53527.496

IP.30 37332.140 -53527.529

IP.31 37333.989 -53533.812

NO.6+41.60 37309.000 -53541.625

IP.32（EP） 37308.976 -53541.632

中心線座標一覧表（測量）

点  名 Ｘ座標 Ｙ座標

D1-BP 37545.373 -53389.347

D1-IP.1 37537.406 -53395.216

D1-EP 37514.965 -53423.372

D1-BC.1 37540.599 -53392.864

D1-SP.1 37537.588 -53395.404

D1-EC.1 37534.935 -53398.317

曲          線          表
IP IP間方向角 IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標

D1-BP 216-22-54 9.895 37545.373 -53389.347
D1-IP.1 231-26-36 15-03-41 30.000 3.966 0.261 7.886 36.005 37537.406 -53395.216
D1-EP 37514.965 -53423.372

曲          線          表
IP IP間方向角 IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標

D3-BP 231-52-17 40.243 37535.622 -53393.637
D3-IP.1 235-34-48 3-42-31 16.000 37510.775 -53425.293
D3-IP.2 239-56-13 4-21-25 28.263 37501.731 -53438.492
D2-IP.3 207-01-21 32-54-51 20.000 5.908 0.854 11.489 43.283 37487.572 -53462.953
D3-IP.4 186-18-08 20-43-14 14.299 37449.015 -53482.618
D2-IP.5 200-07-44 13-49-36 20.000 2.425 0.146 4.826 27.811 37434.802 -53484.187
D3-IP.6 196-26-56 3-40-48 26.636 37408.690 -53493.758
D3-IP.7 215-51-27 19-24-31 10.000 1.710 0.145 3.387 7.132 37383.144 -53501.300
D3-EP 37377.364 -53505.478

点  名 Ｘ座標 Ｙ座標

D2-BP 37385.130 -53503.067

D2-IP.1 37383.578 -53503.553

D2-IP.2 37377.213 -53508.154

D2-IP.3 37367.278 -53510.962

D2-IP.4 37336.028 -53527.518

D2-IP.5 37329.902 -53534.171

D2-EP 37308.740 -53540.787

D2-BPBC1 37385.130 -53503.067

D2-SP.1 37383.637 -53503.671

D2-EC.1 37382.260 -53504.506

D2-BC.2 37378.647 -53507.117

D2-SP.2 37377.145 -53508.014

D2-EC.2 37375.509 -53508.636

D2-BC.3 37370.345 -53510.095

D2-SP.3 37367.341 -53511.119

D2-EC.3 37364.462 -53512.455

D2-BC.4 37337.542 -53526.716

D2-SP.4 37336.117 -53527.634

D2-EC.4 37334.867 -53528.779

D2-BC.5 37331.717 -53532.200

D2-SP.5 37329.713 -53533.873

D2-EC.5 37327.344 -53534.971

曲          線          表
IP IP間方向角 IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標

D2-BP 197-23-10 1.626 37385.130 -53503.067
D2-IP.1 215-51-36 18-28-26 10.000 1.626 0.131 3.224 7.854 37383.578 -53503.553
D2-IP.2 195-47-05 20-04-31 10.000 1.770 0.155 3.504 10.324 37377.213 -53508.154
D2-IP.3 207-54-49 12-07-44 30.000 3.187 0.169 6.351 35.365 37367.278 -53510.962
D2-IP.4 227-21-40 19-26-51 10.000 1.714 0.146 3.394 9.044 37336.028 -53527.518
D2-IP.5 197-21-40 30-00-00 10.000 2.679 0.353 5.236 22.172 37329.902 -53534.171
D2-EP 37308.740 -53540.787

点  名 Ｘ座標 Ｙ座標

D3-BP 37535.622 -53393.637

D3-IP.1 37510.775 -53425.293

D3-IP.2 37501.731 -53438.492

D3-IP.3 37487.572 -53462.953

D3-IP.4 37449.015 -53482.618

D3-IP.5 37434.802 -53484.187

D3-IP.6 37408.690 -53493.758

D3-IP.7 37383.144 -53501.300

D3-EP 37377.364 -53505.478

D3-BC.3 37490.532 -53457.839

D3-SP.3 37486.985 -53462.333

D3-EC.3 37482.309 -53465.637

D3-BC.5 37437.213 -53483.921

D3-SP.5 37434.836 -53484.330

D3-EC.5 37432.525 -53485.022

D3-BC.7 37384.784 -53500.816

D3-SP.7 37383.208 -53501.431

D3-EC.7 37381.758 -53502.302

上流 左水路

下流 左水路

右水路

下流 左水路 上流 左水路

右水路

中心線座標一覧表（今年度成果） 今年度成果
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L=11.2m

止水シート A=12m2(3×2+3×2)

1:1.5

土仮置き場

A=265m2

鉄筋コンクリート柵渠 B型 B3000×H900 L=49.3m
大型フリューム1種 B1500×H1300 L=59.5m

現場打水路
B2600×H830

L=5.8m

高密度ポリエチレン管(ダブル)φ900 L=112.34m

(土木シート)
L=9.5m

底面積=64m2

M

L=4.00m

L型水路
B3000×H800

L=4.5m

L=3.25m

・ブロックA-1：作業ヤード・工事用道路 N=89枚 A=413m2
・ブロックA-2：工事用道路 N=44枚 A=204m2
・ブロックA-1：クレーン作業用
　　　　　　　 N=12枚(A=56m2)×4回使用 (3回転用)

止水シート A=10m2(3×2+2×2)

ブロックA-1
　鉄筋コンクリート柵渠 B型 B3000×H900 L=49.3m 
　大型フリューム１種敷設 B1500×H1300 L=59.5m 
　
  仮廻し水路を配置する。このとき水路壁外に大型土のうを配置して止水する。
  水路(赤)内に大型土のうを配置し、仮廻し水路に排水して両水路を敷設する。
  借地から掘削できない範囲は、水路の間の残地から進入することで補う。
  下流の施工実績を踏まえ、水路(青)周辺を掘削した際には排水ポンプにて湧水排除を行う。

ブロックA-2
　鉄筋コンクリート柵渠 B型 B3000×H900 L=47.6m 
　
  引き続き仮廻し水路により排水し、水路を敷設する。

ブロックB
　現場打水路 B2600×H830 L=5.8m 
　
  引き続き仮廻し水路により排水し、上下流とすりつくよう床版橋下部を含めて敷設する。
  側壁打設時は床版橋下に型枠を設置し、一定の幅となるよう支保工を設置した上で、
  床版橋下流側からコンクリートを打設する。
  (必要に応じて床版橋上下流にてバイブレーターをかける)。

ブロックC
　L型水路 B3000×H900 L=4.5m 
　
  仮廻し水路を撤去し、水路(赤)内に通水させたのち、水路内部に新たに仮廻し水路を設置する。
  その後、大型土のうを設置し、施工区間をドライにする。
  ブロック設置時には仮廻し水路が邪魔にならないよう位置を調整しながら敷設する。

土仮置き場

高密度ポリエチレン管(ダブル)
φ700,φ600 L=9.00m

止水シート A=12m2(3×2+3×2)

P

常時・発電機(120～450m3/h)
ポンプ設置・撤去 1箇所

耕地復旧工 A=1500m2

畑地復旧工

A=265m2

４　河川協議（１級河川　万水川）

【現場制約事項への記載】

令和５年１０月３０日時点

有り　　無し

１　埋蔵文化財包蔵地（無し）

有り　　無し

現場制約事項

　　　上水道　　　　　　（No.4+87.5）

２　電気、ガス、上水道等の地下埋設物

３　保安林（該当なし）

５　土壌汚染対策法（該当なし）

　　　上水道、下水圧送管（No.3+91.6～No.4+5.8）

６　作業不可能時期（夏季観光シーズンを考慮）

関係地権者等との調整事項

仮設計画図 S=1:500(A1)
S=1:1000(A3)
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522.32

点  名 X座標 Y座標

301 37956.769 -53292.217

302 37769.800 -53400.925

303 37613.631 -53434.197

304 37444.487 -53480.151

305 37317.739 -53544.065

401 37896.260 -53301.318

415 37954.738 -53344.273

413 37823.731 -53384.255

404 37763.365 -53354.308

412 37707.623 -53401.560

411 37651.882 -53415.984

409 37509.316 -53427.708

410 37396.741 -53529.639

402 37840.532 -53288.825

403 37769.183 -53310.947

405 37704.542 -53299.907

406 37615.274 -53278.114

407 37601.688 -53330.470

408 37567.027 -53380.977

414 37884.539 -53364.515

基準点座標一覧表 世界測地系（測地成果2011）
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(1)より転用
A=56m2(N=12枚)

　　　　　　　A=413m2

敷鉄板配置図

L型擁壁

A=0.018m2

A=0.012m2

撤去 復旧

18-8-25BB(W/C≦60%)
A=0.030m2

コンクリート柵板

※撤去再利用を前提としているが、
　再利用が困難な場合は現場打にて復旧すること。

撤去復旧断面図

A=0.045m2

番号 縮尺

設計会社

測量会社

調査会社

穂　高

安 曇 野 市

安 曇 野 市

仮設計画図(1/2)20
16

　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事
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鉄筋コンクリート柵渠
B型 B3000×H900

L=47.6m

ブロックA-2

仮廻し水路(ブロックA、B施工時)

敷鉄板 1524mm×3048mm,t=22mm ΣA=673m2

令和６年度（債務負担行為）　内水対策事業
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安 曇 野 市

仮設縦断図20
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　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事

図 示
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実施図
令和６年度（債務負担行為）　内水対策事業
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調査会社

穂　高

安 曇 野 市

安 曇 野 市

横断図(1/3) 1:100 A1
1:200 A320
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　　　　万水川内水対策に伴う排水路設置工事

仮設横断図(1/3 ) S =1：100  A 1

S =1：200  A 3
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実施図
令和６年度（債務負担行為）　内水対策事業
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横断図(2/3) 1:100 A1
1:200 A320
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実施図
令和６年度（債務負担行為）　内水対策事業
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仮設横断図(3/3 ) S =1：100  A 1

S =1：200  A 3
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実施図
令和６年度（債務負担行為）　内水対策事業
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