
　(様式－１)

令和

令和

令和

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

勝手沢改修に伴う配水管布設替工事                                    

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
・仮設工　　　一式                                          
・DIP-Kφ150　L=20.7m                                       
配水管布設替工                                              

29 8 7
      

      
      

   
   

請負　

安曇野市　三郷小倉                                主要地方道塩尻鍋割穂高線                

実施設計書　　　 7
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長
　
課

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度

安　曇　野　市                          



07  月単位                  
02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
00  計上なし                
02  一般交通影響あり②      
01  開削工事／小口径推進工事
10  ％                      
40                          

週休２日補正            
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費          
施工地域等区分          
工種区分                
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１０　中信（１）                        49

0

実施設計単価表等の適用日  07.04.01                                                                  

0002

冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12％、4級地　を示します。
これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。

前　世　代当　世　代

単価適用地区

-頁総 括 情 報 表

安　曇　野　市                          



    個             1     水道単価

DCIP 両フランジ短管 7.5K RF φ75×500
    組            17     水道単価

離脱防止力3DKN以上
耐震型特殊押輪(K) φ150

     ｹ             2     水道単価

継輪(K) φ150
     ｹ             1     水道単価

RF 7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(K) φ150×75

     ｹ             4     水道単価

曲管22ﾟ1/2(K) φ150
    本             6     水道単価

ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装
DCIP(K 3種管)　φ150　直管　5.0m

          
          

配水管資材費（DIP-Kφ150）
          
          

配水管布設工

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00030* 本工事費 *      内訳表                



    個             1     水道単価

ﾄﾐｽMJ-B 600mmL×450mmW×250mmH
消火栓/空気弁用角型ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ

    個             1     水道単価

ﾄﾐｽMJ-A 600mmL×450mmW×250mmH
消火栓/空気弁用角型ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ

    基             1     水道単価

嵩上調整枠ﾄﾐｽMJ-EP600mmL×450mmW×30mmH
消火栓/空気弁用角型ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ

    個             1     水道単価

ﾄﾐｽMZNR 600mmL×450mmW×100mmH
消火栓/空気弁用角型鉄蓋

    個             2     水道単価

座台付 ﾄﾐｽKEVKH-53HK（2型）
仕切弁鉄筐 φ300mm×810H～1010H

    基             2     水道単価

受け口･挿し口ﾀｲﾌﾟ
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(K型)浅埋兼用 φ150

    組             3     水道単価

7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ
ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具（LSP）　φ 75mm

    基             1     水道単価

複合機能付 ﾌﾗﾝｼﾞ一体型
急速空気弁 φ 25mm

    基             1     水道単価

7.5K 2種7.5k-FCD製内面粉体塗装
水道用補修弁（副弁） Φ75×L200

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00040* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0004号表　    口            17     　2-3-3、2-10-3
Ｋ形
φ１５０mm
メカニカル継手工　《耐震型特殊押輪》

施工　第0 -0003号表　    口             7     　2-8-1、2-10-2
エンジンカッター使用
φ１５０mm
鋳鉄管切断工《据付管切断》

施工　第0 -0001号表　    ｍ            19.4   　2-3-1、2-10-5

φ１５０mm
鋳鉄管据付工　《機械》

          
          

配水管労務費（DIP-Kφ150）
    個             4     水道単価

水道用識別ﾏｰｶｰ
    ｍ            20.4   水道単価

青地白文字 2倍折込
埋設ｼｰﾄ (国県道:給配水管用)　W=400mm

    ｍ            33.5   水道単価

青地白文字 (鋳鉄管用)
管明示ﾃｰﾌﾟ (配水管用) W=50mm

    基             1     水道単価

底板 Con製 2枚1組 910mmL×298mmW×60mmH
消火栓/空気弁用角型ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ

    個             1     水道単価

ﾄﾐｽMJ-C2 600mmL×450mmW×250mmH
消火栓/空気弁用角型ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00050* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0013号表　    ｍ            20.4   　2-3-14

管明示シート工（手間のみ）
施工　第0 -0012号表　    ｍ            33.5   　2-3-13

胴巻箇所数：４　　天端明示：有
鋳鉄管，φ１５０mm＊５ｍ
管明示テープ工（手間のみ）

施工　第0 -0011号表　    個             1     　2-9-5
質量(/個)：30kg未満
角形１号　寸法：500mm×400mm
仕切弁・空気弁等ボックス設置工

施工　第0 -0010号表　   箇所            2     　2-9-5
蓋：30kg未満　　受枠：30kg以上60kg未満
Ａ・Ｂ形１号
ねじ式弁筐設置工　《底版使用》

施工　第0 -0009号表　    基             2     　2-9-1

φ１５０mm
仕切弁設置工　《機械・縦型》

施工　第0 -0008号表　    基             1     　2-9-2
補修弁
機械施工 φ７５mm
空気弁設置工

施工　第0 -0007号表　    基             1     　2-9-2

人力施工 φ１３mm～φ２５mm
空気弁設置工

施工　第0 -0006号表　    口             1     　2-3-5、2-10-3
７．５Ｋ
φ７５（８０）mm
フランジ継手工

施工　第0 -0005号表　    ｍ            29.9   　2-3-11

φ１５０mm
ポリエチレンスリ－ブ被覆工（材料込）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00060* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0023号表　   ｍ３            4     　1-1-2
発生土
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0021号表　   ｍ３            6     　1-1-2
その他
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0020号表　   ｍ３           30     　1-1-1

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路掘削工

施工　第0 -0018号表　    ㎡            18     
Ａｓ舗装版厚：１０（cm）
山積 0.13m3［平積 0.10m3］
舗装版取壊し積込み工

施工　第0 -0017号表　    ｍ            41     
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

          
          

配水管土工費（DIP-Kφ150）
施工　第0 -0016号表　    口             3     　2-8-1、2-10-2

エンジンカッター使用
φ１５０mm
鋳鉄管切断工《撤去管（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄）切断》

施工　第0 -0015号表　    ｍ            20.5   　2-3-1、2-10-5

φ１５０mm
鋳鉄管撤去工　《機械》

施工　第0 -0014号表　    日    
１日当り試験距離：１０００（ｍ）
φ１５０mm以下
通水試験工　《既設管連結・給水車不要》

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00070* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0037号表　    ｍ            13.6   

軽量鋼矢板　2.0ｍ以下
軽量鋼矢板引抜工（両側分）

施工　第0 -0036号表　    ｍ            13.6   

軽量鋼矢板　2.0ｍ以下
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

施工　第0 -0035号表　    ｔ             4     

As
処分費

施工　第0 -0034号表　   ｍ２           18     
車道　１層当り仕上厚５ｃｍ　　　　　
粗粒度（２０）
表層工　　　　　　　　　　　　　　　　　

施工　第0 -0031号表　   ｍ２           18     
車道　１層当り仕上厚５ｃｍ　　　　　
粗粒度（２０）
基層工　　　　　　　　　　　　　　　　　

施工　第0 -0029号表　   ｍ２           18     
全仕上り厚：１５ｃｍ
1.8ｍ未満，粒度調整砕石　M-40
路盤工（管路土工）　１層仕上げ

施工　第0 -0028号表　   ｍ３            2     
運搬距離：１１．１km　ＤＩＤ地区無し
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
アスファルト塊運搬

施工　第0 -0025号表　   ｍ３           26     　1-1-3
運搬距離：１０．８km　ＤＩＤ地区なし
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
発生土処理工

施工　第0 -0024号表　   ｍ３           17     　1-1-2
RC-40
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00080* 本工事費 *      内訳表                



    個             6     水道単価

管端防食形
VB 組ﾌﾗﾝｼﾞ　150A

    個             1     水道単価

φ65 ｱﾝｸﾞﾙ弁型1.6Mpa 転用方式(1/3)
（仮設）仮設用消火栓

    個             1     水道単価

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂継手　転用方式(1/3)
（仮設）鋼管用ﾆｯﾌﾟﾙ　φ65

    個             1     水道単価

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂継手　転用方式(1/3)
（仮設）鋼管用径違ﾁｰｽﾞ(3段落以上)　φ150

    個            12     水道単価

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂継手　転用方式(1/3)
（仮設）鋼管用ｴﾙﾎﾞ　φ150

    本            11     水道単価

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
(仮設)SGP-VB φ150直管4.0m 転用方式(1/3)

          
          

仮設配水管資材費
施工　第0 -0040号表　    ｍ             6.9   

軽量鋼矢板　2.5ｍ以下
軽量鋼矢板引抜工（両側分）

施工　第0 -0039号表　    ｍ             6.9   

軽量鋼矢板　2.5ｍ以下
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00090* 本工事費 *      内訳表                



          
          

仮設配水管労務費
    組             2     

10K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ
ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具（LSP）　φ 150mm

    個             2     

10K GF 内面粉体
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ150mm

    組             2     

ﾊﾟｯｷﾝ、合金ﾎﾞﾙﾄ1面分 10K
（仮設）フランジ接合材　RF　φ150

    基             2     
1.0MPa仕様
DCIP用
不断水簡易仕切弁（施工費込） φ150

    個             2     
φ150
(施工費込)
SUSブッシュ

    基             2     
1.0MPa仕様
DCIP用(施工費込)
不断水分岐(簡易ﾊﾞﾙﾌﾞ付) φ150×150

    個            30     水道単価

転用方式(1/3)
（仮設）ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ φ150　G-0型

    個             2     水道単価

10Kﾌﾗﾝｼﾞ用(仮設用)
ｱﾙﾐ製ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ　150A

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00100* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0048号表　    口             7     　2-4-1

φ１５０mm
小口径鋼管継手工（管切断）

    ％    

＊撤去費＊
施工　第0 -0047号表　    口             1     　2-4-1

φ６５mm
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工　第0 -0046号表　    口             4     　2-3-5、2-10-3
７．５Ｋ
φ１５０mm
フランジ継手工

施工　第0 -0045号表　    口             2     　2-3-5、2-10-3
１０Ｋ
φ１５０mm
フランジ継手工

施工　第0 -0044号表　    基             2     　2-9-1

φ１５０mm
合成樹脂製弁設置工　《人力》

施工　第0 -0043号表　   ヶ所            1     　2-9-3

地上式・単口
消火栓設置工　《機械》

施工　第0 -0042号表　   箇所           30     

150A
ヴィクトリック設置工

施工　第0 -0041号表　    ｍ            40.5   　2-4-1

φ１５０mm
小口径鋼管据付工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00110* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0024号表　   ｍ３           18     　1-1-2
RC-40
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0023号表　   ｍ３            5     　1-1-2
発生土
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0021号表　   ｍ３            6     　1-1-2
その他
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路埋戻工

施工　第0 -0020号表　   ｍ３           32     　1-1-1

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
管路掘削工

施工　第0 -0049号表　    ㎡            12     
Ａｓ舗装版厚：５（cm）
山積 0.13m3［平積 0.10m3］
舗装版取壊し積込み工

施工　第0 -0018号表　    ㎡            12     
Ａｓ舗装版厚：１０（cm）
山積 0.13m3［平積 0.10m3］
舗装版取壊し積込み工

施工　第0 -0017号表　    ｍ            42     
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

          
          

仮設配水管土工費
施工　第0 -0045号表　    口             2     　2-3-5、2-10-3

１０Ｋ
φ１５０mm
フランジ継手工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00120* 本工事費 *      内訳表                



施工　第0 -0037号表　    ｍ            10.2   

軽量鋼矢板　2.0ｍ以下
軽量鋼矢板引抜工（両側分）

施工　第0 -0036号表　    ｍ            10.2   

軽量鋼矢板　2.0ｍ以下
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

施工　第0 -0050号表　    ｍ             1     
実線　１５ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（全ての費用）

施工　第0 -0035号表　    ｔ             4     

As
処分費

施工　第0 -0034号表　   ｍ２           25     
車道　１層当り仕上厚５ｃｍ　　　　　
粗粒度（２０）
表層工　　　　　　　　　　　　　　　　　

施工　第0 -0031号表　   ｍ２           12     
車道　１層当り仕上厚５ｃｍ　　　　　
粗粒度（２０）
基層工　　　　　　　　　　　　　　　　　

施工　第0 -0029号表　   ｍ２           12     
全仕上り厚：１５ｃｍ
1.8ｍ未満，粒度調整砕石　M-40
路盤工（管路土工）　１層仕上げ

施工　第0 -0028号表　   ｍ３            2     
運搬距離：１１．１km　ＤＩＤ地区無し
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
アスファルト塊運搬

施工　第0 -0025号表　   ｍ３           26     　1-1-3
運搬距離：１０．８km　ＤＩＤ地区なし
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
発生土処理工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00130* 本工事費 *      内訳表                



          

費等＊＊
＊＊一般管理

＊＊工事原価＊＊
          

費(千円単位)
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊
          

共通仮設費率計算額(千円単位)

＊＊直接工事費＊＊
施工　第0 -0051号表　  人・日          24     

交通誘導警備員Ｂ
          
          

交通管理費
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00140* 本工事費 *      内訳表                



          

価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁

安　曇　野　市                          

00150* 本工事費 *      内訳表                



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0002号表　　
   時間          1.340 クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊

トラック運転　（機－１）

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ          10     　2-3-1、2-10-5φ１５０mm
施工　第0 -0001号表　　鋳鉄管据付工　《機械》

00160

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人    
運転手（特殊）

   時間          1.000 　４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊
トラック［クレーン装置付］

   時間          1     クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
施工　第0 -0002号表　　トラック運転　（機－１）

00170

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の30.0％
    ％    

諸雑費
エンジンカッター損料

    日    
機械損料　エンジンカッター

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    口           1     　2-8-1、2-10-2エンジンカッター使用φ１５０mm
施工　第0 -0003号表　　鋳鉄管切断工《据付管切断》

00180

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-3-3、2-10-3Ｋ形φ１５０mm
施工　第0 -0004号表　　メカニカル継手工　《耐震型特殊押輪》

00190

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

水道単価
    個         160.000 

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ150
水道単価

    ｍ         120.000 6.0m/枚
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(JWWAK規格品) φ150

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ         100     　2-3-11φ１５０mm
施工　第0 -0005号表　　ポリエチレンスリ－ブ被覆工（材料込）

00200

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-3-5、2-10-3７．５Ｋφ７５（８０）mm
施工　第0 -0006号表　　フランジ継手工

00210

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    基           1     　2-9-2人力施工 φ１３mm～φ２５mm
施工　第0 -0007号表　　空気弁設置工

00220

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

施工　第0-0002号表　　
   時間          0.400 クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊

トラック運転　（機－１）

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    基           1     　2-9-2補修弁機械施工 φ７５mm
施工　第0 -0008号表　　空気弁設置工

00230

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0002号表　　
   時間          0.490 クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊

トラック運転　（機－１）

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    基           1     　2-9-1φ１５０mm
施工　第0 -0009号表　　仕切弁設置工　《機械・縦型》

00240

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

   箇所          1     　2-9-5蓋：30kg未満　　受枠：30kg以上60kg未満Ａ・Ｂ形１号
施工　第0 -0010号表　　ねじ式弁筐設置工　《底版使用》

00250

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    個           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

水道単価
   ｍ３   マンホール蓋下水道用

無収縮モルタル

    人    
普通作業員

    個           1     　2-9-5質量(/個)：30kg未満角形１号　寸法：500mm×400mm
施工　第0 -0011号表　　仕切弁・空気弁等ボックス設置工

00260

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    ｍ         100     　2-3-13胴巻箇所数：４　　天端明示：有鋳鉄管，φ１５０mm＊５ｍ
施工　第0 -0012号表　　管明示テープ工（手間のみ）

00270

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    ｍ         100     　2-3-14
施工　第0 -0013号表　　管明示シート工（手間のみ）

00280

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
器具損料及び諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    日           1     １日当り試験距離：１０００（ｍ）φ１５０mm以下
施工　第0 -0014号表　　通水試験工　《既設管連結・給水車不要》

00290

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0002号表　　
   時間          0.804 クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊

トラック運転　（機－１）

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ          10     　2-3-1、2-10-5φ１５０mm
施工　第0 -0015号表　　鋳鉄管撤去工　《機械》

00300

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の30.0％
    ％    

諸雑費
エンジンカッター損料

    日    
機械損料　エンジンカッター

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    口           1     　2-8-1、2-10-2エンジンカッター使用φ１５０mm
施工　第0 -0016号表　　鋳鉄管切断工《撤去管（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄）切断》

00310

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

    枚    
径１８インチ（４５ｃｍ）径１８インチ（４５ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

    人    普通作業員普通作業員

    人    土木一般世話役土木一般世話役

    人    特殊作業員特殊作業員

  供用日  
超低騒音                                超低騒音　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0017号表　　舗装版切断

00320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0017号表　　舗装版切断

00330

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0019号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

    ㎡         100     Ａｓ舗装版厚：１０（cm）山積 0.13m3［平積 0.10m3］
施工　第0 -0018号表　　舗装版取壊し積込み工

00340

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人    
運転手（特殊）

  供用日  排ガス２次　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］

    日           1     排出ガス対策型２次基準クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
施工　第0 -0019号表　　小型バックホウ運転　（機－１８）

00350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0019号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ３        100     　1-1-1クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
施工　第0 -0020号表　　管路掘削工

00360

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

　管路埋戻工(SS10103)にて使用
   ｍ３        126.000 

埋戻材料費

施工　第0-0022号表　　
    日    　質量６０～８０ｋｇ

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

施工　第0-0019号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ３        100     　1-1-2その他クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
施工　第0 -0021号表　　管路埋戻工

00370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　レギュラー　スタンド
ガソリン

    人    
特殊作業員

  供用日  　質量６０～８０ｋｇ
タンパ（ランマ）賃料

    日           1     　質量６０～８０ｋｇ
施工　第0 -0022号表　　タンパ及びランマ運転　（機－３１）

00380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0022号表　　
    日    　質量６０～８０ｋｇ

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

施工　第0-0019号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ３        100     　1-1-2発生土クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
施工　第0 -0023号表　　管路埋戻工

00390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

   ｍ３        126.000 
再生クラッシャーラン　４０㎜以下

施工　第0-0022号表　　
    日    　質量６０～８０ｋｇ

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

施工　第0-0019号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ３        100     　1-1-2RC-40クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
施工　第0 -0024号表　　管路埋戻工

00400

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

　発生土処理工(SS10104)にて使用
   ｍ３          1.000 

処分費

施工　第0-0026号表　　
   ｍ３          1.000 

運搬距離：１０．８km　ＤＩＤ地区無し
BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
発生土運搬費

   ｍ３          1     　1-1-3運搬距離：１０．８km　ＤＩＤ地区なしBH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
施工　第0 -0025号表　　発生土処理工

00410

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0027号表　　
    日    

運搬路面状況　良好
普通・ディーゼル　４ｔ積級
ダンプトラック運転

   ｍ３         10     運搬距離：１０．８km　ＤＩＤ地区無しBH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
施工　第0 -0026号表　　発生土運搬費

00420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

  供用日  ダンプトラック　４ｔ　良好
タイヤ損耗費

  供用日  　４ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人    
運転手（一般）

    日           1     　1-1-3運搬路面状況　良好普通・ディーゼル　４ｔ積級
施工　第0 -0027号表　　ダンプトラック運転

00430

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ３         10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

施工　第0-0027号表　　
    日    

運搬路面状況　良好
普通・ディーゼル　４ｔ積級
ダンプトラック運転

   ｍ３         10     運搬距離：１１．１km　ＤＩＤ地区無しBH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
施工　第0 -0028号表　　アスファルト塊運搬

00440

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0030号表　　
    日    　質量６０～８０ｋｇ

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

   ｍ３         19.050 
粒調砕石　４０㎜以下

    人    
普通作業員

   ｍ２        100     全仕上り厚：１５ｃｍ1.8ｍ未満，粒度調整砕石　M-40
施工　第0 -0029号表　　路盤工（管路土工）　１層仕上げ

00450

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　レギュラー　スタンド
ガソリン

    人    
特殊作業員

  供用日  　質量６０～８０ｋｇ
タンパ（ランマ）賃料

    日           1     　質量６０～８０ｋｇ
施工　第0 -0030号表　　タンパ及びランマ運転　（機－３１）

00460

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（労＋機）×率
    ％    

諸雑費

施工　第0-0033号表　　
    日    前進型　機械質量４０～６０ｋｇ

振動コンパクタ運転　（機－２３）

施工　第0-0032号表　　
    日    

普通型
舗装用・ハンドガイド　０．５～０．６ｔ
振動ローラ運転　（機－２３）

    Ｌ    ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤

    ｔ          12.573 粗粒度（２０）
①アスファルト混合物

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ２        100     車道　１層当り仕上厚５ｃｍ粗粒度（２０）
施工　第0 -0031号表　　基層工

00470

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人    
特殊作業員

  供用日  　運転質量０．５～０．６ｔ
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

    日           1     普通型舗装用・ハンドガイド　０．５～０．６ｔ
施工　第0 -0032号表　　振動ローラ運転　（機－２３）

00480

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　レギュラー　スタンド
ガソリン

    人    
特殊作業員

  供用日  　機械質量４０～６０ｋｇ
振動コンパクタ［前進型］

    日           1     前進型　機械質量４０～６０ｋｇ
施工　第0 -0033号表　　振動コンパクタ運転　（機－２３）

00490

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２        100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（労＋機）×率
    ％    

諸雑費

施工　第0-0033号表　　
    日    前進型　機械質量４０～６０ｋｇ

振動コンパクタ運転　（機－２３）

施工　第0-0032号表　　
    日    

普通型
舗装用・ハンドガイド　０．５～０．６ｔ
振動ローラ運転　（機－２３）

    Ｌ    ＰＫ－４　タックコート用
アスファルト乳剤

    ｔ          12.573 粗粒度（２０）
①アスファルト混合物

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    人    
土木一般世話役

   ｍ２        100     車道　１層当り仕上厚５ｃｍ粗粒度（２０）
施工　第0 -0034号表　　表層工

00500

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     As
施工　第0 -0035号表　　処分費

00510

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0019号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    人    
土木一般世話役

    ｍ         100     軽量鋼矢板　2.0ｍ以下
施工　第0 -0036号表　　軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

00520

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0038号表　　
   時間          6.200 

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３
バックホウ運転　（機－１）

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    人    
土木一般世話役

    ｍ         100     軽量鋼矢板　2.0ｍ以下
施工　第0 -0037号表　　軽量鋼矢板引抜工（両側分）

00530

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人    
運転手（特殊）

   時間          1.000 排ガス２次　山積０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［標準型］

   時間          1     排出ガス対策型２次基準クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３
施工　第0 -0038号表　　バックホウ運転　（機－１）

00540

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0019号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    人    
土木一般世話役

    ｍ         100     軽量鋼矢板　2.5ｍ以下
施工　第0 -0039号表　　軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

00550

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0038号表　　
   時間          6.500 

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３
バックホウ運転　（機－１）

    人    
普通作業員

    人    
特殊作業員

    人    
土木一般世話役

    ｍ         100     軽量鋼矢板　2.5ｍ以下
施工　第0 -0040号表　　軽量鋼矢板引抜工（両側分）

00560

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ          10     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    ｍ          10     　2-4-1φ１５０mm
施工　第0 -0041号表　　小口径鋼管据付工

00570

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％    
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   箇所          1     150A
施工　第0 -0042号表　　ヴィクトリック設置工

00580

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



   ヶ所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

施工　第0-0002号表　　
   時間          0.570 クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊

トラック運転　（機－１）

    人    
普通作業員

    人    
配管工

   ヶ所          1     　2-9-3地上式・単口
施工　第0 -0043号表　　消火栓設置工　《機械》

00590

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    基           1     　2-9-1φ１５０mm
施工　第0 -0044号表　　合成樹脂製弁設置工　《人力》

00600

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-3-5、2-10-3１０Ｋφ１５０mm
施工　第0 -0045号表　　フランジ継手工

00610

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の1.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-3-5、2-10-3７．５Ｋφ１５０mm
施工　第0 -0046号表　　フランジ継手工

00620

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    口           2     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

労務費の3.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           2     　2-4-1φ６５mm
施工　第0 -0047号表　　小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

00630

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    口           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

労務費の3.0％
    ％    

諸雑費

    人    
普通作業員

    人    
配管工

    口           1     　2-4-1φ１５０mm
施工　第0 -0048号表　　小口径鋼管継手工（管切断）

00640

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

施工　第0-0019号表　　
    日    

排出ガス対策型２次基準
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３
小型バックホウ運転　（機－１８）

    人    
普通作業員

    人    
土木一般世話役

    ㎡         100     Ａｓ舗装版厚：５（cm）山積 0.13m3［平積 0.10m3］
施工　第0 -0049号表　　舗装版取壊し積込み工

00650

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
施工区間：供用区間                                                                                                                                         プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

　（材）×率
    ％    

諸雑費

    Ｌ    　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ   区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ   ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ   ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ       1,000.000 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0050号表　　区画線設置　（全ての費用）

00660

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          



  人・日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人    
交通誘導警備員Ｂ

  人・日         1     
施工　第0 -0051号表　　交通誘導警備員Ｂ

00670

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

安　曇　野　市                          
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7 2 7 . 0
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7 4 4 . 7
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第 1 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 直管1+切管5(切管L=11.35)  N=6  L=5.00*1+11.35=16.35 6

N=4  L=0.59*4=2.36 4

RF 7.5K N=1  L=0.69*1=0.69 1

N=2 2

離脱防止力3DKN以上 N=17 17

N=1 1

7.5K 2種7.5k-FCD製内外面粉体塗装 N=1 1

複合機能付 ﾌﾗﾝｼﾞ一体型 N=1 1

φ 25mm

7.5K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ N=3 3

φ 75mm

受け口･挿し口ﾀｲﾌﾟ N=2  L=0.67*2=1.34 2

座台付 ﾄﾐｽKEVKH-53HK（2型） N=2 2

φ300mm×810H～1010H

第 2 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

ﾄﾐｽMZNR N=1 1

600mmL×450mmW×100mmH

嵩上調整枠ﾄﾐｽMJ-EP N=1 1

600mmL×450mmW×30mmH

ﾄﾐｽMJ-A N=1 1

600mmL×450mmW×250mmH

ﾄﾐｽMJ-B N=1 1

600mmL×450mmW×250mmH

ﾄﾐｽMJ-C2 N=1 1

600mmL×450mmW×250mmH

底板 Con製 2枚1組 N=1 1

910mmL×298mmW×60mmH

青地白文字 (鋳鉄管用) L=33.5　　別紙計算書より 33.5

W=50mm

青地白文字 2倍折込 L=16.35+2.36+0.69+1.34-0.19*2(仕筐)=20.36 20.4

W=400mm

N=4 4

消火栓/空気弁用角型ﾚｼﾞ
ｺﾝﾎﾞｯｸｽ

消火栓/空気弁用角型ﾚｼﾞ
ｺﾝﾎﾞｯｸｽ

名　　　　　称

個 TK6360AZM

消火栓/空気弁用角型ﾚｼﾞ
ｺﾝﾎﾞｯｸｽ

個 TK6370AZM

埋設ｼｰﾄ (国県道:給配水
管用)

数　　　量　　　計　　　算　　　書配水管資材費

TN983KGK

名　　　　　称

本
DCIP(K  3種管)　φ150

直管　5.0m

消火栓/空気弁用角型ﾚｼﾞ
ｺﾝﾎﾞｯｸｽ

個 TK6350AZM

TK6770AZM

曲管22ﾟ1/2(K) φ150

耐震型特殊押輪(K) φ150

水道用補修弁（副弁） Φ
75×L200

仕切弁鉄筐

急速空気弁

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具（LSP）

ｹ TN154KGK

消火栓/空気弁用角型鉄
蓋

個

継輪(K) φ150

基

基

DCIP 両フランジ短管 7.5K
RF φ75×500

ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(K) φ150
×75

TK6340AZM

基 TK6390AZM

TK282KGK

TK6290AZM

配水管資材費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

個

組

基
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(K型)浅埋

兼用 φ150

TN634KGK

TN214KGK

TN713KGK

TT007KGK

TR071KGK

TK6140AZM

ｹ

ｹ

組

個

ｍ TK6640AZM

水道用識別ﾏｰｶｰ 個 TK6660AZM

消火栓/空気弁用角型ﾚｼﾞ
ｺﾝﾎﾞｯｸｽ

基 TK6410AZM

管明示ﾃｰﾌﾟ (配水管用) ｍ TK6580AZM



第 3 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

据付 L=16.35+2.36+0.69+1.34-0.67*2(仕)=19.40 19.4

φ150

N=5+2(既設)=7 7

φ150

接合 N=17 17

K形特押(耐震型)φ150

L=6.0*(1+0.2)/5.0=1.44  20.74*1.44=29.87 29.9

φ250以下

接合 N=1(F短) 1

φ75

空気弁 N=1 1

φ25

補修弁 N=1 1

φ75

N=2 2

φ150

仕切弁筐 N=2 2

空気弁角型 積上高940 N=1 1

鉄蓋・枠･ボックス･底板

L=33.5 33.5

第 4 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

L=20.36 20.4

20.74/1000=0.021 0.02

撤去(既設管) L=20.5 20.5

φ150

撤去(既設管) N=20.5/6.0=3.42 3

φ150

日 SS50101

仕切弁設置工（縦・横型）
《機械》

名　　　　　称

鋳鉄管据付・撤去工 m SS20301

空気弁及び空気弁座設置
工

基

ポリエチレンスリーブ被覆
工（材料込）

m SS20311

鋳鉄管切断工

フランジ継手接合・取外し
工

口 SS20305

口 SS20801

メカニカル継手接合・撤去
工

口 SS20302

配水管労務費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

仕切弁・空気弁等ボックス
設置工

個 SS20909

管明示テープ工（手間の
み）

m SS20314

空気弁及び空気弁座設置
工

基 SS20906

ねじ式弁筐設置工 箇所 SS20910

基 SS20901

SS20906

鋳鉄管切断工 口 SS20801

配水管労務費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

鋳鉄管据付・撤去工 m SS20301

名　　　　　称

管明示シート工（手間の
み）

m SS20315

通水試験工



第 5 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

As舗装版 L=27.2+13.8=41.0 41

ｔ＝15㎝以下

BH山積み0.13㎥ A=12.2+6.2=18.4 18

舗装版厚10㎝

クローラー型 V=17.4+13.0=30.4 30

山積み0.13㎥

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ V=4.2+2.1=6.3 6

洗滌砂

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ V=3.9 4

良質土

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ V=11.0+5.9=16.9 17

RC40-0

BH山積0.28㎥ 4tDT V=17.4+8.7=26.1 26

運搬距離10.8km

BH山積0.28㎥ 4tDT V=1.2+0.6=1.8 2

運搬距離11.1km As殻

上層路盤M-40 A=12.2+6.2=18.4 18

1.8ｍ未満 t=15cm

車道部 基層粗粒度As(20) A=12.2+6.2=18.4 18

1.8ｍ未満 t=5cm

車道部 表層粗粒度As(20) A=12.2+6.2=18.4 18

1.8ｍ未満 t=5cm

第 6 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

As殻 W=2.8+1.4=4.2 4

建込 L=6.6+7.0=13.6 13.6

H=2.0m

引抜 L=6.6+7.0=13.6 13.6

H=2.0m

建込 L=6.9 6.9

H=2.5m

引抜 L=6.9 6.9

H=2.5m

管路埋戻工 ｍ３ SS10103

管路埋戻工 ｍ３ SS10103

ｔ

軽量鋼矢板建込引抜工
（両側分）

m

軽量鋼矢板建込引抜工
（両側分）

m

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 ｍ３ SS10115

管路埋戻工 ｍ３ SS10103

発生土処理工 ｍ３ SS10104

管路掘削工 ｍ３ SS10101

舗装版取壊し積込み工 ｍ２ SS10107

名　　　　　称

配水管土工費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

舗装版切断 ｍ SZD321

アスフアルト舗装工（人
力）

ｍ２ SS10117

配水管土工費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

処分費（ｔ）

SS20203

路盤工（管路土工） ｍ２ SS10108

アスフアルト舗装工（人
力）

ｍ２ SS10117

SA092

軽量鋼矢板建込引抜工
（両側分）

m SS20203

SS20203

軽量鋼矢板建込引抜工
（両側分）

m SS20203



第 7 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 N=40.5/4.0=10.13 11

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ管継手 N=12 12

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ管継手 N=1 1

φ150×65

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ管継手 N=1 1

φ65　アングル弁型1.6Mpa N=1 1

管端防食形 N=6 6

150A

(仮設)10Kﾌﾗﾝｼﾞ用 N=2 2

150A

N=30 30

以上、転用方式(1/3)

第 8 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

DCIP用(施工費込) N=1+1=2 2

1.0MPa仕様

(施工費込) N=1+1=2 2

φ150

DCIP用 1.0MPa仕様 N=1+1=2 2

ﾊﾟｯｷﾝ、合金ﾎﾞﾙﾄ1面分 10K N=1+1=2 2

10K GF 内面粉体 N=1+1=2 2

φ150mm

10K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ N=1+1=2 2

φ150mm

不断水簡易仕切弁（施工
費込） φ150

基 W0003

（仮設）フランジ接合材
RF　φ150

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

不断水分岐(簡易ﾊﾞﾙﾌﾞ付)
φ150×150

基 W0001

SUSブッシュ 個 W0002

仮設配水管資材費

VB 組ﾌﾗﾝｼﾞ 個

仮設配水管資材費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

（仮設）SGP-VB　φ150
直管　 4.0m

（仮設）鋼管用ﾆｯﾌﾟﾙ　φ
65

個

（仮設）鋼管用ｴﾙﾎﾞ　φ
150

個

本 KT005KGK

KT025KGK

（仮設）鋼管用径違ﾁｰｽﾞ(3
段落以上)　φ150

個 KT065KGK

KT039KGK

（仮設）仮設用消火栓 個 KT098KGK

TK3680AZM

ﾌﾗﾝｼﾞ接合補強具（LSP） 組 W0006

組

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 個 W0005

W0004

ｱﾙﾐ製ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 個 TK4620AZM

（仮設）ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ φ
150　G-0型

個 KT125KGK



第 9 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

L=40.5 40.5

φ150

N=30 30

φ150

φ65仮設 N=1 1

アングル弁型

N=2 2

φ150

接合 10K N=2 2

φ150

接合 7.5K N=4 4

φ150

φ65 N=1 1

上記の撤去費　#0001 40

第 10 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

N=7 7

φ150

接合 10K N=2(F蓋) 2

φ150

仮設配水管労務費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

小口径鋼管継手工（ねじ
込み接合）

口 SS20405

小口径鋼管据付工 m SS20401

フランジ継手接合・取外し
工

口 SS20305

ヴィクトリック継手工 箇所 V0001

SS20907箇所

合成樹脂製弁設置工
《人力》

基 SS20905

フランジ継手接合・取外し
工

口 SS20305

消火栓設置工

仮設配水管労務費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

撤去費 ％

小口径鋼管継手工（管切
断）

口 SS20403

フランジ継手接合・取外し
工

口 SS20305



第 11 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

As舗装版 L=布設時(15.2+6.1+20.4)=41.7 42

ｔ＝15㎝以下

BH山積み0.13㎥ A=布設時(6.9+2.3+3.1)=12.3 12

舗装版厚10㎝

BH山積み0.13㎥ A=撤去時(6.9+2.3+3.1)=12.3 12

舗装版厚5㎝

クローラー型 V=布設時(11.2+3.8+0.6)+撤去時(11.5+3.9+0.8)=31.8 32

山積み0.13㎥

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ V=布設時(2.4+0.5+0.5)+撤去時(2.4)=5.8 6

洗滌砂

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ V=布設時(1.4+1.2)+撤去時(1.4+1.2)=5.2 5

良質土

クローラー型・標準・山積み0.13㎥ V=布設時(7.6+2.1)+撤去時(6.2+2.2+0.2)=18.3 18

RC40-0

BH山積0.13㎥ 2tDT V=布設時(9.6+2.5+0.6)+撤去時(9.9+2.6+0.8)=26.0 26

運搬距離10.8km

BH山積0.13㎥ 2tDT V=布設時(0.7+0.2+0.3)+撤去時(0.3+0.1+0.2)=1.8 2

運搬距離11.1km As殻

上層路盤M-40 A=撤去時(6.9+2.3+3.1)=12.3 12

1.8ｍ未満 t=15cm

車道部 基層粗粒度As(20) A=撤去時(6.9+2.3+3.1)=12.3 12

1.8ｍ未満 t=5cm

第 12 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

車道部 表層粗粒度As(20) A=布設時(6.9+2.3+3.1)+撤去時(6.9+2.3+3.1)=24.6 25

1.8ｍ未満 t=5cm

As殻 W=布設時(1.6+0.5+0.7)+撤去時(0.7+0.2+0.5)=4.2 4

外側線　溶融式　破線　白 L=0.5+0.7=1.2 1

W=15cm

建込 L=不断水(2.3+1.5+1.3)*2箇所=10.2 10.2

H=2.0m

引抜 L=不断水(2.3+1.5+1.3)*2箇所=10.2 10.2

H=2.0m

管路埋戻工 ｍ３ SS10103

区画線設置工 ｍ SG301

軽量鋼矢板建込引抜工
（両側分）

m SS20203

軽量鋼矢板建込引抜工
（両側分）

m SS20203

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

ｍ２ SS10117

処分費（ｔ） ｔ SA092

アスフアルト舗装工（人
力）

仮設配水管土工費

舗装版取壊し積込み工 ｍ２ SS10107

舗装版取壊し積込み工 ｍ２ SS10107

舗装版切断 ｍ SZD321

仮設配水管土工費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

管路埋戻工 ｍ３ SS10103

発生土処理工 ｍ３ SS10104

管路掘削工 ｍ３ SS10101

管路埋戻工 ｍ３ SS10103

路盤工（管路土工） ｍ２ SS10108

アスフアルト舗装工（人
力）

ｍ２ SS10117

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 ｍ３ SS10115



第 13 号数量表

当　初

変　更

形状寸法 計　　　算　　　式 単位 数　　量 コード

B 24

交通管理費 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称

交通誘導員A・B 人・日 SA063



DIP(K-3)
No.1 DIP φ150 5.0 m/本 No.2 m/本

番号 甲切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 合  計 切　断 残延長 甲切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 合  計 切　断 残延長

1 4.00 1.00 5.00 1
2 1.16 1.16 1 3.84
3 3.00 3.00 1 2.00
4 1.19 1.19 1 3.81
5 1.00 1.00 1 4.00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

本数 延長 切断数 残延長 本数 延長 切断数 残延長
計 5本 11.35m 5口 13.65m

m/本
番号 甲切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 合  計 切　断 残延長

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

本数 延長 切断数 残延長 本数 延長 切断数 残延長
計

 配水管切管表



　(主)塩尻鍋割穂高線　DIP(K-3)φ150路線

（▽は切断位置、▲　は溝切加工を示す）

受口切管 切管計 残　管 計

φ150切管K-3

 4.000 1.000

 1.160

 3.000

 1.190

 1.000

5 本

5 本
計

甲切管本数

直管本数

小計  10.350 1.000 11.350 13.650 5 0 0

5 1.000 4.000 5.000 1

4 1.190 3.810 5.000 1

3 3.000 2.000 5.000 1

切断溝切加工 溝切加工
両口・挿口切管

2 1.160 3.840 5.000 1

切　　管　　調　　書

番号
長　　　さ

切断

1 5.000 0.000 5.000 1



（ 実施 ）

精算

形状寸法 単位 数　量

県道車道As舗装 6.6 + 7.0 + + + + = 13.6 13.6

DIPφ150

県道車道As舗装 6.9 + + + + + = 6.9 6.9

DIPφ150

1-1 m

1-2

No,1

[配水管土工延長集計表] 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称 計　　　算　　　式

m



内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

As舗装版 2.0 * 13.6 = 27.2 27.2

t=15㎝以下

BH山積0.13㎥ 0.90 * 13.6 = 12.2 12.2

舗装版厚 10cm

クローラ型・標準 0.90 * * 13.6 = 17.4 17.4

山積0.13㎥

クローラ型・標準・山積0.13㎥ = 0.310 0.310 * 13.6 = 4.2 4.2

洗滌砂

クローラ型・標準・山積0.13㎥ 0.90 * 0.90 * 13.6 = 11.0 11.0

RC40-0

BH山積0.28㎥ 4tDT 17.4 = 17.4 17.4

運搬距離10.8km

BH山積0.28㎥ 4tDT 12.2 * 0.10 = 1.2 1.2

運搬距離11.1km As殻

上層路盤M-40 0.90 * 13.6 = 12.2 12.2

1.8ｍ未満 t=15cm

車道部 基層粗粒度As(20) 0.90 * 13.6 = 12.2 12.2

1.8ｍ未満 t=5cm

車道部 表層粗粒度As(20) 0.90 * 13.6 = 12.2 12.2

1.8ｍ未満 t=5cm

As殻 1.2 * 2.35 = 2.8 2.8

内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

As舗装版 2.0 * 6.9 = 13.8 13.8

t=15㎝以下

BH山積0.13㎥ 0.90 * 6.9 = 6.2 6.2

舗装版厚 10cm

クローラ型・標準 0.90 * * 6.9 = 13.0 13.0

山積0.13㎥

クローラ型・標準・山積0.13㎥ = 0.310 0.310 * 6.9 = 2.1 2.1

洗滌砂

クローラ型・標準・山積0.13㎥ 0.90 * 0.62 * 6.9 = 3.9 3.9

良質土

クローラ型・標準・山積0.13㎥ 0.90 * 0.95 * 6.9 = 5.9 5.9

RC40-0

BH山積0.28㎥ 4tDT 13.0 - 3.9 / 0.9 = 8.7 8.7

運搬距離10.8km

BH山積0.28㎥ 4tDT 6.2 * 0.10 = 0.6 0.6

運搬距離11.1km As殻

上層路盤M-40 0.90 * 6.9 = 6.2 6.2

1.8ｍ未満 t=15cm

車道部 基層粗粒度As(20) 0.90 * 6.9 = 6.2 6.2

1.8ｍ未満 t=5cm

車道部 表層粗粒度As(20) 0.90 * 6.9 = 6.2 6.2

1.8ｍ未満 t=5cm

As殻 0.6 * 2.35 = 1.4 1.4

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

0.0

0.0

処分費（ｔ） ｔ

路盤工（管路土工） ㎡

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

管路埋戻工 m
3

発生土処理工 m
3

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

管路埋戻工 m
3

舗装版切断 m

舗装版取壊し積込み工 ㎡

管路掘削工
(2.19-0.1)

m
3

管路埋戻工
{0.369*0.9-(0.169^2)*(π/4)

m
3

No,3

1-2
数　　　量　　　計　　　算　　　書

6.9

名　　　　　称 計　　　算　　　式

処分費（ｔ） ｔ

路盤工（管路土工） ㎡

㎡

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

アスフアルト舗装工（人力）

名　　　　　称 計　　　算　　　式

舗装版切断 m

m
3

管路埋戻工
{0.369*0.9-(0.169^2)*(π/4)

m
3

発生土処理工 m
3

管路掘削工
(1.52-0.1)

舗装版取壊し積込み工 ㎡

管路埋戻工 m
3

No,2

1-1
数　　　量　　　計　　　算　　　書

13.6



（ 実施 ）

精算

形状寸法 単位 数　量

県道車道As舗装 2.3 + 2.3 + + + + = 4.6 4.6

仮設分水工φ150

県道車道As舗装 1.3 + 1.3 + + + + = 2.6 2.6

仮設分水工φ150

県道車道As舗装 6.7 + 3.5 + + + + = 10.2 10.2

仮設横断工φ150

県道車道As舗装 2.3 + 2.3 + + + + = 4.6 4.6

仮設分水工φ150

県道車道As舗装 1.3 + 1.3 + + + + = 2.6 2.6

仮設分水工φ150

県道車道As舗装 6.7 + 3.5 + + + + = 10.2 10.2

仮設横断工φ150

No,1

 [仮設配水管土工延長集計表] 数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　　　称 計　　　算　　　式

A-1布設時 m

B-1布設時 m

C布設時 m

A-1撤去時 m

B-1撤去時 m

C撤去時 m



内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

As舗装版 2 * 4.6 + 2 *( 1.5 + 1.5 ) = 15.2 15.2

t=15㎝以下

BH山積0.13㎥ 1.50 * 4.6 = 6.9 6.9

舗装版厚 10cm

クローラ型・標準 1.50 * * 4.6 = 11.2 11.2

山積0.13㎥

クローラ型・標準・山積0.13㎥ = 0.533 0.533 * 4.6 = 2.4 2.4

洗滌砂

クローラ型・標準・山積0.13㎥ 1.50 * 0.20 * 4.6 = 1.4 1.4

良質土

クローラ型・標準・山積0.13㎥ 1.50 * 1.10 * 4.6 = 7.6 7.6

RC40-0

BH山積0.28㎥ 4tDT 11.2 - 1.4 / 0.9 = 9.6 9.6

運搬距離10.8km

BH山積0.28㎥ 4tDT 6.9 * 0.10 = 0.7 0.7

運搬距離11.1km As殻

車道部 粗粒度As(20) 1.50 * 4.6 = 6.9 6.9

1.8ｍ未満 t=5cm

As殻 0.7 * 2.35 = 1.6 1.6

内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

As舗装版 2 * 2.6 + 0.9 = 6.1 6.1

t=15㎝以下

BH山積0.13㎥ 0.90 * 2.6 = 2.3 2.3

舗装版厚 10cm

クローラ型・標準 0.90 * * 2.6 = 3.8 3.8

山積0.13㎥

クローラ型・標準・山積0.13㎥ = 0.204 0.204 * 2.6 = 0.5 0.5

洗滌砂

クローラ型・標準・山積0.13㎥ 0.90 * 0.52 * 2.6 = 1.2 1.2

良質土

クローラ型・標準・山積0.13㎥ 0.90 * 0.90 * 2.6 = 2.1 2.1

RC40-0

BH山積0.28㎥ 4tDT 3.8 - 1.2 / 0.9 = 2.5 2.5

運搬距離10.8km

BH山積0.28㎥ 4tDT 2.3 * 0.10 = 0.2 0.2

運搬距離11.1km As殻

車道部 粗粒度As(20) 0.90 * 2.6 = 2.3 2.3

1.8ｍ未満 t=5cm

As殻 0.2 * 2.35 = 0.5 0.5

舗装版切断 m

No,2

A-1布設時
数　　　量　　　計　　　算　　　書

4.6

管路埋戻工
{0.37*1.5-(0.169^2)*(π/4)

m
3

0.0

名　　　　　称 計　　　算　　　式

舗装版取壊し積込み工 ㎡

管路掘削工
(1.72-0.1)

m
3

処分費（ｔ） ｔ

管路埋戻工
{0.25*0.9-(0.165^2)*(π/4)

m
3

管路埋戻工 m
3

発生土処理工 m
3

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

No,3

B-1布設時
数　　　量　　　計　　　算　　　書

2.6

0.0

管路掘削工
(1.72-0.1)

m
3

名　　　　　称 計　　　算　　　式

舗装版切断 m

舗装版取壊し積込み工 ㎡

m
3

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

発生土処理工 m
3

管路埋戻工

管路埋戻工 m
3

管路埋戻工 m
3

処分費（ｔ） ｔ

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

アスフアルト舗装工（人力） ㎡



内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

As舗装版 2.0 * 10.2 = 20.4 20.4

t=15㎝以下

BH山積0.13㎥ 0.30 * 10.2 = 3.1 3.1

舗装版厚 10cm

クローラ型・標準 0.30 * * 10.2 = 0.6 0.6

山積0.13㎥

クローラ型・標準・山積0.13㎥ = 0.054 0.054 * 10.2 = 0.5 0.5

洗滌砂

BH山積0.28㎥ 4tDT 0.6 = 0.6 0.6

運搬距離10.8km

BH山積0.28㎥ 4tDT 3.1 * 0.10 = 0.3 0.3

運搬距離11.1km As殻

車道部 粗粒度As(20) 0.30 * 10.2 = 3.1 3.1

1.8ｍ未満 t=5cm

As殻 0.3 * 2.35 = 0.7 0.7

内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

BH山積0.13㎥ 1.50 * 4.6 = 6.9 6.9

舗装版厚 5cm

クローラ型・標準 1.50 * * 4.6 = 11.5 11.5

山積0.13㎥

クローラ型・標準・山積0.13㎥ = 0.533 0.533 * 4.6 = 2.4 2.4

洗滌砂

クローラ型・標準・山積0.13㎥ 1.50 * 0.20 * 4.6 = 1.4 1.4

良質土

クローラ型・標準・山積0.13㎥ 1.50 * 0.90 * 4.6 = 6.2 6.2

RC40-0

BH山積0.28㎥ 4tDT 11.5 - 1.4 / 0.9 = 9.9 9.9

運搬距離10.8km

BH山積0.28㎥ 4tDT 6.9 * 0.05 = 0.3 0.3

運搬距離11.1km As殻

上層路盤M-40 1.50 * 4.6 = 6.9 6.9

1.8ｍ未満 t=15cm

車道部 基層粗粒度As(20) 1.50 * 4.6 = 6.9 6.9

1.8ｍ未満 t=5cm

車道部 表層粗粒度As(20) 1.50 * 4.6 = 6.9 6.9

1.8ｍ未満 t=5cm

As殻 0.3 * 2.35 = 0.7 0.7
処分費（ｔ） ｔ

No,4

数　　　量　　　計　　　算　　　書

0.0

名　　　　　称 計　　　算　　　式

舗装版切断 m

舗装版取壊し積込み工 ㎡

管路掘削工
(1.72-0.05)

m
3

管路埋戻工
{0.37*1.5-(0.169^2)*(π/4)

m
3

舗装版取壊し積込み工 ㎡

0.0

名　　　　　称 計　　　算　　　式

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

m
3

発生土処理工 m
3

{0.25*0.3-(0.165^2)*(π/4)

路盤工（管路土工） ㎡

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

管路埋戻工 m
3

発生土処理工 m
3

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

A-1撤去時

4.6

No,5

数　　　量　　　計　　　算　　　書

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

処分費（ｔ） ｔ

C布設時

10.2

管路掘削工
(0.3-0.1)

m
3

管路埋戻工

管路埋戻工 m
3



内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

BH山積0.13㎥ 0.90 * 2.6 = 2.3 2.3

舗装版厚 5cm

クローラ型・標準 0.90 * * 2.6 = 3.9 3.9

山積0.13㎥

クローラ型・標準・山積0.13㎥ 0.90 * 0.52 * 2.6 = 1.2 1.2

良質土

クローラ型・標準・山積0.13㎥ 0.90 * 0.95 * 2.6 = 2.2 2.2

RC40-0

BH山積0.28㎥ 4tDT 3.9 - 1.2 / 0.9 = 2.6 2.6

運搬距離10.8km

BH山積0.28㎥ 4tDT 2.3 * 0.05 = 0.1 0.1

運搬距離11.1km As殻

上層路盤M-40 0.90 * 2.6 = 2.3 2.3

1.8ｍ未満 t=15cm

車道部 基層粗粒度As(20) 0.90 * 2.6 = 2.3 2.3

1.8ｍ未満 t=5cm

車道部 表層粗粒度As(20) 0.90 * 2.6 = 2.3 2.3

1.8ｍ未満 t=5cm

As殻 0.1 * 2.35 = 0.2 0.2

内訳

ｍ （実施）

ｍ 精算

形状寸法 単位 数　量

BH山積0.13㎥ 0.30 * 10.2 = 3.1 3.1

舗装版厚 5cm

クローラ型・標準 0.30 * * 10.2 = 0.8 0.8

山積0.13㎥

クローラ型・標準・山積0.13㎥ 0.30 * 0.05 * 10.2 = 0.2 0.2

RC40-0

BH山積0.28㎥ 4tDT 0.8 = 0.8 0.8

運搬距離10.8km

BH山積0.28㎥ 4tDT 3.1 * 0.05 = 0.2 0.2

運搬距離11.1km As殻

上層路盤M-40 0.30 * 10.2 = 3.1 3.1

1.8ｍ未満 t=15cm

車道部 基層粗粒度As(20) 0.30 * 10.2 = 3.1 3.1

1.8ｍ未満 t=5cm

車道部 表層粗粒度As(20) 0.30 * 10.2 = 3.1 3.1

1.8ｍ未満 t=5cm

As殻 0.2 * 2.35 = 0.5 0.5

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

処分費（ｔ） ｔ

路盤工（管路土工） ㎡

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

発生土処理工 m
3

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

管路掘削工
(0.3-0.05)

m
3

舗装版取壊し積込み工 ㎡

C撤去時
数　　　量　　　計　　　算　　　書

10.2

0.0

名　　　　　称 計　　　算　　　式

処分費（ｔ） ｔ

No,7

路盤工（管路土工） ㎡

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

アスフアルト舗装工（人力） ㎡

発生土処理工 m
3

Ａｓ塊・Ｃｏ塊運搬費 m
3

管路埋戻工 m
3

舗装版取壊し積込み工 ㎡

管路掘削工
(1.72-0.05)

m
3

0.0

名　　　　　称 計　　　算　　　式

No,6

B-1撤去時
数　　　量　　　計　　　算　　　書

2.6

管路埋戻工 m
3

管路埋戻工 m
3



配水管 実施設計 入力欄

比較

呼名 外径 外周 巻 ｍ/本巻/箇所当り 率 ｍ当り 延長 巻/本 巻/箇所当り 控除(仕切等) 延長算出 率計算延長算出

75 0.093 0.292168117 3 4 1.5 0.32869 1.32868 3 1.5 0 0

100 0.118 0.370707933 3 4 1.5 0.41705 1.41704 3 1.5 0 0

150 0.169 0.530929158 4 5 1.5 0.63711 1.63711 20.74 4 1.5 0.416 33.5377649 33.5376614

200 0.220 0.691150384 4 5 1.5 0.82938 1.82938 4 1.5 0 0

33.5377649 33.5376614
33.5 33.5

VP

50 0.060 0.188495559 4 5 1.5 0.22619 1.22619 4 1.5 0 0

75 0.089 0.279601746 4 5 1.5 0.33552 1.33552 4 1.5 0 0

100 0.114 0.358141563 4 5 1.5 0.42977 1.42976 4 1.5 0 0

150 0.165 0.518362788 4 5 1.5 0.62204 1.62203 4 1.5 0 0

少数6位切捨 計 0 0

≒ 0.0 0.0
HPPE

50 0.063 0.197920337 4 5 1.5 0.23750 1.23750 4 1.5 0 0

75 0.090 0.282743339 4 5 1.5 0.33929 1.33929 4 1.5 0 0

100 0.125 0.392699082 4 5 1.5 0.47124 1.47123 4 1.5 0 0

150 0.180 0.565486678 4 5 1.5 0.67858 1.67858 4 1.5 0 0

少数6位切捨 計 0 0

≒ 0.0 0.0
※算出式　(布設延長)+(外周×延長×本当巻数/管定尺×1.5)－控除寸法＝テープ工数量

令和７年度　勝手沢改修に伴う
配水管布設替工事
管明示テープ



 

 

安曇野市 上水道工事 特記仕様書 
(平成２９年４月改正) 

（平成３０年９月追記） 

（令和４年７月追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安曇野市 上下水道部 上水道課 



 1

第１章 
（総 則） 

１ 本特記仕様書は、安曇野市が発注する上水道工事（以下「工事」という。）の施工に際し、請負者が履行し

なければならない仕様を示すものである。 

２ 請負者は、建設工事請負契約書に基づき工事を施工すると共に、併せて本特記仕様書のほか次の書類

を参考にし、工事監督員の監督・指示を受けて工事を施工すること。 

「長野県土木工事共通仕様書」（長野県土木部） 

「長野県土木工事特記仕様書」（長野県土木部） 

「長野県現場管理の手引き」（長野県土木部） 

「長野県施工管理基準」（長野県土木部） 

「安曇野市水道事業給水条例」（安曇野市） 

「安曇野市土木工事共通仕様書」（安曇野市） 

「安曇野市上水道工事事務手順・標準仕様書」（安曇野市 上下水道部） 

「安曇野市給・配水管工事施工基準 R４年度」（安曇野市 上下水道部） 

「水道工事標準仕様書【土木工事編】２０１０」（日本水道協会） 

「水道工事標準仕様書【設備工事編】２０１０」（日本水道協会） 

（資格要件） 

１ 工事の種類              主任技術者の要件     

 

２ 主任技術者または現場代理人は配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管工事の場合は配水用ポリエチレンパイプシステム 

協会（POLITEC）の配水管受講証、ダクタイル鋳鉄管工事の場合は（社）日本水道協会講習会（一般・耐

震）の配管技能者登録証の保有者とすること。 

３ 現場代理人または自社作業員は給水装置工事主任技術者免状の保有者とすること。 

 

 

（工程等） 

１ 工期は、雨天・休日等（休日等には日曜日・祝日、夏季休暇及び年末年始休暇のほか、作業期間内の全

土曜日を含んでいる。）を見込んでいる。 

２ 工程は沿線住民の交通を確保したものとし、詳細でわかりやすい工程表を作成すること。 

３ 請負契約締結後、監督員と協議して速やかに現地調査及び関係機関との打合せ（道路管理者、下水道管

理者、市役所生活環境担当（ゴミステーション）、NTT、中部電力、警察署（信号機等）等）を行い、必要があ

るときは関係機関と現地立会いを実施して対策を考慮した工程計画をたてること。 

４ 具体的な工程、交通規制、環境対策等は前もって関係住民に周知すること。 

③・管工事施工管理技士（2 級以上） 
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（施工計画） 

１ 工事箇所が小中学校の通学路に指定されている場合には施工計画に基づき早急に市役所学校教育課を

通じて各学校と協議をし、通学路を変更する必要がある場合には適切かつ安全な対策を講じること。また

保育園のバス路線に指定されている場合は保育園と、福祉バス路線に指定されている場合は各支所地域

支援課と同様の協議をすること。 

２ 本管並びに仮設管切り替え時及び地下水処理のためのポンプ排水を行う場合は放流水路の下流域を十

分調査して放流すること。また、工事終了後は放流水路の清掃点検を行うこと。 

なお、地下水処理のために長期間に渡る放流を行う場合は土地改良区、水利組合と立会いまたは協議

を行い書面にて保管するとともに監督員から確認要求があった場合は提出すること。 

３ 掘削構内に埋設物があるときは、本工事着手前に現地立会いを行い必要に応じ試験掘削を実施し位置を

確認したうえで監督員に報告すること。 

４ 工事の施工においては既存構造物を破損させないように十分注意すること。 

全ての既存構造物は撤去及び原形復旧を原則とする。 

５ 工事で影響を与える可能性がある構造物等（家屋、塀、庭木等）がある場合は着手前に所有者又は管理

者立会いのうえで調査し写真に記録し、一連の記録、写真及び対策は施工計画書に明示し報告すること。 

また、施工中に垣根、庭木等を建設機械で抜根、枝折り、排気ガスで枯らさないよう注意すること。 

６ 施工計画書提出後に現場着手すること。また、設計変更若しくは増、減工があった場合は内容を精査し速

やかに変更施工計画書を提出すること 

７ 施行箇所に基準点等が設置されている場合は、監督員と相談の上、測量会社に依頼し復元を図ること。 

（その他） 

１ 請負金額が500万円以上の工事については工事カルテを作成し、一般財団法人日本建設情報総合センタ

ーのコリンズに登録すること。なお、登録前に監督員から内容確認を受けた後に本登録を行い、登録完了

書を提出すること。なお、途中変更時及びしゅん工時にも登録前に監督員が内容確認の提出をし、確認後

に本登録を行い、登録完了書を提出すること。この場合の登録期限は当初契約日、変更契約日、工事完

成時それぞれ 10 日以内とする。 

２ 道路掘削許可申請及び道路通行制限に係る手続きは工事請負者が行うこと。 

３ 本工事及び本特記仕様書に質疑が生じた場合は書面をもって協議すること。（別紙 2） 

４ 別途指定する建設機械については、排出ガス対策型の使用を原則とする。（別紙 3） 

５ 建設業法第26条の規定により、請負者が工事現場ごとに設置しなければならない主任技術者または監理

技術者については適切な資格、技術力を有するもの（工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、

請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。）を配置すること。 

なお、請負金額が 4,000 万円以上の時は主任技術者及び監理技術者は専任とすること。 

６ 下請負契約があるときは、金額の大小に関わらず「下請負人の通知書(別紙 12)」を事前に提出すること。

（廃棄物の収集・運搬・処分、舗装切断、交通整理員等、全ての業務について他社に依頼する場合は提出

が必要となる）  

７ 長野県および安曇野市が発注する「公共建設工事の分別解体等・再資源化等および再生資源活用の 

対象となる建設工事」は実施要領に基づき手続きをおこなう。（請負額 500 万円以上） 

【土木工事現場必携 長野県版の建設副産物対策を参照】 
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   第 2 章 施工 

（起工測量） 

１ 本工事着手前に起工測量を実施しその成果を必ず提出すること。 

２ 量水器ボックスの交換を計画している場合は上水道使用者または権利を有する者と立会いの上、位置を

決定し量水器設置確認書（別紙 4）に記載をしてもらうこと。 

（資  材） 

１ 管材料はφ250 ㎜以上の導・送・配水管については DIP（GX-S 形及び NS 形）の耐震管とする。 

     φ100～200 ㎜までの配水本管は DIP（GX-S）とし、φ75～100 ㎜までの配水枝管・HPPE・WEET、 

     φ13～50 については PEP（二層管）・HPPE を基本とする。 

２ 資材の運搬、保管は慎重に行い管の損傷を防ぐこと。保管は極力屋内とし現場状況によりやむをえず屋

外に保管する場合は簡易屋根を設けるか不透明シート等で覆い、資材の変形及びサビ等による劣化防止

に努めること。 

３ 本工事における全ての資材は使用承認願（別紙 5-1）を提出し使用承認と監督員による資材検査を受け、

しゅん工時には資材の受払いを明示すること。なお、使用承認願、資材検査願(別紙 5-2)ともに使用材料一

覧表(別紙 5-3)を添付すること。 

ただし、日本工業規格(JIS)、日本水道協会(JWWA)等が認定する２次製品で、市が承認した資材（一括

承認）については、使用材料一覧表の提出で良いものとし、資材検査を省略する。ただし監督員が指示し

場合、承認材料以外の部材をしようする場合は、協議書による承認願いを提出すること。 

（一括承認した材料の一覧表は別紙 5-4） 

（土  工） 

１ 掘削にあたっては設計幅以下とならないように施工すること。特別な事情がない限り土質による設計変更

はおこなわない。あわせて舗装の復旧路面・及び処分等の変更についても、相当の理由がない限り変更の

対象としない。変更をおこなう場合にあっても協議書によって、監督員と協議を行うものとする。 

２ 本工事により発生する残土については、施工計画書に搬出計画（搬出量、搬出先、搬出経路、処理業者）

を明記すると共に現場発生土仮置き場の安全対策を講ずること。 

また工事完了の際は処分量を明確にすること。 

３ 本工事により発生するアスファルト廃材の搬出先については施工計画書に明記し、しゅん工時には適正に

処理されたことがわかるよう処理伝票、状況写真を整理し提出すること。 

４ 洗砂による埋め戻しは、埋め戻し厚の中央に管が布設されるように注意すること。埋設管に損傷を与えな

いよう埋設管の両側を同時に埋め戻し規定の厚みに達するまで洗砂を敷き均すこと。 

検査記録は土工各工程の幅・厚さを記録し写真で確認できるようにすること。 

また、上水道管の下に下水道管等が埋設されている場合は下水道管理者、施工業者と協議し慎重施工

すること。 

５ 発生土が軟弱土質等で埋め戻し材として不適当と判断した場合並びに掘削構内に埋設物がある場合は

監督員に報告して指示を受けること。 

６ 管の埋設深の標準断面は管上 100 ㎝とし、GL－60cm の位置にセイフティーシート及び水道用識別マーカ
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ーを垂直に設置すること。 

  ただし、発注毎に埋設条件が異なる場合があるので、各現場毎に埋設深等、確認し施工すること。 

管材料に関係なくアルタンシートを使用してはならない。 

また水道用識別マーカーの設置箇所は基点、終点、分岐点、サドル設置箇所、曲管設置箇所、下水道マ

ンホール周り（前、中、後の３箇所）、直線部分は 20m 毎を標準とし管材料に関係なく、全ての給・配水管に

設置すること。 

７ 管明示テープは管材料ごとに指定されたものを使用し、管上部に縦断方向並びに次の割合で１回転半の

胴巻きをおこなうこと。 

     管明示テープ胴巻き箇所 

DIP 管・VP 管 

 

管長４．０ｍ以下 ３か所/本 

管長５．０ｍ以上 ４か所/本 

HPPE 管 管長５．０ｍ ４か所/本 

８ 発生土の埋め戻しは一層の厚さ 30 ㎝毎に締め固め転圧を必ず実施すること。 

発生土の締め固め密度を十分確保し、すること。路盤材についても同様であり、発生埋戻し土に十分な密

度が確認できない場合は、監督員と協議すること。 

９ 土質により開削が困難な場合及び既設管の埋設深があり土留め等の設置が必要な場合は監督員と協議

し適切な対策をとること。 

１０ 事後報告は変更の対象にはならないので施工前に書面による変更協議を取り交わすこと。ただし緊急の

場合は監督員に連絡し指示を受けること。 

１１ 起終点の既存管接続部分は試掘をおこない、形状確認後に部材注文をおこなうこと。 

（本管布設） 

１ 本管布設にあたっては「安曇野市上水道工事」及び「安曇野市給・配水管工事施工基準 R４年度」により

施工・管理すること。 

２ しゅん工時に配管状況を目視できないため他の埋設物との離隔状況、管の布設前・中・後の施工状況を

写真で記録すること。 

３ バックホウによる吊り込作業は専用装置以外の装置を使用してはならない。 

４ 下水道関連工事における配管作業は下水道工事と同時施工を原則とするが現場の状況により同時施工

が困難な場合は監督員と協議すること。 

５ 配水管の接合 DIP については日本ダクタイル鉄管協会接合要領書、HPPE については日本水道協会規格

により施工すること。 

接合状況の管理は各チェックシートによる記録を原則とする。写真管理についてはトルクレンチによる締

め付け状況、管挿入部分の検測状況、若しくは融着状況を写真で記録すること。 

６ 直管の布設にあたって、直管の番号を明記し、しゅん工図の配管詳細図にも番号を明記すること。 

７ 仕切弁は設置後の維持管理作業の安全性を考慮し交差点外に設置すること。 

８ 水圧試験を受けるときは申請書（別紙 6）を提出すること。 

現場試験は 1.0Mpa を 10 分間静止し水圧の落下のないことを確認し合格とする。 

ただし常圧が高い地域については常圧の 2 倍の水圧を 10 分間保持し合格とする。 

 



 5

（給水管・量水器の施工） 

１ 量水器ボックス等の交換・設置する場合は「安曇野市水道事業給水条例施工規定」に基づき、位置の変

更の有無に係らず 

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内で官民境 1.0ｍ以内とする。 

(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所 

(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所 

を考慮し上水道使用者または権利を有する者と立会いのうえで設置箇所を選定し、量水器設置位置確認

書（別紙 4）に記載してもらってから着手すること。（無断着手は厳禁） 

２ 本管から量水器までの取り出し距離が長くなる場合は一次止水を設置するが維持管理作業の安全性を考

慮し交差点外に止水栓を設置すること。 

３ 量水器を設置する場合は宅地内を掘削するので既存の構造物、庭木等を損傷しないよう十分に注意する

こと。また工事で宅地内に立ち入る場合は施工日の 5 日前までに工事の予定を施主に連絡し了解を得て

から着手すること。（なお、構造物・庭木等に影響が出るおそれがある場合については、事前に監督員と協

議を行うとともに、土地所有者との協議を十分に行うこと） 

（舗装復旧工） 

１ 上水道工事におけるアスファルト舗装復旧は仮復旧を原則とし、１路線ごとに随時復旧すること。 

なお、施工延長の変更もしくは変更協議があった場合を除いて舗装面積を変更の対象としない。 

２ 下層路盤工及び上層路盤工の出来形管理は設計掘削幅に対し管理すること。 

３ 使用するアスファルト合材及び路盤・埋め戻しのクラッシャーラン 40-0 は監督員から指示がある場合を除

き再生材を使用すること。 

４ アスファルト舗装については品質管理基準に基づき管理を行うこと。特に現場検査（締め固め前の温度測

定、密度測定）を徹底すること。 

５ 県道部からの分岐取出しは仮復旧までおこない開放すること。 

（書類・検査） 

１ 工事完成時の提出書類は「安曇野市給・配水管工事」、「安曇野市給・配水管工事施工基準 R４年度」に

基づき作成すること。 

２ 工程管理の徹底を図り全体の数量の見通しがたった段階若しくは出来高が 80％に達した時点で速やかに

80％予想出来形展開図及び数量計算書を提出すること。 

80％出来高の提出期限：令和７年８月８日（金）までとする。以降の受付と清算は認めない。 

上記より現場工事作業の完了も同日として、計画工程を作成すること。 

※（現場清掃、墨入れ等の完了後の現場所事務の作業は除く）※ 

 

３ しゅん工書類編冊順は「工事における提出書類一覧表」（しゅん工書類）（別紙 1-1）とすること。また工事

請負契約からしゅん工届けまでの各段階での提出書類についても注意すること。 

４ 工事施工後の事後報告は原則として認めず変更の対象にはならないので必ず施工前に協議書を取り交

わすこと。 

ただし、緊急の場合はこの限りではないのでその都度監督員と相談すること。 

５ なお、施工写真の編冊順は工種毎、側点順に整理すること。（別紙 1-2 のしゅん工写真の編冊順を参考と
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すること。） 

６ しゅん工検査は現地で実測するため固定点からの距離を施工中に控えておき、正確な位置にすみ入れを

おこなうこと。 

７ 工事で使用した全ての資材は伝票と突合させ資材毎、日付順に集計し最終数値を設計数値と比較し増減

を明示すること。骨材、残土処理、廃材処分についても同様に集計、比較すること。 

８ しゅん工書類の他に平面図、管割図、給水図を提出すること。しゅん工書類の図面は紙ベース１部と DXF 

・SFC またはＪｗｗ形式図面データを提出すること。 

平面・管割図の用紙は特に定めないものとする。また、給水管についても配水管平面図に記載の上、別途

詳細図も作成すること。 

  ９ 配管詳細図に水道用識別マーカーの設置位置を記載すること。 

 

（その他） 

１ 仮設費については任意仮設を原則とするが一部に指定仮設を計上している。したがって設計図書に明示

している数量及び施工明細は全て参考資料として取り扱うこと。 

ただし、現場状況により仮設管口径を変更する場合は変更設計の対象とする。 

指定仮設は不断水分岐（簡易ﾊﾞﾙﾌﾞ付）及び、不断水簡易仕切弁の各２箇所（本管接続）とする。指定仮設

の施工にあたっては、有資格の作業主任者を配置すること。（※各メーカーの受講資格証・認定証を添付す

ること※） 

２ 断水は原則として実施日の１週間前までに断水通知を関係者に配布できるように計画すること。 

また日程が決まり次第監督員に連絡し沿線住民への周知及び断水する地域を所管する消防署への届出

（別紙 18）を図ること。 

なお、市発注工事における断水通知は全て市名（上水道課）および業者名による断水通知とする。 

３ 冬季間の工事における凍結対策として給水リターン方式（指定仮設）を施工し、管理をおこなうこと。また、

凍結が発生する可能性がある場合は、給水使用者（所有者）へ周知をおこない、凍結した場合は即時に対

応すること。 なお、かけ流しを実施する場合は、監督職員への協議をおこなうこと。また、開始時点と終了

時点の日付及び量水器の指針を記録し、それぞれ切替名簿を監督員に提出すること。 

４ 本工事の近接地で別事業の工事を実施している場合、通行の制限、仮設配管の計画等を工事受注者と

協議をおこない、安全協議会の設置等に配慮し施工すること。 
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第３章 安全対策、交通管理、現場管理、仮設給水 

（安全対策・交通管理） 

１ 通行制限願い等関係機関に提出する書類及び住民に配布する通知文等は予め監督員の確認を得た後

提出すること。 

２ 現場周辺で他工事が発注されている場合は施工業者と協議して円滑な施工と沿線住民の交通管理につ

いて検討すること。 

３ 全面通行止の場合は遅くとも 10 日前、片側交互通行の場合は 7 日前に案内看板等を設置し周知をはか

ること。また、通行止の際は歩行者用通路を設け歩行者の安全を確保すること。 

４ 現場周辺道路上に資材や通勤車両を置いてはならない。また、工事区域内は整理整頓をすること。 

５ 資材置き場及び残土置き場は第三者による事故等を未然に防ぐため安全対策を講ずること。 

６ 台風等強風や大雨の発生が予想される場合は、事前に看板等の飛散防止、掘削箇所の崩落防止等、事

前に安全確認のためのパトロールを実施すること。 

７ 現場管理費には工事期間中月 1 回半日以上の安全教育・研修訓練等の費用が含まれているので必ず実

施すること。また、実施計画を施工計画書に記載し、実施状況がわかる資料をしゅん工時に提出すること。 

８ 本工事期間内に自然災害（地震等）が発生した場合は、現場代理人はただちに作業の中止と、作業員の

安全確保に最大限努力すること。また、近隣住民への通行確保のため工事現場を安全に開放すること。 

９ 現場の近隣に保育園・学校施設がある場合、着手前に工事予告等の通知を配布すること。 

（仮設給水） 第 2 章 その他項目と同様 

1 冬期間の仮設給水において凍結防止の対策を講じるとともに、工事期間中に凍結が発生した場合は、 

各戸への通水できるよう、対応をおこなう。 

２ 冬期間の仮設給水を防止のためリターン式を採用（指定仮設）とするが、かけ流し措置を講じる場合は、仮

設切替前のﾒｰﾀｰ指針、ﾒｰﾀｰ番号等を仮設切替者名簿（別添）に記載し、監督員に提出すること。ただし、

かけ流し措置は１月以降の切替にかかるものとする。 
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第４章 設計条件 

１  前払い率    40％以内 

 

２  工  種    開削工事 

 

３  施工地域区分  一般交通影響あり② 

 

４  契約保証方法  金銭的保証 

 

５  積雪寒冷地   ４級地 

 

６  工  期    令和  年  月  日 から 令和７年８月 29日 まで 

           ※本工事は発注者指定型週休２日工事の対象工事です。 

 

７  工事概要     配水管布設替工 

           

８  残土処理    搬出先：松本市島内 9830-4  松本マテリアル㈱ 

運搬距離 10.8Km を想定し積算しているが、これにより難い場合が生じたとき

は、監督員と協議すること。 

 

９  廃材処理    アスファルト廃材：処分場：安曇野市穂高牧 622-8  共和リテック㈱ 

                    運搬距離 11.1Km を想定し、積算している。 

 

１０  仮設配管    有り 

 

１１  地下埋設物   ・既設配水管 DIPφ150 

            ・下水道管 VUφ200 

                  

１２  その他          ・片側交互通行にて施工。 

             

１３  積算設定    土工事は一部にパッケージ積算を採用している。 
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資材単価等について 

令和７年度 勝手沢改修に伴う配水管布設替工事に係る工事費の積算にあたって、 

「安曇野市 令和７年度資材等単価表」及び積算資料（一般財団法人経済調査会）、建設物価（一般財団

法人建設物価調査会）を基に設計価格を算出しています。 

なお、使用した単価は設計価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではあり 

ません。 

 

 

 

 

見積等により決定している設計単価  

製品名 規 格 単 価 単位 備考 

不断水分岐(簡易ﾊﾞﾙﾌﾞ付) 
φ150×150 

DCIP 用(施工費込) 
1.0MPa 仕様 

577,800 基  

SUS ブッシュ 
(施工費込) 
φ150 

54,960 個  

不断水簡易仕切弁 
φ150 

DCIP 用(施工費込) 
1.0MPa 仕様 

747,000 基  

（仮設）フランジ接合材 
RF φ150 

ﾊﾟｯｷﾝ、合金ﾎﾞﾙﾄ 1 面分 10K 8,690 組  

フランジ蓋 
φ150 

10K GF 内面粉体 15,670 個  

フランジ接合補強具 
（LSP） φ150mm 

10K ﾊﾟｯｷﾝ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 61,600 組  
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 KBM.1 H=714.656m 

4-2

No.0+4.31

NO.1+13.
35

IP-1

IP-2

No.0+14.47

No.1+4.31

BP

NO.1+9.56

No.0+1.25

NO.2+0.8
4

DL=714.00

H

Dr

M
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R

NO.1+14.7(P34.7)付近
GH=715.57

座 標 一 覧 表

測 点 名 Ｘ 座 標 Ｙ 座 標 標 高

28577.063 -58914.968 715.4853-1

715.280-58921.15028623.1654-1

(任意座標系)

縮尺 1/50(A1)

配水管布設替計画管割図

縮尺 1/200(A1)

配水管布設替計画平面図

安曇野市　三郷　小倉

(主)塩尻鍋割穂高線

717.830-58981.08728619.5984-2

・既設配水管の埋設情報は探査結果であり、実際の位置と異なることがあります。

・掘削深が1.5mを超える場合や、1.5m以内であっても自立性の乏しい地山の場合は、土留工を施してください。

・設計水圧、仕様を協議してください。

止　水　栓

計
　
　
　
　
画

既
　
設

凡　　　　例

給　水　管

配　水　管

給配水管

止　水　栓

仕　切　弁

消　火　栓

量　水　器

排　泥　弁

仕　切　弁

量　水　器

空　気　弁

識別マーカー

河川改修計画

※フランジ接合部は接合補強具(LSP)を使用する。

-58933.42528613.787WBP

-58913.65228619.011WEP

K形継手(耐震型特殊押輪)

RF形-RF形フランジ接続

凡　例(ダクタイル鋳鉄管)

縮尺 1/100(A1)

断 面 図
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下水道管VUφ200
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甲4切管1.19 甲5切管1.00
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直管5.0×1本甲2切管1.16

甲1切管4.00
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※既設配水管の埋設情報はレーダーおよびロケーター探査の結果、
　DP=1.20m～1.30mと推定されたため、DP=1.25mと想定値として計画。

DP
=1

.2
5

DP
=1
.2
5

※既設仕切弁
　(キャップ上H=0.75m)

0
.
4
5

0
.
3
5

0
.
4
0

ダクタイル鋳鉄管(DIP(K-3))φ150 L=19.4m(ΣL=20.7m)
ソフトシール仕切弁(K形)φ150(L=0.67/基) 2基
急速空気弁(複合機能付フランジ一体型)φ25 1基

土工1-1
県道As舗装

土工1-1
県道As舗装

L=7.0m

土工1-2
県道As舗装

L=6.6m L=6.9m

空気弁用
角型鉄蓋 トミスMZNR
嵩上調整枠 トミスMJ-EP
角型レジコンボックス トミスMJ-A
角型レジコンボックス トミスMJ-B
角型レジコンボックス トミスMJ-C2
底板 Con製 2枚1組

(縦)曲管22ﾟ1/2(K)φ150 L=0.59
耐震型特殊押輪(K)φ150×2

(縦)曲管22ﾟ1/2(K)φ150 L=0.59
耐震型特殊押輪(K)φ150×2

継輪(K)φ150
耐震型特殊押輪(K)φ150×2

仕切弁鉄筐 座台付トミスKEVKH-53HK(2型)
ソフトシール仕切弁(K型)浅埋兼用φ150 L=0.67
耐震型特殊押輪(K)φ150×2

継輪(K)φ150
耐震型特殊押輪(K)φ150×2

仕切弁鉄筐 座台付トミスKEVKH-53HK(2型)
ソフトシール仕切弁(K型)浅埋兼用φ150 L=0.67
耐震型特殊押輪(K)φ150×2

急速空気弁
複合機能付 フランジ一体型φ25
水道用補修弁(副弁)φ75×L200
DCIP両フランジ短管7.5K(RF)φ75×500
フランジ接合補強具(LSP)φ75×3
フランジ付T字管(K)φ150×75 L=0.69
耐震型特殊押輪(K)φ150

(縦)曲管22ﾟ1/2(K)φ150 L=0.59
耐震型特殊押輪(K)φ150×2

(縦)曲管22ﾟ1/2(K)φ150 L=0.59
耐震型特殊押輪(K)φ150×2

仮設時設置
不断水分岐(簡易バルブ付)
φ150×150(DCIP用1.0MPa仕様)
SUSブッシュφ150
(仮設時)VB組フランジ150A
(仮設時)フランジ接合材RFφ150(10K)
(撤去時)フランジ蓋GFφ150(10K)
(撤去時)フランジ接合補強具(LSP)φ150(10K)

仮設時設置
不断水簡易仕切弁φ150
DCIP用 1.0MPa仕様

仮設時設置
不断水簡易仕切弁φ150
DCIP用 1.0MPa仕様

仮設時設置
不断水分岐(簡易バルブ付)
φ150×150(DCIP用1.0MPa仕様)
SUSブッシュφ150
(仮設時)VB組フランジ150A
(仮設時)フランジ接合材RFφ150(10K)
(撤去時)フランジ蓋GFφ150(10K)
(撤去時)フランジ接合補強具(LSP)φ150(10K)

EL=714.45
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714.53
714.80715.10715.30
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市道三郷0371号線
As

As

As

番 縮
号 尺

設計会社

令和6年度 勝手沢改修に伴う配水管布設替設計業務委託

令和

測量会社

調査会社

(主)塩尻鍋割穂高線

安曇野市　三郷　小倉

年度

配水管布設替計画図

安 曇 野 市 　 上 下 水 道 部 　 上 水 道 課

1 図　示4

有限会社　エンジニヤエヌディー

７ 勝手沢改修に伴う配水管布設替工事
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縮尺 1/200(A1)

仮設配管参考図

安曇野市　三郷　小倉

(主)塩尻鍋割穂高線

・既設配水管の埋設情報は探査結果であり、実際の位置と異なることがあります。

・管の抜け出し防止のため、既設管継手部を確認し、必要に応じて補強割金具等で拘束してください。

・掘削深が1.5mを超える場合や、1.5m以内であっても自立性の乏しい地山の場合は、土留工を施してください。

・設計水圧、仕様を協議してください。

仮設配管参考図
縮尺 Free

凡　　　　例

給　水　管

配　水　管

止　水　栓

給配水管

バ　ル　ブ

仮設消火栓

量　水　器

排　泥　弁

仕　切　弁

仮
　
設

既
　
設

※参考防護計算(特殊押輪ワイドの場合)

　管径φ150  管末(栓)  土被り1.25m

　土の単位体積重量 18kN/m 3

　土の内部摩擦角 30°

　管と土の摩擦係数 0.3

　設計水圧 1.3MPa

  拘束長さ 9.7m
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Dr

不断水簡易仕切弁φ150
(DCIP用1.0MPa仕様)

不断水分岐(簡易バルブ付)
φ150×150(DCIP用1.0MPa仕様)
SUSブッシュφ150
(仮設時)VB組フランジ150A
(仮設時)フランジ接合材RFφ150(10K)
(撤去時)フランジ蓋GFφ150(10K)
(撤去時)フランジ接合補強具(LSP)φ150(10K)

不断水分岐(簡易バルブ付)
φ150×150(DCIP用1.0MPa仕様)
SUSブッシュφ150
(仮設時)VB組フランジ150A
(仮設時)フランジ接合材RFφ150(10K)
(撤去時)フランジ蓋GFφ150(10K)
(撤去時)フランジ接合補強具(LSP)GFφ150(10K)

不断水簡易仕切弁φ150
(DCIP用1.0MPa仕様)

鋼管用エルボφ150

アルミ製バタフライバルブ150A
VB組フランジ150A×2

仮設用消火栓65A
鋼管用ニップル65A
鋼管用径違チーズ150A×65A

アルミ製バタフライバルブ150A
VB組フランジ150A×2

鋼管用エルボφ150

鋼管用エルボφ150×2

鋼管用エルボφ150×2

鋼管用エルボφ150×2
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鋼管用エルボφ150×2
ヴィクトリックジョイントφ150

HDr

既設DIPφ150

既設DIPφ150

SGP-VB 150A
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SGP
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不断水工事
不断水簡易仕切弁φ150
(DCIP用1.0MPa仕様)
不断水分岐(簡易バルブ付)
φ150×150(DCIP用1.0MPa仕様)

仮設配管 SGP-VB 150A L=40.5m

土工B-1
L=1.3m

土工C
L=6.7m

露出配管L=24.0m 土工C
L=3.5m

土工B-1
L=1.3m

土工A-1
L=2.3m

土工A-1
L=2.3m

不断水工事
不断水簡易仕切弁φ150
(DCIP用1.0MPa仕様)
不断水分岐(簡易バルブ付)
φ150×150(DCIP用1.0MPa仕様)

区画線0.5m 区画線0.7m
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意

意
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02ヒ194
室山幹34 PL-B250B

室山幹33

BF300
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(リンゴ)

(リンゴ)
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スプリンクラー送水管
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線

HI-P水路 1200×900

倉庫

至 塩尻

DIPφ150

※既設仕切弁
　(キャップ上H=0.75m)
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715.51715.65715.93

716.18716.40
DIPφ150

市道三郷0371号線
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設計会社

令和6年度 勝手沢改修に伴う配水管布設替設計業務委託

令和

測量会社

調査会社

(主)塩尻鍋割穂高線

安曇野市　三郷　小倉

年度

仮設配管参考図

安 曇 野 市 　 上 下 水 道 部 　 上 水 道 課

2 図　示4

有限会社　エンジニヤエヌディー

７ 勝手沢改修に伴う配水管布設替工事



・既設配水管の埋設情報は探査結果であり、実際の位置と異なることがあります。

・管の抜け出し防止のため、既設管継手部を確認し、必要に応じて補強割金具等で拘束してください。

・掘削深が1.5mを超える場合や、1.5m以内であっても自立性の乏しい地山の場合は、土留工を施してください。

・不断水仕切弁施工後、不断水分岐弁の施工を行うものとします。

・バルブ受台を準備して下さい。

・作業床の状態が悪い場合は、砕石基礎を施してください。

・設計水圧、仕様を協議してください。

縮尺 1/20(A1)

不 断 水 工 標 準 図

※参考防護計算(特殊押輪ワイドの場合)

　管径φ150  管末(栓)  土被り1.25m

　土の単位体積重量 18kN/m 3

　土の内部摩擦角 30°

　管と土の摩擦係数 0.3

　設計水圧 1.3MPa

  拘束長さ 9.7m

縮尺 1/20(A1)

土工標準断面図

仮設配水管SGP-VB 150A

平面図

DIPφ150
(1.0MPa仕様)
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埋戻し
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50

15001300
仮設土工断面 B-1 仮設土工断面 A-1断面C

仮設土工

不断水分岐(簡易バルブ付)
φ150×150(DCIP用1.0MPa仕様)
SUSブッシュφ150
(仮設時)VB組フランジ150A
(仮設時)フランジ接合材RFφ150(10K)
(撤去時)フランジ蓋GFφ150(10K)
(撤去時)フランジ接合補強具(LSP)φ150(10K)

受台

650 1000 650

2300

既設舗装

受台

不断水分岐(簡易バルブ付)
φ150×150
(DCIP用1.0MPa仕様)

不断水簡易仕切弁
φ150
(DCIP用1.0MPa仕様)
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1100

900200

a

仮設土工断面 B-1

不断水簡易仕切弁
φ150
(DCIP用1.0MPa仕様)

不断水分岐(簡易バルブ付)
φ150×150(DCIP用1.0MPa仕様)
SUSブッシュφ150
(仮設時)VB組フランジ150A
(仮設時)フランジ接合材RFφ150(10K)
(撤去時)フランジ蓋GFφ150(10K)
(撤去時)フランジ接合補強具(LSP)φ150(10K)

2050
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仮設土工断面 B-1

a - a b - b

軽量鋼矢板(両側分)H=2.0m
L= 2.30+1.50+1.30 = 5.10m/箇所

軽量鋼矢板(両側分)H=2.5m

軽量鋼矢板(両側分)H=2.0m

(穿孔機)

1250

土被り
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埋戻し
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寸　法　表

管明示テープ
青地白文字
(鋳鉄管用W=50)

配水管

水道用識別マーカー
(埋設シートに挿す)

クラッシャーラン
RC40-0

h2
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00

h1
 3
69

埋設シート
国県道:給配水管用
青地白文字 2倍折込
(W=400)
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30
0

95
0

H2
 1
25
0

砂

布設時 撤去時

RC40-0

表層 粗粒度As20

W 1500

砂

50
h2
 1

10
0

h1
 3
69

H2
 1
25
0

既設配水管
φ150
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土 工断面 1-1
県道車道舗装(仮復旧)

(主要地方道 塩尻鍋割穂高線)

仮設土工断面A-1
県道舗装 仮設配水管不断水分水工

仮設土工断面 C
県道舗装 仮設配水管横断工

土留有

備考

仮設土工断面B-1
県道舗装 仮設配水管分水工

-
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土工断面 1-2
県道車道舗装(仮復旧)

(主要地方道 塩尻鍋割穂高線)
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設計会社

令和6年度 勝手沢改修に伴う配水管布設替設計業務委託

令和

測量会社

調査会社

(主)塩尻鍋割穂高線

安曇野市　三郷　小倉

年度

土工･不断水工標準図

安 曇 野 市 　 上 下 水 道 部 　 上 水 道 課

3 図　示4

有限会社　エンジニヤエヌディー

７ 勝手沢改修に伴う配水管布設替工事
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消火栓 / 空気弁表函仕 切 弁 表 函

縮尺 Free

表 函 設 置 標 準 図

下部壁 トミスMJ-C2
600mmL×450mmW×250mmH

上部壁 トミスMJ-A
600mmL×450mmW×250mmH

空気弁用角型鉄蓋
トミスMZNR 600mmL×450mmW×100mmH

底板 Con製 2枚1組
910mmL×298mmW×60mmH

中部壁 トミスMJ-B
600mmL×450mmW×250mmH

嵩上調整枠トミスMJ-EP
600mmL×450mmW×30mmH

マーク

文字
マーク

口径文字

仕切弁鉄筐
座台付 トミスKEVKH-53HK(2型)
φ300mm×810H～1010H

番 縮
号 尺

設計会社

令和6年度 勝手沢改修に伴う配水管布設替設計業務委託

令和

測量会社

調査会社

(主)塩尻鍋割穂高線

安曇野市　三郷　小倉

年度

表函設置標準図

安 曇 野 市 　 上 下 水 道 部 　 上 水 道 課

4 Free4

有限会社　エンジニヤエヌディー

７ 勝手沢改修に伴う配水管布設替工事
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