
令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事

数量計算書



1.導水管布設替工事 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

DIP-GX φ200 資 材
【交付金対象】

延長

L＝ (＝124.9+126.7+0.8+7.8) DIP 計 258.748 φ200 仕切弁計 1.220

管: 計: その他 1.240

0.900

内面粉体塗装(接合部品含む) 31 11 ＝ 42 42 5.000 210.000

GX形 鋳鉄管(S種) φ200×5,000

内面粉体塗装(接合部品含む) 7 ＝ 7 7

GX形 鋳鉄管(S種 切用管) φ200×5,000

甲切管 7 別紙 切管 調整 表 切管 17.2 ＝ 7 17.200

φ200

乙切管 別紙 切管 調整 表 切管 14.84 14.840

φ200

内面粉体塗装 1 ＝ 1 1 0.810 0.810

GX形 二受T字管 φ200×φ200

内面粉体塗装 1 1 ＝ 2 2 0.522 1.044

GX形 曲管 φ200×45°

内面粉体塗装 3 2 ＝ 5 5 0.449 2.245

GX形 曲管 φ200×22 1/2°

内面粉体塗装 3 ＝ 3 3 0.232 0.696

GX形 両受曲管 φ200×45°

内面粉体塗装 2 2 ＝ 4 4 0.159 0.636

GX形 両受曲管 φ200×22 1/2°

内面粉体塗装 GF･7.5K 浅埋設形 1 2 ＝ 3 3 0.550 1.650 φ75 0.200 0.600

GX形 フランジ付T字管(消･空) φ200×φ75

内面粉体塗装 3 ＝ 3 3 0.250 0.750

GX形 継ぎ輪 φ200

φ75 DIP垂直配管計

延長
ｺｰﾄﾞ/備考

分岐/〔仕切弁〕

管心長
数　量

個

個

個

個

個

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事

名　称 形状寸法

本

本

本

本

258.7m 仕切弁: 1.2m その他: 1.2m 

260.2m

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

計　　             　算　  　           　式 単位
φ200

工事延長

布設延長

個

261.1m 

個



1.導水管布設替工事 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

DIP-GX φ200 資 材
【交付金対象】

延長 延長
ｺｰﾄﾞ/備考

分岐/〔仕切弁〕

管心長
数　量

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事

名　称 形状寸法

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

計　　             　算　  　           　式 単位
φ200

内面粉体塗装 GF･7.5K 2 ＝ 2 2 0.090 0.180

GX形 短管1号 φ200

内面粉体塗装 GF･7.5K 1 ＝ 1 1 0.410 0.410

GX形 短管2号 φ200

T頭ボルト･ナット､ゴム輪 14 継手工 ＝ 14 14

GX形 接合材料 φ200

GX形　T頭ボルト･ナット､ゴム輪 9 13 ＝ 22 22

切管ユニット　G-Link φ200

内面粉体塗装 5 10 ＝ 15 15 0.039 0.585

GX形 ライナ φ200

内面粉体塗装 1 ＝ 1 1

K形 継ぎ輪 φ200

全周型 7 ＝ 7 7

K形 特殊押輪 φ200

内外面粉体 複合機能付 ﾌﾗﾝｼﾞ一体型 RF･7.5K 1 2 ＝ 3 3

急速空気弁 φ25

FCD 内外面粉体塗装　レバー式　RF･7.5K 1 2 ＝ 3 3

ボール式補修弁 φ75×150H

内面粉体塗装 GF×RF･7.5K 1 2 ＝ 3 3 φ75 0.100 0.300

DIPフランジ短管 φ75×100

内面粉体塗装･外面耐食塗装　10K 2 ＝ 2 2 φ200 0.610 1.220

GX形 受挿しソフトシール仕切弁 φ200　内ねじ

LSPフランジ結合補強具 3 ＝ 3 3

フランジ接合部品 φ200　7.5K

LSPフランジ結合補強具 3 6 ＝ 9 9

フランジ接合部品 φ75　7.5K

ネジ式　DP＝0.80m 2 ＝ 2 2

仕切弁表函 弁口径φ200　底版共

安曇野市仕様　角形2号相当 1 2 ＝ 3 3

空気弁表函 底版共　積上高＝0.67m

胴巻4ヶ所＋天端 258.748 × ( 0.22 × 3.14 × 1.5 × 4 / 5 ＋ 1 ） テープ工 ＝ 473.24 473.2

管明示テープ(導水管用)白地黒文字 W＝50　φ200

個

個

個

個

組

基

組

個

個

基

m

組

個

組

個

基



1.導水管布設替工事 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

DIP-GX φ200 資 材
【交付金対象】

延長 延長
ｺｰﾄﾞ/備考

分岐/〔仕切弁〕

管心長
数　量

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事

名　称 形状寸法

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

計　　             　算　  　           　式 単位
φ200

＝ 258.7 258.7

埋設シート（市道：導送水管用） W＝150　ダブル

12 13 ＝ 25 25

水道用識別マーカー

200㎜沈下 7.5k ﾀｲﾛｯﾄﾞ付 1 ※単独工区に計上 ＝ 1 基 1 1.240 1.240

鋳鉄製伸縮可とう管 φ200 US(GX形) ダクタイル鋳鉄管

K形　特殊押輪付 1 ＝ 1 個 1

K形 管栓帽 φ200 ダクタイル鋳鉄管

内面粉体塗装 2 ＝ 2 本 2

K形 鋳鉄管(3種 切用管) φ200×5,000 ダクタイル鋳鉄管

甲切管 2 別紙 切管 調整 表 切管 4.62 ＝ 2 本 4.620

φ200 ダクタイル鋳鉄管

乙切管 別紙 切管 調整 表 切管 0.83 本 0.830

φ200 ダクタイル鋳鉄管

内面粉体塗装 1 ＝ 1 個 1 0.872 0.872

K形 曲管 φ200×90° ダクタイル鋳鉄管

内面粉体塗装 1 ＝ 1 個 1 0.715 0.715

K形 曲管 φ200×45° ダクタイル鋳鉄管

内面粉体塗装 1 ＝ 1 個 1 0.665 0.665

K形 曲管 φ200×22 1/2° ダクタイル鋳鉄管

ゴム板 t=10㎜ 1 ＝ 1 枚 1

緩衝材 50㎝×50㎝ ダクタイル鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管

個

m



1.導水管布設替工事 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

DIP-GX φ200 労 務
【交付金対象】

18.152

機械 ＝ 258.748 258.7 41.5 m/日 6.235

鋳鉄管吊込据付工 φ200

直管 210 ＋ 甲切 17.2 ＋ 乙切 14.84 ＋ 二受 0.81 ＋ 曲45° 1.044 ＋

φ200

曲22° 2.245 ＋ 両曲45° 0.696 ＋ 両曲22° 0.636 ＋ 浅FT(消･空) 1.65 ＋ 継輪 0.75 ＋

φ200

短1 0.18 ＋ 短2 0.41 ＋ ライナ 0.585

φ200

φ200

φ200

φ200

K甲切 4.62 ＋ K乙切 0.83 ＋ K90° 0.872 ＋ K45° 0.715 ＋ K22° 0.665

φ200

機械 ＝ 0.9 0.9 48.3 m/日 0.019

鋳鉄管吊込据付工 φ75

浅FT(消･空) 0.6 ＋ DIP F短 0.3

φ75

φ75

エンジンカッター 17 別紙 切管 調整 表 ＋ 3 ＝ 20 20 20 口/日 1

鋳鉄管切断工 φ200

直管 42 ＋ 甲切 7 ＝ 49 49 16.7 口/日 2.934

GX形継手工(直管) φ200

＝ 14 14 14.3 口/日 0.979

GX形継手工(異形管) φ200

二受 2 ＋ 曲45° 2 ＋ 曲22° 5 ＋ 両曲45° 6 ＋ 両曲22° 8 ＋

φ200
口

口

ｺｰﾄﾞ/備考数　量
日当施工量 日数

m

名　称

m

m

m

m

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

口

m

m

口

施工日数
単位計　　             　算　  　           　式形状寸法

m

m

m

m

日数 計



1.導水管布設替工事 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

DIP-GX φ200 労 務
【交付金対象】

ｺｰﾄﾞ/備考数　量
日当施工量 日数

名　称

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

施工日数
単位計　　             　算　  　           　式形状寸法

浅FT(消･空) 3 ＋ 継輪 6 ＋ 短1 2 ＋ 受挿仕切弁 2 -22 G-Link

φ200

φ200

φ200

φ200

φ200

22 ＝ 22 22 8.9 口/日 2.472

GX形継手工(G-Link) φ200

全周型 K形特押 7 ＝ 7 7 11 口/日 0.636

特殊押輪継手工 φ200

人力 3 ＝ 3 3 20 基/日 0.15

空気弁設置工 φ25

3 ＝ 3 3 14.6 基/日 0.205

補修弁設置工 φ75

機械 2 ＝ 2 2 10.3 基/日 0.194

仕切弁設置工 φ200

JWWA　7.5K 3 ＝ 3 3 12.5 口/日 0.24

フランジ継手工 φ200

JWWA　7.5K 9 -3 空気弁 ＝ 6 6 16.7 口/日 0.359

フランジ継手工 φ75

ネジ式　DP＝0.80m 2 ＝ 2 2 25 箇所/日 0.08

仕切弁表函設置工 弁口径φ200　底版共

安曇野市仕様　角形2号相当 3 ＝ 3 3 箇所/日

空気弁表函設置工 底版共　積上高＝0.67m

胴巻4ヶ所＋天端 258.748 布設工 ＝ 258.748 258.7 833.3 m/日 0.311

管明示テープ工(鋳鉄管) φ200×5.0m

W＝150 ダブル 水道用 258.748 テープ工 ＝ 258.748 258.7 250 m/日 1.035

管明示シート工 材工共 白地黒文字 市道導水管用

口

基

口

口

口

基

口

基

口

口

m

m

箇所

口

箇所

口



1.導水管布設替工事 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

DIP-GX φ200 労 務
【交付金対象】

ｺｰﾄﾞ/備考数　量
日当施工量 日数

名　称

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

施工日数
単位計　　             　算　  　           　式形状寸法

固定バンド 258.748 テープ工 ＋ 受挿仕切弁 1.22 ＝ 259.968 260 232.6 m/日 1.118

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200　材工共

1 ＝ 1 1 12.3 口/日 0.081

特殊押輪継手工 φ200

S×U　 1 ※単独工区に計上 ＝ 1 1 9.6 基/日 0.104

鋳鉄製伸縮可とう管設置工 φ200　付属品取外し工具損料を含む

m

口

基



1.導水管布設替工事 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

DIP-GX φ200 技術管理費(積上)
【単独工区】

既設管と連絡 262.108 ÷ 500 m/日 ＝ 0.5242 0.52

通水試験工

＝ 262.108

延長計

DIPφ200 258.748 ＝ 258.748

管

DIPφ200 1.22 ＝ 1.22

仕切弁

DIPφ200 1.24 ＝ 1.24

その他

DIPφ75 0.9 ＝ 0.9

管

日

m

m

m

m

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

名　称 形状寸法 計　　             　算　  　           　式 単位 数　量
施工日数

ｺｰﾄﾞ/備考
日当施工量 日数

m



1.導水管布設替工事

ダクタイル鋳鉄管　切管調整表 当初設計 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

DIP(GX-S) φ200 5.00 m/本

挿し口突部有

1 1.98 0.89 2.00 4.87 3 0.13

2 1.08 1.44 1.03 3.55 3 1.45

3 3.32 1.41 4.73 2 0.27

4 4.00 4.00 1 1.00

5 4.05 0.89 4.94 2 0.06

6 1.00 1.17 2.78 4.95 3 0.05

7 1.77 1.17 1.29 0.77 5.00 3

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

甲切管本数 乙切管本数 甲切管延長 乙切管延長 切断

7本 17.20m 14.84m 17口 2.96m
計

甲・乙切管延長

32.04m

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事

残管延長
挿し口突部無

番号
甲切管 合計 切断

乙切管



1.導水管布設替工事

ダクタイル鋳鉄管　切管調整表 当初設計 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

DIP(K-3) φ200 5.00 m/本

1 1.13 1.13 1 3.87

2 3.49 0.83 4.32 2 0.68

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

甲切管本数 乙切管本数 甲切管延長 乙切管延長 切断

2本 4.62m 0.83m 3口 4.55m

残管延長

計
甲・乙切管延長

5.45m

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事

乙切管
番号

甲切管 合計 切断



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 1.導水管布設替工事 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

【単独工区】

日数

【集計表】

1-1 1-2 2-1 2-2 2-3 3-1 * * * * 日数計 17.56

【土工】

15cm以下 227.8 18.2 225.2 9 16.2 ＝ 496.4 500 2.16
アスファルト舗装版切断工 m 230.0 m/日

10㎝以下 68.34 8.19 123.86 6.3 11.34 ＝ 218.03 218 1.12
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日

73.12 12.04 132.53 10.52 23.47 6.62 ＝ 258.3 260 4.38
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日

砂 24.37 3.09 45.19 2.37 4.27 2.57 ＝ 81.86 82 2.48

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

良質発生土 23.92 6.14 43.35 5.99 15.31 3.6 ＝ 98.31 100 2.98

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

t=20㎝ 68.34 8.19 123.86 6.3 11.34 ＝ 218.03 218 0.98
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=12㎝ 68.34 8.19 123.86 6.3 11.34 ＝ 218.03 218 0.98
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝ 68.34 8.19 123.86 6.3 11.34 ＝ 218.03 218 0.87
表層工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

山積0.28m3 46.54 5.22 84.36 3.86 6.46 2.62 ＝ 149.06 150

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

46.54 5.22 84.36 3.86 6.46 2.62 ＝ 149.06 150

土砂処分費 m3

山積0.28m3 3.42 0.41 6.19 0.32 0.57 ＝ 10.91 11

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

8.04 0.96 14.55 0.75 1.34 ＝ 25.64 26

AS塊処分費 t

 

日当施工量

施工日数
備考/コード番号名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

数　　　量　　　計　　　算　　　書



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 1.導水管布設替工事 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

【単独工区】

日数日当施工量

施工日数
備考/コード番号名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

数　　　量　　　計　　　算　　　書

【集計表】

1-1 1-2 2-1 2-2 2-3 3-1 * * * *

掘削深2.0m以下 9.1 4.5 ＝ 13.6 13.6 0.25
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 54.1 ｍ/日

掘削深2.5m以下 8.1 ＝ 8.1 8.1 0.16
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 50.2 ｍ/日

掘削深2.0m以下 9.1 4.5 ＝ 13.6 13.6 0.14
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 100.0 ｍ/日

掘削深2.5m以下 8.1 ＝ 8.1 8.1 0.08
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 100.0 ｍ/日

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 9.1 4.5 ＝ 13.6 13.6 0.45
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ 30.3 ｍ/日

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 8.1 ＝ 8.1 8.1 0.53
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下 ｍ 15.2 ｍ/日

H=2.0m 1 ＝ 1 1

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 式

H=2.5m 1 ＝ 1 1

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材2段 式



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
表層工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 1.導水管布設替工事 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

日数

土工断面 1-1 L＝ 113.9 m (＝111.4+2.5)

市道車道As (舗装幅員4ｍ以上)　DP＝0.80　DIP-GXφ200

2 × 113.9 ＝ 227.8

m

0.60 × 113.9 ＝ 68.34

㎡

0.60 × ( 1.12 - 0.05 ) × 113.9 ＝ 73.12

m3

(0.60 × 0.42 - 0.038 ) × 113.9 ＝ 24.37

m3

0.60 × 0.35 × 113.9 ＝ 23.92

m3

0.60 × 113.9 ＝ 68.34

㎡

0.60 × 113.9 ＝ 68.34

㎡

0.60 × 113.9 ＝ 68.34

㎡

73.12 - 23.92 / 0.9 ＝ 46.54

ｍ3

46.54 ＝ 46.54

m3

68.34 × 0.05 ＝ 3.42

ｍ3

3.42 × 2.35 t/m3 ＝ 8.04

t

▲φ200mm管積 0.22 2 × 3.14/4 ＝ 0.038

m2

日当施工量
                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

施工日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

備考/コード番号



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
表層工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 1.導水管布設替工事 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

日数

土工断面 1-2 L＝ 9.1 m (＝1.5+1.5+6.1)

市道車道As (舗装幅員4ｍ以上)　DP＝1.20　DIP-GXφ200

2 × 9.1 ＝ 18.2

m

0.90 × 9.1 ＝ 8.19

㎡

0.90 × ( 1.52 - 0.05 ) × 9.1 ＝ 12.04

m3

(0.90 × 0.42 - 0.038 ) × 9.1 ＝ 3.09

m3

0.90 × 0.75 × 9.1 ＝ 6.14

m3

0.90 × 9.1 ＝ 8.19

㎡

0.90 × 9.1 ＝ 8.19

㎡

0.90 × 9.1 ＝ 8.19

㎡

12.04 - 6.14 / 0.9 ＝ 5.22

ｍ3

5.22 ＝ 5.22

m3

8.19 × 0.05 ＝ 0.41

ｍ3

0.41 × 2.35 t/m3 ＝ 0.96

t

▲φ200mm管積 0.22 2 × 3.14/4 ＝ 0.038

m2

日当施工量

施工日数
備考/コード番号

数　　　量　　　計　　　算　　　書

                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量



【単独工区】

名　　　   　　称 形   状   寸   法

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下

H=2.0m

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段

H=2.5m

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材2段

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 1.導水管布設替工事 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

日数日当施工量

施工日数
備考/コード番号

数　　　量　　　計　　　算　　　書

                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

土工断面 1-2 L＝ 9.1 m (＝1.5+1.5+6.1)

市道車道As (舗装幅員4ｍ以上)　DP＝1.20　DIP-GXφ200

9.1 ＝ 9.1

ｍ

9.1 ＝ 9.1

ｍ

9.1 ＝ 9.1

ｍ



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
表層工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 1.導水管布設替工事 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

日数

土工断面 2-1 L＝ 112.6 m (＝16.1+35.1+61.4)

市道車道As (舗装幅員4ｍ以上)　DP＝0.80　DIP-GXφ200＋φ150

2 × 112.6 ＝ 225.2

m

1.10 × 112.6 ＝ 123.86

㎡

1.10 × ( 1.12 - 0.05 ) × 112.6 ＝ 132.53

m3

(1.10 × 0.42 - 0.0607 ) × 112.6 ＝ 45.19

m3

1.10 × 0.35 × 112.6 ＝ 43.35

m3

1.10 × 112.6 ＝ 123.86

㎡

1.10 × 112.6 ＝ 123.86

㎡

1.10 × 112.6 ＝ 123.86

㎡

132.53 - 43.35 / 0.9 ＝ 84.36

ｍ3

84.36 ＝ 84.36

m3

123.86 × 0.05 ＝ 6.19

ｍ3

6.19 × 2.35 t/m3 ＝ 14.55

t

▲φ200㎜＋φ150mm管積 (0.22 2 ＋ 0.17 2 )× 3.14/4 ＝ 0.0607

日当施工量

施工日数
備考/コード番号                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

数　　　量　　　計　　　算　　　書



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
表層工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 1.導水管布設替工事 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

日数

土工断面 2-2 L＝ 4.5 m

市道車道As (舗装幅員4ｍ以上)　DP＝1.40　DIP-GXφ200＋φ150

2 × 4.5 ＝ 9

m

1.40 × 4.5 ＝ 6.3

㎡

1.40 × ( 1.72 - 0.05 ) × 4.5 ＝ 10.52

m3

(1.40 × 0.42 - 0.0607 ) × 4.5 ＝ 2.37

m3

1.40 × 0.95 × 4.5 ＝ 5.99

m3

1.40 × 4.5 ＝ 6.3

㎡

1.40 × 4.5 ＝ 6.3

㎡

1.40 × 4.5 ＝ 6.3

㎡

10.52 - 5.99 / 0.9 ＝ 3.86

ｍ3

3.86 ＝ 3.86

m3

6.3 × 0.05 ＝ 0.32

ｍ3

0.32 × 2.35 t/m3 ＝ 0.75

t

▲φ200㎜＋φ150mm管積 (0.22 2 ＋ 0.17 2 )× 3.14/4 ＝ 0.0607

m2

単 位                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式
日当施工量

数　 　量
施工日数

備考/コード番号

数　　　量　　　計　　　算　　　書



【単独工区】

名　　　   　　称 形   状   寸   法

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下

H=2.0m

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段

H=2.5m

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材2段

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 1.導水管布設替工事 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

日数
単 位                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式

日当施工量
数　 　量

施工日数
備考/コード番号

数　　　量　　　計　　　算　　　書

土工断面 2-2 L＝ 4.5 m

市道車道As (舗装幅員4ｍ以上)　DP＝1.40　DIP-GXφ200＋φ150

4.5 ＝ 4.5

ｍ

4.5 ＝ 4.5

ｍ

4.5 ＝ 4.5

ｍ



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
表層工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 1.導水管布設替工事 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

日数

土工断面 2-3 L＝ 8.1 m

市道車道As (舗装幅員4ｍ以上)　DP＝1.80　DIP-GXφ200＋φ150

2 × 8.1 ＝ 16.2

m

1.40 × 8.1 ＝ 11.34

㎡

1.40 × ( 2.12 - 0.05 ) × 8.1 ＝ 23.47

m3

(1.40 × 0.42 - 0.0607 ) × 8.1 ＝ 4.27

m3

1.40 × 1.35 × 8.1 ＝ 15.31

m3

1.40 × 8.1 ＝ 11.34

㎡

1.40 × 8.1 ＝ 11.34

㎡

1.40 × 8.1 ＝ 11.34

㎡

23.47 - 15.31 / 0.9 ＝ 6.46

ｍ3

6.46 ＝ 6.46

m3

11.34 × 0.05 ＝ 0.57

ｍ3

0.57 × 2.35 t/m3 ＝ 1.34

t

▲φ200㎜＋φ150mm管積 (0.22 2 ＋ 0.17 2 )× 3.14/4 ＝ 0.0607

m2

数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位

数　　　量　　　計　　　算　　　書



【単独工区】

名　　　   　　称 形   状   寸   法

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り

掘削深2.5m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 2段　3.5m以下

H=2.0m

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段

H=2.5m

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材2段

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 1.導水管布設替工事 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

日数
数　 　量

施工日数
備考/コード番号

日当施工量
                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位

数　　　量　　　計　　　算　　　書

土工断面 2-3 L＝ 8.1 m

市道車道As (舗装幅員4ｍ以上)　DP＝1.80　DIP-GXφ200＋φ150

8.1 ＝ 8.1

ｍ

8.1 ＝ 8.1

ｍ

8.1 ＝ 8.1

ｍ



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
表層工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 1.導水管布設替工事 1-1. 本設導水管 DIP-GXφ200（第３水源導水管）

日数

土工断面 3-1 L＝ 12.0 m

非舗装　DP＝0.60　DIP-GXφ200

0.60 × 0.92 × 12.0 ＝ 6.62

m3

(0.60 × 0.42 - 0.038 ) × 12.0 ＝ 2.57

m3

0.60 × 0.50 × 12.0 ＝ 3.6

m3

6.62 - 3.6 / 0.9 ＝ 2.62

ｍ3

2.62 ＝ 2.62

m3

▲φ200mm管積 0.22 2 × 3.14/4 ＝ 0.038

m2

日当施工量
                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

施工日数
備考/コード番号

数　　　量　　　計　　　算　　　書



2.専用配水管布設工事 2-1. 本設配水管 DIP-GXφ150

DIP-GX φ150
資 材

【単独工区】

延長

L＝ DIP 計 134.019 φ150 仕切弁計 0.220

管: 計:

0.540

内面粉体塗装(接合部品含む) 22 ＝ 22 22 5.000 110.000

GX形 鋳鉄管(S種) φ150×5,000

内面粉体塗装(接合部品含む) 4 ＝ 4 4

GX形 鋳鉄管(S種 切用管) φ150×5,000

甲切管 4 別紙 切管 調整 表 切管 6.67 ＝ 4 6.670

φ150

乙切管 別紙 切管 調整 表 切管 12.8 12.800

φ150

内面粉体塗装 3 ＝ 3 3 0.464 1.392

GX形 曲管 φ150×45°

内面粉体塗装 1 ＝ 1 1 0.409 0.409

GX形 曲管 φ150×22 1/2°

内面粉体塗装 1 ＝ 1 1 0.370 0.370

GX形 曲管 φ150×11 1/4°

内面粉体塗装 2 ＝ 2 2 0.194 0.388

GX形 両受曲管 φ150×45°

内面粉体塗装 3 ＝ 3 3 0.139 0.417

GX形 両受曲管 φ150×22 1/2°

内面粉体塗装 GF･7.5K 浅埋設形 2 ＝ 2 2 0.530 1.060 φ75 0.170 0.340

GX形 フランジ付T字管(消･空) φ150×φ75

内面粉体塗装 1 ＝ 1 1 0.240 0.240

GX形 継ぎ輪 φ150

T頭ボルト･ナット､ゴム輪 7 継手工 ＝ 7 7

GX形 接合材料 φ150

個

個

個

個

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

計　　             　算　  　           　式 数　量単位 ｺｰﾄﾞ/備考
分岐/〔仕切弁〕φ150

管心長

延長

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事

名　称 形状寸法

本

本

本

個

本

個

個

個

134.0m 仕切弁: 0.2m その他: 134.2m 

工事延長

布設延長

133.2m

φ75 DIP垂直配管計



2.専用配水管布設工事 2-1. 本設配水管 DIP-GXφ150

DIP-GX φ150
資 材

【単独工区】

延長

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

計　　             　算　  　           　式 数　量単位 ｺｰﾄﾞ/備考
分岐/〔仕切弁〕φ150

管心長

延長

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事

名　称 形状寸法

GX形　T頭ボルト･ナット､ゴム輪 14 ＝ 14 14

切管ユニット　G-Link φ150

内面粉体塗装 7 ＝ 7 7 0.039 0.273

GX形 ライナ φ150

内外面粉体 複合機能付 ﾌﾗﾝｼﾞ一体型 RF･7.5K 2 ＝ 2 2

急速空気弁 φ25

FCD 内外面粉体塗装　レバー式　RF･7.5K 2 ＝ 2 2

ボール式補修弁 φ75×150H

内面粉体塗装 GF×RF･7.5K 2 ＝ 2 2 φ75 0.100 0.200

DIPフランジ短管 φ75×100

内面粉体塗装･外面耐食塗装　10K 1 ＝ 1 1 φ150 0.220 0.220

GX形 両受ソフトシール仕切弁 φ150　内ねじ

LSPフランジ結合補強具 6 ＝ 6 6

フランジ接合部品 φ75　7.5K

ネジ式　DP＝0.80m 1 ＝ 1 1

仕切弁表函 弁口径φ150　底版共

安曇野市仕様　角形2号相当 2 ＝ 2 2

空気弁表函 底版共　積上高＝0.67m

胴巻4ヶ所＋天端 134.019 × ( 0.17 × 3.14 × 1.5 × 4 / 5 ＋ 1 ） テープ工 ＝ 219.866 219.9

管明示テープ(配水管用)青地白文字(鋳鉄管用) W＝50　φ150　

K形　特殊押輪付 2 ＝ 2 2

Ｋ 形 管栓帽 φ150

12 ＝ 12 12

水道用識別マーカー

＝ 134 134

埋設シート（市道：配水管用） W＝150　ダブル

基

個

個

組

基

個

個

基

組

m

個

m

組



2.専用配水管布設工事 2-1. 本設配水管 DIP-GXφ150

DIP-GX φ150
労 務

【単独工区】

8.482

機械 ＝ 134.019 134 43.6 m/日 3.074

鋳鉄管吊込据付工 φ150

直管 110 ＋ 甲切 6.67 ＋ 乙切 12.8 ＋ 曲45° 1.392 ＋ 曲22° 0.409 ＋

φ150

曲11° 0.37 ＋ 両曲45° 0.388 ＋ 両曲22° 0.417 ＋ 浅FT(消空) 1.06 ＋ 継輪 0.24 ＋

φ150

ライナ 0.273

φ150

φ150

φ150

φ150

φ150

機械 ＝ 0.54 0.5 48.3 m/日 0.011

鋳鉄管吊込据付工 φ75

浅FT(消空) 0.34 ＋ DIP F短 0.2

φ75

φ75

エンジンカッター 11 別紙 切管 調整 表 ＝ 11 11 25 口/日 0.44

鋳鉄管切断工 φ150

直管 22 ＋ 甲切 4 ＝ 26 26 20 口/日 1.3

GX形継手工（直管） φ150

＝ 7 7 16.7 口/日 0.419

GX形継手工（異形管） φ150

曲45° 3 ＋ 曲22° 1 ＋ 曲11° 1 ＋ 両曲45° 4 ＋ 両曲22° 6 ＋

φ150

口

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

m

m

m

ｺｰﾄﾞ/備考数　量単位計　　             　算　  　           　式形状寸法

m

m

m

口

m

m

名　称
施工日数

日当施工量 日数

口

m

m

m

口

日数 計



2.専用配水管布設工事 2-1. 本設配水管 DIP-GXφ150

DIP-GX φ150
労 務

【単独工区】

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

ｺｰﾄﾞ/備考数　量単位計　　             　算　  　           　式形状寸法名　称
施工日数

日当施工量 日数

浅FT(消空) 2 ＋ 継輪 2 ＋ 両受仕切弁 2 -14 G-Link

φ150

φ150

φ150

φ150

φ150

14 ＝ 14 14 10.4 口/日 1.346

GX形継手工（G-Link） φ150

人力 2 ＝ 2 2 20 基/日 0.1

空気弁設置工 φ25

2 ＝ 2 2 14.6 基/日 0.137

補修弁設置工 φ75

機械 1 ＝ 1 1 11.9 基/日 0.084

仕切弁設置工 φ150

JWWA　7.5K 6 -2 空気弁 ＝ 4 4 16.7 口/日 0.24

フランジ継手工 φ75

ネジ式　DP＝0.80m 1 ＝ 1 1 25 箇所/日 0.04

仕切弁表函設置工 弁口径φ150　底版共

安曇野市仕様　角形2号相当 2 ＝ 2 2 箇所/日

空気弁表函設置工 底版共　積上高＝0.67m

胴巻4ヶ所＋天端 134.019 布設工 ＝ 134.019 134 909.1 m/日 0.147

管明示テープ工(鋳鉄管) φ150×5.0m

W＝150 ダブル 水道用 134.019 テープ工 ＝ 134.019 134 250 m/日 0.536

管明示シート工 材工共 青地白文字 市道配水管用

固定バンド 134.019 テープ工 ＋ 両受仕切弁 0.22 ＝ 134.239 134.2 285.7 m/日 0.47

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ150　材工共

2 ＝ 2 2 14.5 口/日 0.138

特殊押輪継手工 φ150

基

箇所

口

口

m

口

口

口

基

m

基

口

口

m

口

箇所



2.専用配水管布設工事 2-1. 本設配水管 DIP-GXφ150

DIP-GX φ150 技術管理費(積上)
【単独工区】

既設管と連絡 134.779 ÷ 500 m/日 ＝ 0.2696 0.27

通水試験工

＝ 134.779

延長計

DIPφ150 134.019 ＝ 134.019

管

DIPφ150 0.22 ＝ 0.22

仕切弁

DIPφ75 0.54 ＝ 0.54

管

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

名　称 形状寸法 計　　             　算　  　           　式 単位 数　量
施工日数

ｺｰﾄﾞ/備考
日当施工量 日数

日

m

m

m

m



2.専用配水管布設工事

ダクタイル鋳鉄管　切管調整表 当初設計 2-1. 本設配水管 DIP-GXφ150

DIP(GX-S) φ150 5.00 m/本

挿し口突部有

1 0.90 1.43 1.46 1.03 4.82 4 0.18

2 0.80 1.43 1.00 1.54 4.77 4 0.23

3 4.07 0.81 4.88 2 0.12

4 0.90 4.10 5.00 1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

甲切管本数 乙切管本数 甲切管延長 乙切管延長 切断

4本 6.67m 12.80m 11口 0.53m
計

甲切管
乙切管

甲・乙切管延長

19.47m

合計 切断 残管延長
挿し口突部無

番号

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 2.専用配水管布設工事 2-1. 本設配水管 DIP-GXφ150

【単独工区】

日数

【集計表】

1-3 2-1 2-2 2-3 * * * * * * 日数計 0.33

【土工】

15cm以下 16 ＝ 16 16 0.07
アスファルト舗装版切断工 m 230.0 m/日

10㎝以下 4.8 ＝ 4.8 5 0.02
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日

4.9 ＝ 4.9 5 0.08
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日

砂 1.59 ＝ 1.59 2 0.05

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

良質発生土 1.68 ＝ 1.68 2 0.05

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

t=20㎝ 4.8 ＝ 4.8 5 0.02
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=12㎝ 4.8 ＝ 4.8 5 0.02
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝ 4.8 ＝ 4.8 5 0.02
表層工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

山積0.28m3 3.03 ＝ 3.03 3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

3.03 ＝ 3.03 3

土砂処分費 m3

山積0.28m3 0.24 ＝ 0.24 0.2

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.56 ＝ 0.56 0.6

AS塊処分費 t

 

日当施工量

施工日数
備考/コード番号名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

数　　　量　　　計　　　算　　　書



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
表層工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 2.専用配水管布設工事 2-1. 本設配水管 DIP-GXφ150

日数

土工断面 1-3 L＝ 8.0 m

市道車道As (舗装幅員4ｍ以上)　DP＝0.80　DIP-GXφ150

2 × 8.0 ＝ 16

m

0.60 × 8.0 ＝ 4.8

㎡

0.60 × ( 1.07 - 0.05 ) × 8.0 ＝ 4.9

m3

(0.60 × 0.37 - 0.0227 ) × 8.0 ＝ 1.59

m3

0.60 × 0.35 × 8.0 ＝ 1.68

m3

0.60 × 8.0 ＝ 4.8

㎡

0.60 × 8.0 ＝ 4.8

㎡

0.60 × 8.0 ＝ 4.8

㎡

4.9 - 1.68 / 0.9 ＝ 3.03

ｍ3

3.03 ＝ 3.03

m3

4.8 × 0.05 ＝ 0.24

ｍ3

0.24 × 2.35 t/m3 ＝ 0.56

t

▲φ150mm管積 0.17 2 × 3.14/4 ＝ 0.0227

m2

日当施工量
                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

施工日数
備考/コード番号

数　　　量　　　計　　　算　　　書



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
表層工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 2.専用配水管布設工事 2-1. 本設配水管 DIP-GXφ150

日数

土工断面 2-1 L＝ 112.6 m (＝16.1+35.1+61.4)

市道車道As (舗装幅員4ｍ以上)　DP＝0.80　DIP-GXφ200＋φ150

※　1.導水管布設替工事（第３水源導水管） にて一括計上。

備考/コード番号
日当施工量

                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
表層工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 2.専用配水管布設工事 2-1. 本設配水管 DIP-GXφ150

日数

土工断面 2-2 L＝ 4.5 m

市道車道As (舗装幅員4ｍ以上)　DP＝1.40　DIP-GXφ200＋φ150

※　1.導水管布設替工事（第３水源導水管） にて一括計上。

日当施工量
                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

施工日数
備考/コード番号

数　　　量　　　計　　　算　　　書



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
表層工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 2.専用配水管布設工事 2-1. 本設配水管 DIP-GXφ150

日数

土工断面 2-3 L＝ 8.1 m

市道車道As (舗装幅員4ｍ以上)　DP＝1.80　DIP-GXφ200＋φ150

※　1.導水管布設替工事（第３水源導水管） にて一括計上。

単 位 備考/コード番号                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式
日当施工量

施工日数
数　 　量

数　　　量　　　計　　　算　　　書



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

【単独工区】 数　　　量　　　計　　　算　　　書

日数

レンタル管（SUS） 200A L＝5.7m

レンタル管（SUS） 150A L＝252.5m

レンタル管（SUS） 80A L＝4.5m

【資材】

レンタル日数：110日 1 （＠1 ＝1) ＝ 1 1

レンタル管(SUS)　直管 200A×1.0m 本

レンタル日数：110日 1 （＠0.5 ＝0.5) ＝ 1 1

レンタル管(SUS)　直管 200A×0.5m 本

レンタル日数：110日 1 （＠0.3 ＝0.3) ＝ 1 1

レンタル管(SUS)　直管 200A×0.3m 本

レンタル日数：110日 1 （＠1.5 ＝1.5) ＝ 1 1

レンタル管(SUS)　フレキ管 200A×1.5m 本

レンタル日数：110日 1 （＠0.28 ＝0.28) （＠0.56 ＝0.56) ＝ 1 1

レンタル管(SUS)　チーズ 200A×200A 個

レンタル日数：110日 2 （＠0.33 ＝0.66) ＝ 2 2
レンタル管(SUS)　45°エルボ 200A 個

レンタル日数：110日 1 （＠0.11 ＝0.11) ＝ 1 1
レンタル管(SUS)　接続短管(フランジ) 200A 7.5K仕様 個

レンタル日数：110日 1 （＠0.35 ＝0.35) ＝ 1 1
レンタル管(SUS)　レジューサー 200A×150A 個

レンタル日数：110日 1 （＠0.38 ＝0.38) ＝ 1 1
レンタル管(SUS)　バタフライバルブ 200A 個

レンタル日数：110日 1 （＠0.07 ＝0.07) ＝ 1 1
レンタル管(SUS)　マルチジョイント 200A 個

レンタル日数：110日 51 （＠4 ＝204) ＝ 51 51

レンタル管(SUS)　直管 150A×4.0m 本

レンタル日数：110日 5 （＠2 ＝10) ＝ 5 5

レンタル管(SUS)　直管 150A×2.0m 本

レンタル日数：110日 8 （＠1 ＝8) ＝ 8 8

レンタル管(SUS)　直管 150A×1.0m 本

名　　　   　　称
施工日数

日当施工量
備考/コード番号数　 　量単 位計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式形   状   寸   法



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

【単独工区】 数　　　量　　　計　　　算　　　書

日数
名　　　   　　称

施工日数

日当施工量
備考/コード番号数　 　量単 位計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式形   状   寸   法

レンタル日数：110日 4 （＠0.5 ＝2) ＝ 4 4

レンタル管(SUS)　直管 150A×0.5m 本

レンタル日数：110日 6 （＠0.3 ＝1.8) ＝ 6 6

レンタル管(SUS)　直管 150A×0.3m 本

レンタル日数：110日 16 （＠1.5 ＝24) ＝ 16 16
レンタル管(SUS)　フレキ管 150A×1.5m 本

レンタル日数：110日 3 （＠0.49 ＝1.47) ＝ 3 3

レンタル管(SUS)　チーズ 150A×80A 個

レンタル日数：110日 1 （＠0.24 ＝0.24) （＠0.49 ＝0.49) ＝ 1 1

レンタル管(SUS)　チーズ 150A×150A 個

レンタル日数：110日 4 （＠0.56 ＝2.24) ＝ 4 4
レンタル管(SUS)　90°エルボ 150A 個

レンタル日数：110日 8 （＠0.33 ＝2.64) ＝ 8 8
レンタル管(SUS)　45°エルボ 150A 個

レンタル日数：110日 2 （＠0.33 ＝0.66) ＝ 2 2
レンタル管(SUS)　22°エルボ 150A 個

レンタル日数：110日 1 （＠0.11 ＝0.11) ＝ 1 1
レンタル管(SUS)　接続短管(フランジ) 150A 7.5K仕様 個

レンタル日数：110日 1 （＠0.34 ＝0.34) ＝ 1 1
レンタル管(SUS)　レジューサー 150A×80A 個

レンタル日数：110日 1 （＠0.38 ＝0.38) ＝ 1 1
レンタル管(SUS)　バタフライバルブ 150A 個

レンタル日数：110日 1 （＠1 ＝1) ＝ 1 1

レンタル管(SUS)　直管 80A×1.0m 本

レンタル日数：110日 2 （＠0.5 ＝1) ＝ 2 2

レンタル管(SUS)　直管 80A×0.5m 本

レンタル日数：110日 6 （＠0.34 ＝2.04) ＝ 6 6
レンタル管(SUS)　90°エルボ 80A 個

レンタル日数：110日 1 （＠1 ＝1) ＝ 1 1
レンタル管(SUS)　フレキ管 80A×1.0m 本

レンタル日数：110日 1 （＠0.21 ＝0.21) ＝ 1 1
レンタル管(SUS)　ボールバルブ 80A 個

レンタル日数：110日 3 ＝ 3 3
レンタル管(SUS)　仮設空気弁 80A 個



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

【単独工区】 数　　　量　　　計　　　算　　　書

日数
名　　　   　　称

施工日数

日当施工量
備考/コード番号数　 　量単 位計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式形   状   寸   法

レンタル日数：110日 1 1 1 1 2 2 1 1 1 -1 ＝ 10 10
レンタル管(SUS)　ジョイント 200A 個

レンタル日数：110日 51 5 8 4 6 16 3 2 4 8 2 ＝ 112 112
レンタル管(SUS)　ジョイント 150A 個

1 1 1

個

レンタル日数：110日 1 1 2 6 1 1 3 -1 ＝ 14 14
レンタル管(SUS)　ジョイント 80A 個

3 ＝ 3 3

仮設空気弁ボックス 個

1 1 1 ＝ 3 3

バルブボックス φ125 個

●全損

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁付 1 （＠0.44 ＝0.44) ＝ 1 1

不断水分岐割T字管 DIP用　φ200×150　RF7.5K 個

合金 B,N,W 全面ﾊﾟｯｷﾝ 1 ＝ 1 1

フランジ接合部品 φ200 7.5K 組

合金 B,N,W 全面ﾊﾟｯｷﾝ 1 ＝ 1 1

フランジ接合部品 φ150 7.5K 組

1 ＝ 1 1

不断水ｽﾄｯﾊﾟｰﾊﾞﾙﾌﾞ DIP用　φ200　7.5K 基

ネジ式　DP＝1.20m 1 ＝ 1 1

仕切弁表函 弁口径φ200　底版共 組

 内面粉体 RF 7.5KF 1 ＝ 1 1

フランジ蓋 φ150 個



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

【単独工区】 数　　　量　　　計　　　算　　　書

日数
名　　　   　　称

施工日数

日当施工量
備考/コード番号数　 　量単 位計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式形   状   寸   法

1.000 0.500 0.300 1.500 0.280 0.560 0.660 0.110 0.350 0.070 ＝ 5.33

【延長集計】 SUS 200A管延長 ｍ

0.380 ＝ 0.38

200A 仕切弁等延長 ｍ

5.330 0.380 ＝ 5.71

SUS 200A延長　合計 ｍ

204.000 10.000 8.000 2.000 1.800 24.000 1.470 0.240 0.490 2.240 2.640 ＝ 257.99

SUS 150A管延長 ｍ

0.660 0.110 0.340

0.380 0.440 ＝ 0.82

150A 仕切弁等延長 ｍ

257.990 0.820 ＝ 258.81

SUS 150A延長　合計 ｍ

1.000 1.000 2.040 1.000 ＝ 5.04

SUS 80A管延長 ｍ

0.210 ＝ 0.21

80A 仕切弁等延長 ｍ

5.040 0.210 ＝ 5.25

SUS 80A延長　合計 ｍ



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

【単独工区】 数　　　量　　　計　　　算　　　書

日数
名　　　   　　称

施工日数

日当施工量
備考/コード番号数　 　量単 位計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式形   状   寸   法

日数計 14.14

【労務】

5.330 ＝ 5.33 5.3 0.09

REPCS-H型管布設工 人力　200A ｍ 58.8 ｍ/日

10 ＝ 10 10 0.50

REPCS-H型継手工 200A 口 20.0 口/日

1 ＝ 1 1 0.12

仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工(H型) 200A 基 8.3 基/日

1 ＝ 1 1 0.08

ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工(H型) 200A 口 12.5 口/日

257.990 ＝ 257.99 258 3.61

REPCS-H型管布設工 人力　150A ｍ 71.4 ｍ/日

112 ＝ 112 112 4.48

REPCS-H型継手工 150A 口 25.0 口/日

1 ＝ 1 1 0.10

仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工(H型) 150A 基 10.0 基/日

5.250 ＝ 5.25 5.3 0.04

REPCS-H型管布設工 人力　80A ｍ 142.9 ｍ/日

14 ＝ 14 14 0.42

REPCS-H型継手工 80A 口 33.3 口/日

1 ＝ 1 1 0.04

仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工(H型) 80A 基 25.0 基/日

3 ＝ 3 3 0.21

仮設空気弁設置工(H型) 基 14.3 基/日

JWWA 7.5K 1 ＝ 1 1 0.08

フランジ継手工 φ200 口 12.5 口/日

JWWA 7.5K 1 ＝ 1 1 0.07

フランジ継手工 φ150 口 14.3 口/日

1 ＝ 1 1 3.94 上記計の

仮設配管撤去工 式 40%



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

【単独工区】 数　　　量　　　計　　　算　　　書

日数
名　　　   　　称

施工日数

日当施工量
備考/コード番号数　 　量単 位計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式形   状   寸   法

1 ＝ 1 1 0.25

不断水連絡工(DIP用) φ200×φ150 箇所 4.0 箇所/日

1 ＝ 1 1

不断水ｽﾄｯﾊﾟｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 DIP用　φ200 箇所

ネジ式　DP＝1.20m 1 ＝ 1 1 0.04

仕切弁表凾設置工 弁口径φ200　底版共 箇所 25.0 箇所/日

JWWA 7.5K 1 ＝ 1 1 0.07

フランジ継手工 φ150 口 14.3 口/日



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

【単独工区】

日数

【集計表】

6-1 7-1(布設) 7-1(撤去) 7-2(布設) 7-2(撤去) 7-3(布設) 7-3(撤去) 7-4(布設) 7-4(撤去) 8-1(布設) 8-1(撤去) 8-2(布設) 8-2(撤去) 日数計 14.93

【土工】

15cm以下 4.2 481.8 4 13.4 7.6 ＝ 511 510 2.22
アスファルト舗装版切断工 m 230.0 m/日

10㎝以下 2.52 144.54 144.54 1.2 1.2 4.02 4.02 2.28 2.28 ＝ 306.6 307 1.58
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日

3.88 89.61 87.04 1.1 1.08 5.31 5.23 0.78 0.8 1.34 1.27 2.8 2.59 ＝ 202.83 200 3.44
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日

良質発生土 1.89 40.8 46.25 0.7 0.74 3.95 4.1 0.07 0.09 1.27 1.34 2.59 2.8 ＝ 106.59 110 3.23

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

砂 1.23 ＝ 1.23 1 0.04

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

t=20㎝ 2.52 144.54 144.54 1.2 1.2 4.02 4.02 2.28 2.28 ＝ 306.6 307 1.38
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=12㎝ 2.52 144.54 144.54 1.2 1.2 4.02 4.02 2.28 2.28 ＝ 306.6 307 1.38
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝ 2.52 144.54 144.54 1.2 1.2 4.02 4.02 2.28 2.28 ＝ 306.6 307 1.23
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

山積0.28m3 1.78 44.28 35.65 0.32 0.26 0.92 0.67 0.7 0.7 -0.07 -0.22 -0.08 -0.52 ＝ 84.39 80

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

1.78 44.28 35.65 0.32 0.26 0.92 0.67 0.7 0.7 -0.07 -0.22 -0.08 -0.52 ＝ 84.39 80

土砂処分費 m3

山積0.28m3 0.13 7.23 4.34 0.06 0.04 0.2 0.12 0.11 0.07 ＝ 12.3 12

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.31 16.99 10.2 0.14 0.09 0.47 0.28 0.26 0.16 ＝ 28.9 29

As塊処分費 ｔ

【防護Co】 一般型枠 2.86 ＝ 2.86 3 0.19

型枠工 小型構造物 m2 15.0 ㎡/日

【防護Co】 人力打設　一般養生　小型構造物 0.57 ＝ 0.57 0.6 0.11

コンクリート工 18-8-40BB W/C=60%以下 m3 5.0 ㎥/日

 

数　　　量　　　計　　　算　　　書

            計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式
日当施工量

名　　　   　　称 形   状   寸   法 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

【単独工区】

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

            計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式
日当施工量

名　　　   　　称 形   状   寸   法 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号

【集計表】

6-1 7-1(布設) 7-1(撤去) 7-2(布設) 7-2(撤去) 7-3(布設) 7-3(撤去) 7-4(布設) 7-4(撤去) 8-1(布設) 8-1(撤去) 8-2(布設) 8-2(撤去)

掘削深2.0m以下 2.1 ＝ 2.1 2.1 0.04
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 ｍ 54.1 ｍ/日

掘削深2.0m以下 2.1 ＝ 2.1 2.1 0.02
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｍ 100.0 ｍ/日

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 2.1 ＝ 2.1 2.1 0.07
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下 ｍ 30.3 ｍ/日

H=2.0m 　※　1.本設導水管布設替工事にて一括計上

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段 式



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

As塊処分費

【防護Co】 一般型枠

型枠工 小型構造物

【防護Co】 人力打設　一般養生　小型構造物

コンクリート工 18-8-40BB W/C=60%以下

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

日数

土工断面 6-1 L＝ 2.1 m

市道車道・As(舗装幅員4ｍ以上)仮復旧　DP＝1.20m：不断水仕切弁φ200

2 × 2.1 ＝ 4.2

m

1.20 × 2.1 ＝ 2.52

㎡

(1.20 × ( 1.62 - 0.05 ) — 0.038) × 2.1 ＝ 3.88

m3

1.20 × 0.75 × 2.1 ＝ 1.89

m3

(1.20 × 0.52 - 0.038 ) × 2.1 ＝ 1.23

m3

1.20 × 2.1 ＝ 2.52

㎡

1.20 × 2.1 ＝ 2.52

㎡

1.20 × 2.1 ＝ 2.52

㎡

3.88 - 1.89 / 0.9 ＝ 1.78

ｍ3

1.78 ＝ 1.78

m3

2.52 × 0.05 ＝ 0.13

ｍ3

0.13 × 2.35 t/m3 ＝ 0.31

ｔ

(0.6+1.5)×2×0.70-0.038×2 ＝ 2.86

m2

(0.6×1.5×0.7)-0.038×1.5 ＝ 0.57

m3

▲ φ200mm管積 0.22 2 × 3.14/4 ＝ 0.038

m2

日当施工量
            計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

施工日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

備考/コード番号



【単独工区】

名　　　   　　称 形   状   寸   法

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3

掘削深2.0m以下
軽量鋼矢板引抜き工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊り

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
軽量金属支保材設置・撤去工 1段　2.0m以下

H=2.0m

土留材賃料及び損耗費 軽量金属支保材1段

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

日数日当施工量
            計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

施工日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

備考/コード番号

土工断面 6-1 L＝ 2.1 m

市道車道・As(舗装幅員4ｍ以上)仮復旧　DP＝1.20m：不断水仕切弁φ200

2.1 ＝ 2.1

ｍ

2.1 ＝ 2.1

ｍ

2.1 ＝ 2.1

ｍ



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

As塊処分費

【防護Co】 一般型枠

型枠工 小型構造物

【防護Co】 人力打設　一般養生　小型構造物

コンクリート工 18-8-40BB W/C=60%以下

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

日数

土工断面 7-1(布設) L＝ 240.9 m (=3.2+36.3+71.3+130.1)

市道車道・As(舗装幅員4ｍ以上)仮復旧　DP=0.50m：レンタル管(SUS) 150A

2 × 240.9 ＝ 481.8

m

0.60 × 240.9 ＝ 144.54

㎡

0.60 × ( 0.67 - 0.05 ) × 240.9 ＝ 89.61

m3

(0.60 × 0.32 - 0.0227 ) × 240.9 ＝ 40.8

m3

0.60 × 240.9 ＝ 144.54

㎡

0.60 × 240.9 ＝ 144.54

㎡

0.60 × 240.9 ＝ 144.54

㎡

89.61 - 40.8 / 0.9 ＝ 44.28

ｍ3

44.28 ＝ 44.28

m3

144.54 × 0.05 ＝ 7.23

ｍ3

7.23 × 2.35 t/m3 ＝ 16.99

ｔ

▲ φ150mm管積 0.17 2 × 3.14/4 ＝ 0.0227

m2

施工日数
備考/コード番号

日当施工量

数　　　量　　　計　　　算　　　書

            計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

As塊処分費

【防護Co】 一般型枠

型枠工 小型構造物

【防護Co】 人力打設　一般養生　小型構造物

コンクリート工 18-8-40BB W/C=60%以下

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

日数

土工断面 7-1(撤去) L＝ 240.9 m (=3.2+36.3+71.3+130.1)

市道車道・As(舗装幅員4ｍ以上)仮復旧　DP=0.50m：レンタル管(SUS) 150A

0.60 × 240.9 ＝ 144.54

㎡

(0.60 × (0.67 - 0.03) - 0.0227) × 240.9 ＝ 87.04

m3

0.60 × 0.32 × 240.9 ＝ 46.25

m3

0.60 × 240.9 ＝ 144.54

㎡

0.60 × 240.9 ＝ 144.54

㎡

0.60 × 240.9 ＝ 144.54

㎡

87.04 - 46.25 / 0.9 ＝ 35.65

ｍ3

35.65 ＝ 35.65

m3

144.54 × 0.03 ＝ 4.34

ｍ3

4.34 × 2.35 t/m3 ＝ 10.2

ｔ

▲ φ150mm管積 0.17 2 × 3.14/4 ＝ 0.0227

m2

日当施工量

数　　　量　　　計　　　算　　　書

            計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

As塊処分費

【防護Co】 一般型枠

型枠工 小型構造物

【防護Co】 人力打設　一般養生　小型構造物

コンクリート工 18-8-40BB W/C=60%以下

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

日数

土工断面 7-2(布設) L＝ 2.0 m

市道車道・As(舗装幅員4ｍ以上)仮復旧　DP=0.80m：レンタル管(SUS) 150A

2 × 2.0 ＝ 4

m

0.60 × 2.0 ＝ 1.2

㎡

0.60 × ( 0.97 - 0.05 ) × 2.0 ＝ 1.1

m3

(0.60 × 0.62 - 0.0227 ) × 2.0 ＝ 0.7

m3

0.60 × 2.0 ＝ 1.2

㎡

0.60 × 2.0 ＝ 1.2

㎡

0.60 × 2.0 ＝ 1.2

㎡

1.1 - 0.7 / 0.9 ＝ 0.32

ｍ3

0.32 ＝ 0.32

m3

1.2 × 0.05 ＝ 0.06

ｍ3

0.06 × 2.35 t/m3 ＝ 0.14

ｔ

▲ φ150mm管積 0.17 2 × 3.14/4 ＝ 0.0227

m2

単 位            計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

数　 　量

数　　　量　　　計　　　算　　　書



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

As塊処分費

【防護Co】 一般型枠

型枠工 小型構造物

【防護Co】 人力打設　一般養生　小型構造物

コンクリート工 18-8-40BB W/C=60%以下

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

日数

土工断面 7-2(撤去) L＝ 2.0 m

市道車道・As(舗装幅員4ｍ以上)仮復旧　DP=0.80m：レンタル管(SUS) 150A

0.60 × 2.0 ＝ 1.2

㎡

(0.60 × (0.97 - 0.03) - 0.0227) × 2.0 ＝ 1.08

m3

0.60 × 0.62 × 2.0 ＝ 0.74

m3

0.60 × 2.0 ＝ 1.2

㎡

0.60 × 2.0 ＝ 1.2

㎡

0.60 × 2.0 ＝ 1.2

㎡

1.08 - 0.74 / 0.9 ＝ 0.26

ｍ3

0.26 ＝ 0.26

m3

1.2 × 0.03 ＝ 0.04

ｍ3

0.04 × 2.35 t/m3 ＝ 0.09

ｔ

▲ φ150mm管積 0.17 2 × 3.14/4 ＝ 0.0227

m2

            計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位
日当施工量

数　　　量　　　計　　　算　　　書

数　 　量
施工日数

備考/コード番号



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

As塊処分費

【防護Co】 一般型枠

型枠工 小型構造物

【防護Co】 人力打設　一般養生　小型構造物

コンクリート工 18-8-40BB W/C=60%以下

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

日数

土工断面 7-3(布設) L＝ 6.7 m (＝1.2+3.4+2.1)

市道車道・As(舗装幅員4ｍ以上)仮復旧　DP=1.20m：レンタル管(SUS) 150A

2 × 6.7 ＝ 13.4

m

0.60 × 6.7 ＝ 4.02

㎡

0.60 × ( 1.37 - 0.05 ) × 6.7 ＝ 5.31

m3

(0.60 × 1.02 - 0.0227 ) × 6.7 ＝ 3.95

m3

0.60 × 6.7 ＝ 4.02

㎡

0.60 × 6.7 ＝ 4.02

㎡

0.60 × 6.7 ＝ 4.02

㎡

5.31 - 3.95 / 0.9 ＝ 0.92

ｍ3

0.92 ＝ 0.92

m3

4.02 × 0.05 ＝ 0.2

ｍ3

0.2 × 2.35 t/m3 ＝ 0.47

ｔ

▲ φ150mm管積 0.17 2 × 3.14/4 ＝ 0.0227

m2

施工日数
備考/コード番号

数　　　量　　　計　　　算　　　書

日当施工量
            計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

As塊処分費

【防護Co】 一般型枠

型枠工 小型構造物

【防護Co】 人力打設　一般養生　小型構造物

コンクリート工 18-8-40BB W/C=60%以下

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

日数

土工断面 7-3(撤去) L＝ 6.7 m (＝1.2+3.4+2.1)

市道車道・As(舗装幅員4ｍ以上)仮復旧　DP=1.20m：レンタル管(SUS) 150A

0.60 × 6.7 ＝ 4.02

㎡

(0.60 × (1.37 - 0.03) - 0.0227) × 6.7 ＝ 5.23

m3

0.60 × 1.02 × 6.7 ＝ 4.1

m3

0.60 × 6.7 ＝ 4.02

㎡

0.60 × 6.7 ＝ 4.02

㎡

0.60 × 6.7 ＝ 4.02

㎡

5.23 - 4.1 / 0.9 ＝ 0.67

ｍ3

0.67 ＝ 0.67

m3

4.02 × 0.03 ＝ 0.12

ｍ3

0.12 × 2.35 t/m3 ＝ 0.28

ｔ

▲ φ150mm管積 0.17 2 × 3.14/4 ＝ 0.0227

m2

単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号            計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式
日当施工量

数　　　量　　　計　　　算　　　書



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

As塊処分費

【防護Co】 一般型枠

型枠工 小型構造物

【防護Co】 人力打設　一般養生　小型構造物

コンクリート工 18-8-40BB W/C=60%以下

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

日数

土工断面 7-4(布設) L＝ 3.8 m

市道車道・As(舗装幅員4ｍ以上)仮復旧　DP=0.30m：レンタル管(SUS) 80A

2 × 3.8 ＝ 7.6

m

0.60 × 3.8 ＝ 2.28

㎡

0.60 × ( 0.39 - 0.05 ) × 3.8 ＝ 0.78

m3

(0.60 × 0.04 - 0.0064 ) × 3.8 ＝ 0.07

m3

0.60 × 3.8 ＝ 2.28

㎡

0.60 × 3.8 ＝ 2.28

㎡

0.60 × 3.8 ＝ 2.28

㎡

0.78 - 0.0700 / 0.9 ＝ 0.7

ｍ3

0.7 ＝ 0.7

m3

2.28 × 0.05 ＝ 0.11

ｍ3

0.11 × 2.35 t/m3 ＝ 0.26

ｔ

▲ φ75mm管積 0.09 2 × 3.14/4 ＝ 0.0064

m2

            計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

数　　　量　　　計　　　算　　　書



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

As塊処分費

【防護Co】 一般型枠

型枠工 小型構造物

【防護Co】 人力打設　一般養生　小型構造物

コンクリート工 18-8-40BB W/C=60%以下

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

日数

土工断面 7-4(撤去) L＝ 3.8 m

市道車道・As(舗装幅員4ｍ以上)仮復旧　DP=0.30m：レンタル管(SUS) 80A

0.60 × 3.8 ＝ 2.28

㎡

(0.60 × (0.39 - 0.03) - 0.0064) 3.8 ＝ 0.80

m3

0.60 × 0.04 × 3.8 ＝ 0.09

m3

0.60 × 3.8 ＝ 2.28

㎡

0.60 × 3.8 ＝ 2.28

㎡

0.60 × 3.8 ＝ 2.28

㎡

0.8 - 0.09 / 0.9 ＝ 0.70

ｍ3

0.7 ＝ 0.70

m3

2.28 × 0.03 ＝ 0.07

ｍ3

0.07 × 2.35 t/m3 ＝ 0.16

ｔ

▲ φ75mm管積 0.09 2 × 3.14/4 ＝ 0.0064

m2

施工日数
備考/コード番号

日当施工量
            計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

数　　　量　　　計　　　算　　　書



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

As塊処分費

【防護Co】 一般型枠

型枠工 小型構造物

【防護Co】 人力打設　一般養生　小型構造物

コンクリート工 18-8-40BB W/C=60%以下

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

日数

土工断面 8-1(布設) L＝ 2.9 m

非舗装　DP=0.60m：レンタル管(SUS) 150A

0.60 × 0.77 × 2.9 ＝ 1.34

m3

(0.60 × 0.77 - 0.0227 ) × 2.9 ＝ 1.27

m3

1.34 - 1.27 / 0.9 ＝ -0.07

ｍ3

-0.07 ＝ -0.07

m3

▲ φ150mm管積 0.17 2 × 3.14/4 ＝ 0.0227

m2

単 位 備考/コード番号            計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 数　 　量
施工日数

日当施工量

数　　　量　　　計　　　算　　　書



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

As塊処分費

【防護Co】 一般型枠

型枠工 小型構造物

【防護Co】 人力打設　一般養生　小型構造物

コンクリート工 18-8-40BB W/C=60%以下

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

日数

土工断面 8-1(撤去) L＝ 2.9 m

非舗装　DP=0.60m：レンタル管(SUS) 150A

(0.60 × 0.77 - 0.0227) × 2.9 ＝ 1.27

m3

0.60 × 0.77 × 2.9 ＝ 1.34

m3

1.27 - 1.34 / 0.9 ＝ -0.22

ｍ3

-0.22 ＝ -0.22

m3

▲ φ150mm管積 0.17 2 × 3.14/4 ＝ 0.0227

m2

数　　　量　　　計　　　算　　　書

単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

            計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

As塊処分費

【防護Co】 一般型枠

型枠工 小型構造物

【防護Co】 人力打設　一般養生　小型構造物

コンクリート工 18-8-40BB W/C=60%以下

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

日数

土工断面 8-2(布設) L＝ 5.7 m

非舗装　DP=0.60m：レンタル管(SUS) 200A

0.60 × 0.82 × 5.7 ＝ 2.8

m3

(0.60 × 0.82 - 0.038 ) × 5.7 ＝ 2.59

m3

2.8 - 2.59 / 0.9 ＝ -0.08

ｍ3

-0.08 ＝ -0.08

m3

▲ φ200mm管積 0.22 2 × 3.14/4 ＝ 0.038

m2

日当施工量

数　　　量　　　計　　　算　　　書

            計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
舗装工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

As塊処分費

【防護Co】 一般型枠

型枠工 小型構造物

【防護Co】 人力打設　一般養生　小型構造物

コンクリート工 18-8-40BB W/C=60%以下

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 3.仮設導水管布設工事 3-1.仮設導水管（第３水源導水管）SUS 200A・150A・80A

日数

土工断面 8-2(撤去) L＝ 5.7 m

非舗装　DP=0.60m：レンタル管(SUS) 200A

(0.60 × 0.82 - 0.038) × 5.7 ＝ 2.59

m3

0.60 × 0.82 × 5.7 ＝ 2.8

m3

2.59 - 2.8 / 0.9 ＝ -0.52

ｍ3

-0.52 ＝ -0.52

m3

▲ φ200mm管積 0.22 2 × 3.14/4 ＝ 0.038

m2

備考/コード番号
日当施工量

数　　　量　　　計　　　算　　　書

            計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 4.電気工事【単独工区】

目  次
第3 水源ケーブル敷設

 1. 人工集計表------------------------------------------------------------------    

[本工事]
 2. 材料集計表------------------------------------------------------------------    
 3. 材料内訳表------------------------------------------------------------------    
 4. 拾い出し根拠表--------------------------------------------------------------    



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 4.電気工事【単独工区】

Bグループ
集計設備（機材内容）

 1. 第３水源　計装ケーブル敷設   （ケーブル類  材料類  機器類）



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 4.電気工事【単独工区】

材 料 数 量【単独工区】 (*) 印は工量無 [制御用ケーブル敷設（第３水源）]

( 1) 制御ケーブル CVV-MAZV 2 sq- 10 c m 590

( 2) 制御ケーブル CVV-S-MAZV 2 sq- 4 c m 295

( 3) 電線管類 ケーブル埋設シート ｍ 271

( 4) 電線管類 ケーブル接続材料 スコッチキャスト92JA2 4ｃ 個 3

( 5) 電線管類 ケーブル接続材料 スコッチキャスト92JA3 10ｃ 個 6

( 6) 一般労務費 電　工 （据付） 人 21



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 4.電気工事【単独工区】

人  工  集  計  表 [制御用ケーブル敷設（第３水源）]

据付・配線工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 技術者 （ｔ） 技術者 電　工

材料集計表－1    19.175  

材料集計表－2     2.705  

合計    21.880  

設計数量    21      



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 4.電気工事【単独工区】

 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [制御用ケーブル敷設（第３水源）]

CVV-MAZV CVV-S-MAZV    

2 sq 2 sq    

      内訳区分 10 c 4 c    

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CHK ( 2- 1)  537.0     268.5                

合計値　 (A)  537.0     268.5                

補完率　 (B) 1.1 1.1 n n n

(C)=(A)×(B)  590.70     295.35                

設計数量 (D)=Σ(C) 590.70 ----> 590 295.35 ----> 295    

電工単位工量(E)=(E0) 0.026 0.039 0.033 0.029 0.013 0.020 0.017 0.015             

電工量      (C)×(E) 15.340    3.835                

C- 1 / 1 電工量小計＝ 19.175



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 4.電気工事【単独工区】

 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [制御用ケーブル敷設（第３水源）]

電線管類 電線管類 電線管類
ケーブル ケーブル ケーブル

埋設シート 接続材料 接続材料
内訳書番号 スコッチキャスト スコッチキャスト

92JA2 4ｃ 92JA3 10ｃ
ｍ 個 個

ZHK ( 2- 1)     258.5            3              6        

合計値   (A)     258.5            3              6        
補完率   (B)       1.05     
(C)=(A)×(B)     271.425          3              6        
設計数量 (D)=(C)     271              3              6        

電工 単位工量 (E)       0.004          0.12           0.21     
工    量 (C)×(E)       1.085          0.36           1.26     

Z- 1 / 1 電工量小計=2.705



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 4.電気工事【単独工区】

第３水源　計装ケーブル敷設  材　　料　　内　　訳　　表   

CVV-MAZV CVV-S-MAZV    

2 sq 2 sq    

配線区間 10 c 4 c    

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

        3  hai 268.5  

        3  hai 268.5  

        3  hai 268.5  

( 1/1) CHK ( 2- 1) 537.0 268.5



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 4.電気工事【単独工区】

第３水源　計装ケーブル敷設  材　　料　　内　　訳　　表

電線管類 同    左 同    左

ケーブル ケーブル ケーブル

NO 区分 埋設シート 接続材料 接続材料

スコッチキャスト スコッチキャスト

92JA2 4ｃ 92JA3 10ｃ

ｍ 個 個

        第３水源-1   124.9  

        第３水源-BOX横断   6.9

        第３水源-2 126.7

        第３水源-1 3 6

( 1/1)           ZHK ( 2- 1) 258.5 3 6



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 4.電気工事【単独工区】

第３水源　計装ケーブル敷設 (  1/  1) 拾い出し根拠表 [制御用ケーブル敷設（第３水源）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

       3 hai CVV-MAZV 2 sq - 10 c P&D 268.5 124.9 +  6.9 +126.7 + 10.0 

第３水源 岩原低区配水池 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

       3 hai CVV-MAZV 2 sq - 10 c P&D 268.5 124.9 +  6.9 +126.7 + 10.0 

第３水源 岩原低区配水池 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

       3 hai CVV-S-MAZV 2 sq - 4 c P&D 268.5 124.9 +  6.9 +126.7 + 10.0 

第３水源 岩原低区配水池 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 4.電気工事【単独工区】

第３水源　計装ケーブル敷設 (  1/  1) 設 備 材 料 一 覧 表 [制御用ケーブル敷設（第３水源）]

Ｎｏ 区　　分 明 細 名 材 料 名 形　　状 単　位 数　量

第３水源 ケーブル

-1 電線管類 埋設シート ｍ 124.9

第３水源

-BOX横断 　〃 　〃 ｍ 6.9

第３水源

-2 　〃 　〃 ｍ 126.7

第３水源 ケーブル スコッチキャスト

-1 　〃 接続材料 92JA2 4ｃ 個 3

スコッチキャスト

　〃 　〃 　〃 92JA3 10ｃ 個 6



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 4.電気工事【単独工区】

第３水源　計装ケーブル敷設 (  1/  1) 配　　線　　表 [制御用ケーブル敷設（第３水源）]

自 至 配線仕様 端末 接地線 電線管

配線番号 記号 名称 記号 名称 種別、サイズ、芯数、本数 屋外 屋内 種別　サイズ 種別サイズ本数 備考

       3 第３水源 hai 岩原低区配水池 CVV-MAZV 2 sq - 10 c         

       　〃 　〃 　〃 　〃 CVV-MAZV 2 sq - 10 c         

       　〃 　〃 　〃 　〃 CVV-S-MAZV 2 sq - 4 c         



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 4.電気工事

【単独工区】

日数

【集計表】

4-1 * * * * * * * * * 日数計 0.33

【土工】

15cm以下 13.8 ＝ 13.8 14 0.06
アスファルト舗装版切断工 m 230.0 m/日

10㎝以下 4.14 ＝ 4.14 4 0.02
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日

4.76 ＝ 4.76 5 0.08
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日

砂 1.04 ＝ 1.04 1 0.03

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

良質発生土 2.48 ＝ 2.48 2 0.08

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

t=20㎝ 4.14 ＝ 4.14 4 0.02
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=12㎝ 4.14 ＝ 4.14 4 0.02
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝ 4.14 ＝ 4.14 4 0.02
表層工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

山積0.28m3 2 ＝ 2 2

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

2 ＝ 2 2

土砂処分費 m3

山積0.28m3 0.21 ＝ 0.21 0.2

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.49 ＝ 0.49 0.5

AS塊処分費 t

 

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量

数　　　量　　　計　　　算　　　書

施工日数
備考/コード番号

日当施工量



【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

砂

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
表層工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 4.電気工事

日数

土工断面 4-1 L＝ 6.9 m

市道車道As (舗装幅員4ｍ以上)　H＝1.20　制御用ケーブル3本

2 × 6.9 ＝ 13.8

m

0.60 × 6.9 ＝ 4.14

㎡

0.60 × ( 1.20 - 0.05 ) × 6.9 ＝ 4.76

m3

0.60 × 0.25 × 6.9 ＝ 1.04

m3

0.60 × 0.60 × 6.9 ＝ 2.48

m3

0.60 × 6.9 ＝ 4.14

㎡

0.60 × 6.9 ＝ 4.14

㎡

0.60 × 6.9 ＝ 4.14

㎡

4.76 - 2.48 / 0.9 ＝ 2

ｍ3

2 ＝ 2

m3

4.14 × 0.05 ＝ 0.21

ｍ3

0.21 × 2.35 t/m3 ＝ 0.49

t

数　　　量　　　計　　　算　　　書

備考/コード番号                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

日当施工量



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 5.試掘工事

 【単独工区】

日数

【集計表】

5-1 * * * * * * * * * 日数計 0.48

【土工】

15cm以下 20.2 ＝ 20.2 20 0.09
アスファルト舗装版切断工 m 230.0 m/日

10㎝以下 6.06 ＝ 6.06 6 0.03
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 ㎡ 194.0 ㎡/日

6.97 ＝ 6.97 7 0.12
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 59.0 m3/日

良質発生土 5.15 ＝ 5.15 5 0.16

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3 33.0 m3/日

t=20㎝ 6.06 ＝ 6.06 6 0.03
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

t=12㎝ 6.06 ＝ 6.06 6 0.03
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 ㎡ 222.2 ㎡/日

ﾌﾟﾗ　3㎝ 6.06 ＝ 6.06 6 0.02
表層工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工 ㎡ 250.0 ㎡/日

山積0.28m3 1.25 ＝ 1.25 1

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

1.25 ＝ 1.25 1

土砂処分費 m3

山積0.28m3 0.3 ＝ 0.3 0.3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下 ｍ3

0.71 ＝ 0.71 0.7

AS塊処分費 t

 

数　　　量　　　計　　　算　　　書

施工日数
備考/コード番号

日当施工量
名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量



 【単独工区】

【土工】

15cm以下
アスファルト舗装版切断工

10㎝以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3

機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3

良質発生土

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ

t=20㎝
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0

t=12㎝
上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0

ﾌﾟﾗ　3㎝
表層工　密粒度(13F)（再生材入) 人力施工

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

土砂処分費

山積0.28m3

ｱｽ塊運搬工 4t-3.1～4.5㎞以下

AS塊処分費

名　　　   　　称 形   状   寸   法

令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 5.試掘工事

日数

土工断面 5-1 L＝ 10.1 m (＝5.1+5.0)

市道車道As (舗装幅員4ｍ以上)　H＝1.20　試掘工

2 × 10.1 ＝ 20.2

m

0.60 × 10.1 ＝ 6.06

㎡

0.60 × ( 1.20 - 0.05 ) × 10.1 ＝ 6.97

m3

0.60 × 0.85 × 10.1 ＝ 5.15

m3

0.60 × 10.1 ＝ 6.06

㎡

0.60 × 10.1 ＝ 6.06

㎡

0.60 × 10.1 ＝ 6.06

㎡

6.97 - 5.15 / 0.9 ＝ 1.25

ｍ3

1.25 ＝ 1.25

m3

6.06 × 0.05 ＝ 0.3

ｍ3

0.3 × 2.35 t/m3 ＝ 0.71

t

数　　　量　　　計　　　算　　　書

備考/コード番号
日当施工量

                      計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 6.交通誘導警備員

【単独工区】 数　　　量　　　計　　　算　　　書

形   状   寸   法 単 位 備考/コード番号

安全費～1式

【交通誘導警備員】

74.4 日 × 2 人/日 ＝ 148.9 149

交通誘導警備員Ｂ 人

施工日数

第３導水管 布設 18.152 + 土工 17.56 ＝ 35.712

1.導水管布設替工事 DIP-GXφ200 日

専用配水管 布設 8.482 + 土工 0.33 ＝ 8.812

2.配水管布設工事 DIP-GXφ150 日

第３導水管 布設 14.140 + 土工 14.93 ＝ 29.07

3.仮設導水管布設工事 SUS 200A・150A・80A 日

土工 0.33 ＝ 0.33

4.電気工事 日

土工 0.48 ＝ 0.48

2.試掘 日

＝ 74.404

計 日

名　　　   　　称                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 数　 　量



令和７年度　主要管路整備　岩原低区系導水管布設替工事 7.運搬費

【単独工区】 数　　　量　　　計　　　算　　　書

形   状   寸   法 単 位 備考/コード番号

【運搬費(積上)】

12m以内　10kmまで 3.886 ＝ 3.886 3.9

仮設材運搬費 往路 t

12m以内　10kmまで 3.886 ＝ 3.886 3.9

仮設材運搬費 復路 t

3.886 ＝ 3.886 3.9

積込み・取卸し費 基地～現場 t

3.886 ＝ 3.886 3.9

積込み・取卸し費 現場～基地 t

1.往路

1.259 + 2.090 ＝ 3.349

1)　軽量鋼矢板

( 4 + 10 )　× 0.0296 ＝ 0.414

2)　腹起材 4m＠29.6kg

( 4 + 10 )　× 0.0088 0.123

3)　切梁材 1本＠8.8kg

製品長12.0m以内 3.349 + 0.414 + 0.123 ＝ 3.886

往路運搬重量　計 運搬距離10km t

2.復路

積込荷下含む 3.349 + 0.414 + 0.123 ＝ 3.886

復路運搬重量　計 (基地～現場～基地) t

往復 1 ＝ 1 1

レンタル管運搬費 DT10t 台

名　　　   　　称                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 数　 　量



ｍ ｍ H=2.0m,1段

m3 m m 15.70 m

m3 m m

m3 m m 0.90 m

m3 m 1.52 m

m3 m 0.42 m

÷ ＝ 日 × ＝ 0.4 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 0.2 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日

× ＝ 日 刊行物単価 円/ｔ/日

÷ ＝ 回 刊行物単価 円/ｔ/回

（１＋ 3.0 ）÷ ＝ 回 2.0 6.1 ＝ 1.259 ｔ

（ × ＋ × 2.0 ） × ＝ 円

1 段 ｍ H=2.0m,1段

2.8 日

× × ＋ × 4 ＝ 円

× × ＋ × 4 ＝ 円

× × ＋ × 1 ＝ 円

円

H=2.0m,1段　土留材賃料 円

軽量鋼矢板賃料Ｈ＝ 2.0 路線延長 15.70

機械掘削BH山積0.80 軽量ｈ=2.0 15.70 支保工１段 15.70 DIP200布設

機械掘削BH山積0.45 軽量ｈ=2.5 支保工2段

掘削幅

砂基礎工 5.93 軽量ｈ=3.5 平均掘削深

機械掘削BH山積0.28 21.48 軽量ｈ=3.0 支保工3段

砂基礎厚

機械掘削BH山積0.80 109.00 矢板設置撤去2.0 15.70 0.028

埋戻工 15.54 軽量ｈ=4.0

0.030

機械掘削BH山積0.28 21.48 59.00 0.4 矢板設置撤去3.0 0.032

機械掘削BH山積0.45 74.00 矢板設置撤去2.5

0.035

機械埋戻 15.54 36.00 0.4 矢板設置撤去4.0 0.036

砂基礎 5.93 36.00 0.2 矢板設置撤去3.5

DIP200布設 15.70 0.024 0.4 支保工設置撤去1段 15.70 0.011

0.022

支保工設置撤去3段 0.035

支保工設置撤去2段

供用日賃料(Ｍ)

転用回数(ｎ) 15.70 6.1 3.0 修理・損耗費(Ｃ)

供用日数(Ａ) 2.0 1.77 3.5

路線延長 15.70

供用日数 ｛掘削＋埋戻＋矢板・支保工設置撤去＋砂基礎＋管布設｝×１．4

補正率(Ｎ) 2 2 使用数量(T) ×2枚×0.0516×

軽量鋼矢板賃料 3.5 1.259

腹起材賃料 30.0 4

切梁材賃料 30.0 4

軽量金属支保工賃料

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 30.0 1

支保工賃料計



ｍ ｍ H=2.5m,2段

m3 m m 8.10 m

m3 m m 8.10 m

m3 m m 1.40 m

m3 m 2.12 m

m3 m 0.42 m

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 0.2 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

÷ ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日 × ＝ 0.2 日

× ＝ 日 × ＝ 日

× ＝ 日

× ＝ 日 刊行物単価 円/ｔ/日

÷ ＝ 回 刊行物単価 円/ｔ/回

（１＋ 1.0 ）÷ ＝ 回 2.5 8.1 ＝ 2.09 ｔ

（ × ＋ × 1.0 ） × ＝ 円

2 段 ｍ H=2.5m,2段

2.5 日

× × ＋ × 10 ＝ 円

× × ＋ × 10 ＝ 円

× × ＋ × 1 ＝ 円

円

H=2.5m,2段　土留材賃料 円

軽量鋼矢板賃料Ｈ＝ 2.5 路線延長 8.10

DIP200布設

機械掘削BH山積0.45 軽量ｈ=2.5 8.10 支保工2段 8.10 DIP150布設

機械掘削BH山積0.80 軽量ｈ=2.0 支保工１段

掘削幅

砂基礎工 4.76 軽量ｈ=3.5 平均掘削深

機械掘削BH山積0.28 24.04 軽量ｈ=3.0 支保工3段

砂基礎厚

機械掘削BH山積0.80 109.00 矢板設置撤去2.0 0.028

埋戻工 19.28 軽量ｈ=4.0

0.030

機械掘削BH山積0.28 24.04 59.00 0.4 矢板設置撤去3.0 0.032

機械掘削BH山積0.45 74.00 矢板設置撤去2.5 8.10

0.035

機械埋戻 19.28 36.00 0.5 矢板設置撤去4.0 0.036

砂基礎 4.76 36.00 0.1 矢板設置撤去3.5

DIP200布設 8.10 0.024 0.2 支保工設置撤去1段 0.011

0.022

支保工設置撤去3段 0.035

DIP150布設 8.10 0.023 0.2 支保工設置撤去2段 8.10

供用日賃料(Ｍ)

転用回数(ｎ) 8.10 8.1 1.0 修理・損耗費(Ｃ)

供用日数(Ａ) 1.8 1.77 3.2

軽量金属支保工賃料 路線延長 8.10

供用日数 ｛掘削＋埋戻＋矢板・支保工設置撤去＋砂基礎＋管布設｝×１．４

補正率(Ｎ) 2 1 使用数量(T) ×2枚×0.0516×

軽量鋼矢板賃料 3.2 2.090

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 30.0 1

支保工賃料計

腹起材賃料 30.0 10

切梁材賃料 30.0 10


