
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
遊具更新工事                                    
（債務負担行為）安曇野市豊科・三郷地区小規模公園

                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
遊具撤去工　　　　一式                                      
遊具組立設置工　　一式                                      
                                                            
三郷地区小規模公園　３箇所                                  
豊科地区小規模公園１０箇所                                  
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請負　

安曇野市　豊科・三郷地区                          

閲覧設計書           8

　
当
　
担

　
算
　
検

　
員
　
係

　
長
　
係

　
長
　
課

　
長
　
部

　
長
市
副

　
長
　
市

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

354
09  週単位（土日）          
02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
03  計上なし                
09  補正無し                
09  補正無し                
09  公園                    
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
週休２日補正            
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  08.10.01                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市

＊＊工事原価＊＊

0.3720��������補正後の率  0.3570��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.0956��������補正後の率  0.0937��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0001号表　　    式    

          
         1     

施設整備

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 0003 ＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
          

（参考）工事原価のうち安全衛生費用
          

（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金

0.0408��������　率        
          

法定福利費
管理費のうち
（参考）現場

          

（参考）直接工事費のうち材料費
          

（参考）直接工事費のうち労務費

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2042��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 0004 ＊＊＊本工事費＊＊＊



工種　第0017号表　　    式    
          

         1     

No.7　熊倉研修センター遊園地　遊具撤去
工種　第0016号表　　    式    

          
         1     

No.6 中曽根神社横遊園地　遊具撤去
工種　第0015号表　　    式    

          
         1     

No.5 たつみ原遊園地③　遊具撤去
工種　第0014号表　　    式    

          
         1     

No.3 細萱殿村公民館遊園地　遊具撤去
工種　第0013号表　　    式    

          
         1     

No.2 新田東原公民館遊園地　遊具撤去
工種　第0012号表　　    式    

          
         1     

No.1 吉野教員住宅横遊園地　遊具撤去
    式    
          

公園施設撤去工
    式    
          

公園施設等撤去・移設工
工種　第0002号表　　    式    

          
         1     

遊戯施設整備工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

施設整備
工種　第0001号表　　

00050工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0020号表　　    式    
          

         1     

No.10南村光農業改善ｾﾝﾀｰ横遊園地遊具撤去
工種　第0019号表　　    式    

          
         1     

No.9　徳治郎遊園地②　遊具撤去
工種　第0018号表　　    式    

          
         1     

No.8　徳治郎遊園地①　遊具撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

施設整備
工種　第0001号表　　

00060工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0003号表　　    式    
          

         1     

遊具組立設置工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

遊戯施設整備工
工種　第0002号表　　

00070工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0011号表　　    式    
          

         1     

二連鉄棒
工種　第0010号表　　    式    

          
         1     

三連鉄棒
工種　第0009号表　　    式    

          
         1     

シーソー
工種　第0008号表　　    式    

          
         1     

スイング遊具
工種　第0007号表　　    式    

          
         1     

ジャングルジム
工種　第0006号表　　    式    

          
         1     

うんてい
工種　第0005号表　　    式    

          
         1     

二連ブランコ
工種　第0004号表　　    式    

          
         1     

すべり台
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

遊具組立設置工
工種　第0003号表　　

00080工 種 明 細 表



施工　第0 -0017号表　         9        箇所   

運搬費（すべり台）
施工　第0 -0016号表　         9        箇所   

材料費（すべり台）
施工　第0 -0015号表　         9        箇所   

組立据付（すべり台）
施工　第0 -0014号表　         9        箇所   

Ｃ型基礎（すべり台）
施工　第0 -0013号表　         9        箇所   

Ｂ型基礎（すべり台）
施工　第0 -0007号表　         9        箇所   

Ａ型基礎（すべり台）
施工　第0 -0005号表　         9        箇所   

基面整生（すべり台）
施工　第0 -0003号表　         9        箇所   

埋戻し（すべり台）
施工　第0 -0001号表　         9        箇所   

床堀（すべり台）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

すべり台
工種　第0004号表　　

00090工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

すべり台
工種　第0004号表　　

00100工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0025号表　         9        箇所   

運搬費（二連ブランコ）
施工　第0 -0024号表　         9        箇所   

材料費（二連ブランコ）
施工　第0 -0023号表　         9        箇所   

組立据付（二連ブランコ）
施工　第0 -0022号表　         9        箇所   

Ｂ型基礎（二連ブランコ）
施工　第0 -0021号表　         9        箇所   

Ａ型基礎（二連ブランコ）
施工　第0 -0020号表　         9        箇所   

基面整生（二連ブランコ）
施工　第0 -0019号表　         9        箇所   

埋戻し（二連ブランコ）
施工　第0 -0018号表　         9        箇所   

床堀（二連ブランコ）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

二連ブランコ
工種　第0005号表　　

00110工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0032号表　         1        箇所   

運搬費（うんてい）
施工　第0 -0031号表　         1        箇所   

材料費（うんてい）
施工　第0 -0030号表　         1        箇所   

組立据付（うんてい）
施工　第0 -0029号表　         1        箇所   

Ａ型基礎（うんてい）
施工　第0 -0028号表　         1        箇所   

基面整生（うんてい）
施工　第0 -0027号表　         1        箇所   

埋戻し（うんてい）
施工　第0 -0026号表　         1        箇所   

床堀（うんてい）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

うんてい
工種　第0006号表　　

00120工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0039号表　         2        箇所   

運搬費（ジャングルジム）
施工　第0 -0038号表　         2        箇所   

材料費（ジャングルジム）
施工　第0 -0037号表　         2        箇所   

組立据付（ジャングルジム）
施工　第0 -0036号表　         2        箇所   

Ａ型基礎（ジャングルジム）
施工　第0 -0035号表　         2        箇所   

基面整生（ジャングルジム）
施工　第0 -0034号表　         2        箇所   

埋戻し（ジャングルジム）
施工　第0 -0033号表　         2        箇所   

床堀（ジャングルジム）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ジャングルジム
工種　第0007号表　　

00130工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0046号表　         3        箇所   

運搬費（スイング遊具）
施工　第0 -0045号表　         3        箇所   

材料費（スイング遊具）
施工　第0 -0044号表　         3        箇所   

組立据付（スイング遊具）
施工　第0 -0043号表　         3        箇所   

Ａ型基礎（スイング遊具）
施工　第0 -0042号表　         3        箇所   

基面整生（スイング遊具）
施工　第0 -0041号表　         3        箇所   

埋戻し（スイング遊具）
施工　第0 -0040号表　         3        箇所   

床堀（スイング遊具）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

スイング遊具
工種　第0008号表　　

00140工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0053号表　         4        箇所   

運搬費（シーソー）
施工　第0 -0052号表　         4        箇所   

材料費（シーソー）
施工　第0 -0051号表　         4        箇所   

組立据付（シーソー）
施工　第0 -0050号表　         4        箇所   

Ａ型基礎（シーソー）
施工　第0 -0049号表　         4        箇所   

基面整生（シーソー）
施工　第0 -0048号表　         4        箇所   

埋戻し（シーソー）
施工　第0 -0047号表　         4        箇所   

床堀（シーソー）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

シーソー
工種　第0009号表　　

00150工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0060号表　         6        箇所   

運搬費（三連鉄棒）
施工　第0 -0059号表　         6        箇所   

材料費（三連鉄棒）
施工　第0 -0058号表　         6        箇所   

組立据付（三連鉄棒）
施工　第0 -0057号表　         6        箇所   

Ａ型基礎（三連鉄棒）
施工　第0 -0056号表　         6        箇所   

基面整生（三連鉄棒）
施工　第0 -0055号表　         6        箇所   

埋戻し（三連鉄棒）
施工　第0 -0054号表　         6        箇所   

床堀（三連鉄棒）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

三連鉄棒
工種　第0010号表　　

00160工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0067号表　         1        箇所   

運搬費（二連鉄棒）
施工　第0 -0066号表　         1        箇所   

材料費（二連鉄棒）
施工　第0 -0065号表　         1        箇所   

組立据付（二連鉄棒）
施工　第0 -0064号表　         1        箇所   

Ａ型基礎（二連鉄棒）
施工　第0 -0063号表　         1        箇所   

基面整生（二連鉄棒）
施工　第0 -0062号表　         1        箇所   

埋戻し（二連鉄棒）
施工　第0 -0061号表　         1        箇所   

床堀（二連鉄棒）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

二連鉄棒
工種　第0011号表　　

00170工 種 明 細 表



         1         基    

70～110㎏
Ｎｏ.1 二連ブランコ　処分費

施工　第0 -0085号表　         0.6       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.1 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

         1         基    

150～200㎏
Ｎｏ.1 すべり台　処分費

施工　第0 -0084号表　         0.6       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.1 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0082号表　         1         基    

砂場撤去
施工　第0 -0079号表　         1         基    

シーソー撤去
施工　第0 -0075号表　         1         基    

二連ブランコ撤去
施工　第0 -0068号表　         1         基    

すべり台撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.1 吉野教員住宅横遊園地　遊具撤去
工種　第0012号表　　

00180工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0087号表　         1.3       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.1 砂場Ｃｏ無筋　処分費

         1         基    

70～110㎏
Ｎｏ.1 シーソー　処分費

施工　第0 -0086号表　         0.3       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.1 シーソーＣｏ無筋　処分費

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.1 吉野教員住宅横遊園地　遊具撤去
工種　第0012号表　　

00190工 種 明 細 表



         1         基    

70～110㎏
Ｎｏ.2 二連ブランコ　処分費

施工　第0 -0099号表　         0.6       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.2 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

         1         基    

150～200㎏
Ｎｏ.2 すべり台　処分費

施工　第0 -0098号表　         0.6       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.2 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0095号表　         1         基    

二連鉄棒撤去
施工　第0 -0093号表　         1         基    

シーソー撤去
施工　第0 -0091号表　         1         基    

二連ブランコ撤去
施工　第0 -0088号表　         1         基    

すべり台撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.2 新田東原公民館遊園地　遊具撤去
工種　第0013号表　　

00200工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基    

30～40㎏
Ｎｏ.2 二連鉄棒　処分費

施工　第0 -0101号表　         0.4       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.2 二連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

         1         基    

70～110㎏
Ｎｏ.2 シーソー　処分費

施工　第0 -0100号表　         0.3       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.2 シーソーＣｏ無筋　処分費

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.2 新田東原公民館遊園地　遊具撤去
工種　第0013号表　　

00210工 種 明 細 表



施工　第0 -0111号表　         0.4       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.3 二連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

         1         基    

70～110㎏
Ｎｏ.3 シーソー　処分費

施工　第0 -0110号表　         0.3       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.3 シーソーＣｏ無筋　処分費

         1         基    

70～110㎏
Ｎｏ.3 二連ブランコ　処分費

施工　第0 -0109号表　         0.6       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.3 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0107号表　         1         基    

二連鉄棒撤去
施工　第0 -0105号表　         1         基    

シーソー撤去
施工　第0 -0102号表　         1         基    

二連ブランコ撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.3 細萱殿村公民館遊園地　遊具撤去
工種　第0014号表　　

00220工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基    

30～40㎏
Ｎｏ.3 二連鉄棒　処分費

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.3 細萱殿村公民館遊園地　遊具撤去
工種　第0014号表　　

00230工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基    

60～70㎏
Ｎｏ.5 三連鉄棒　処分費

施工　第0 -0119号表　         0.6       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.5 三連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

         1         基    

150～200㎏
Ｎｏ.5 すべり台　処分費

施工　第0 -0118号表　         0.6       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.5 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0115号表　         1         基    

三連鉄棒撤去
施工　第0 -0112号表　         1         基    

すべり台撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.5 たつみ原遊園地③　遊具撤去
工種　第0015号表　　

00240工 種 明 細 表



施工　第0 -0129号表　         0.6       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.6 三連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

         1         基    

120～190㎏
Ｎｏ.6 四連ブランコ　処分費

施工　第0 -0128号表　         0.9       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.6 四連ブランコＣｏ無筋　処分費

         1         基    

150～200㎏
Ｎｏ.6 すべり台　処分費

施工　第0 -0127号表　         0.6       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.6 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0125号表　         1         基    

三連鉄棒撤去
施工　第0 -0122号表　         1         基    

四連ブランコ撤去
施工　第0 -0120号表　         1         基    

すべり台撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.6 中曽根神社横遊園地　遊具撤去
工種　第0016号表　　

00250工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基    

60～70㎏
Ｎｏ.6 三連鉄棒　処分費

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.6 中曽根神社横遊園地　遊具撤去
工種　第0016号表　　

00260工 種 明 細 表



施工　第0 -0138号表　         0.6       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.7 三連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

         1         基    

120～190㎏
Ｎｏ.7　四連ブランコ　処分費

施工　第0 -0137号表　         0.9       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.7 四連ブランコＣｏ無筋　処分費

         1         基    

150～200㎏
Ｎｏ.7 すべり台　処分費

施工　第0 -0136号表　         0.6       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.7 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0134号表　         1         基    

三連鉄棒撤去
施工　第0 -0132号表　         1         基    

四連ブランコ撤去
施工　第0 -0130号表　         1         基    

すべり台撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.7　熊倉研修センター遊園地　遊具撤去
工種　第0017号表　　

00270工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基    

60～70㎏
Ｎｏ.7　三連鉄棒　処分費

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.7　熊倉研修センター遊園地　遊具撤去
工種　第0017号表　　

00280工 種 明 細 表



         1         基    

70～110㎏
Ｎｏ.8 二連ブランコ　処分費

施工　第0 -0149号表　         0.6       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.8 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

         1         基    

150～200㎏
Ｎｏ.8　すべり台　処分費

施工　第0 -0148号表　         0.6       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.8 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0146号表　         1         基    

シーソー撤去
施工　第0 -0143号表　         2         基    

二連ブランコ安全柵撤去
施工　第0 -0141号表　         1         基    

二連ブランコ撤去
施工　第0 -0139号表　         1         基    

すべり台撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.8　徳治郎遊園地①　遊具撤去
工種　第0018号表　　

00290工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基    

70～110㎏
Ｎｏ.8 シーソー　処分費

施工　第0 -0151号表　         0.3       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.8 シーソーＣｏ無筋 処分費

         2         基    

50～60㎏
Ｎｏ.8 二連ブランコ安全柵　処分費

施工　第0 -0150号表　         0.4       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.8 二連ブランコ安全柵Ｃｏ無筋 処分費

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.8　徳治郎遊園地①　遊具撤去
工種　第0018号表　　

00300工 種 明 細 表



施工　第0 -0160号表　         0.6       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.9 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

         1         基    

150～200㎏
Ｎｏ.9 すべり台　処分費

施工　第0 -0159号表　         0.6       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.9 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0157号表　         1         基    

砂場撤去
施工　第0 -0156号表　         1         基    

シーソー撤去
施工　第0 -0155号表　         2         基    

二連ブランコ安全柵撤去
施工　第0 -0154号表　         1         基    

二連ブランコ撤去
施工　第0 -0152号表　         1         基    

すべり台撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.9　徳治郎遊園地②　遊具撤去
工種　第0019号表　　

00310工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0163号表　         1.3       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.9 砂場Ｃｏ無筋　処分費

         1         基    

70～110㎏
Ｎｏ.9 シーソー　処分費

施工　第0 -0162号表　         0.3       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.9 シーソーＣｏ無筋　処分費

         2         基    

50～60㎏
Ｎｏ.9二連ブランコ安全柵　処分費

施工　第0 -0161号表　         0.4       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.9二連ブランコ安全柵Ｃｏ無筋　処分費

         1         基    

70～110㎏
Ｎｏ.9 二連ブランコ　処分費

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.9　徳治郎遊園地②　遊具撤去
工種　第0019号表　　

00320工 種 明 細 表



施工　第0 -0177号表　         0.6       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.10 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

         1         基    

150～200㎏
Ｎｏ.10 すべり台　処分費

施工　第0 -0176号表　         0.6       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.10 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0173号表　         1         基    

山型うんてい撤去
施工　第0 -0170号表　         1         基    

ジャングルジム撤去
施工　第0 -0168号表　         1         基    

三連鉄棒撤去
施工　第0 -0166号表　         1         基    

二連ブランコ撤去
施工　第0 -0164号表　         1         基    

すべり台撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.10南村光農業改善ｾﾝﾀｰ横遊園地遊具撤去
工種　第0020号表　　

00330工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基    

100～150㎏
Ｎｏ.10 山型うんてい　処分費

施工　第0 -0180号表　         0.9       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.10 山型うんていＣｏ無筋　処分費

         1         基    

160～180㎏
Ｎｏ.10 ジャングルジム　処分費

施工　第0 -0179号表　         0.5       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.10 ジャングルジムＣｏ無筋　処分費

         1         基    

60～70㎏
Ｎｏ.10 三連鉄棒　処分費

施工　第0 -0178号表　         0.6       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.10 三連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

         1         基    

70～110㎏
Ｎｏ.10 二連ブランコ　処分費

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.10南村光農業改善ｾﾝﾀｰ横遊園地遊具撤去
工種　第0020号表　　

00340工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          2.5   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0001号表　　床堀（すべり台）

00350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  7.14%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 33.52%    人    普通作業員普通作業員

 39.84%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 19.50%  供用日  
排ガス３次                  排ガス３次　容量０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0002号表　　床掘り

  0.00%  7.14% 73.36% 19.50%

00360

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0002号表　　床掘り

  0.00%  7.14% 73.36% 19.50%

00370

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          2.1   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0003号表　　埋戻し（すべり台）

00380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  3.17%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 17.69%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 19.28%    人    特殊作業員特殊作業員

 49.78%    人    普通作業員普通作業員

  0.56%  供用日  
                      　通称６０～８０ｋｇ級
タンパ及びランマ［ランマ］タンパ及びランマ［ランマ］

  8.67%  供用日  
排ガス３次                  排ガス３次　容量０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0004号表　　埋戻し

  0.00%  4.02% 86.75%  9.23%

00390

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
土質：土砂                                                                                                                                                 施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.85%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0004号表　　埋戻し

  0.00%  4.02% 86.75%  9.23%

00400

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          5.2   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0005号表　　基面整生（すべり台）

00410

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

100.00%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     
施工　第0 -0006号表　　基面整正

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00420

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.4   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.1   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          1.2   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.02  

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.2   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0007号表　　Ａ型基礎（すべり台）

00430

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 58.76%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  7.74%    人    特殊作業員特殊作業員

  9.14%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 22.34%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0008号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 58.76% 41.24%  0.00%

00440

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：小型構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0008号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 58.76% 41.24%  0.00%

00450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 30.60%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  9.89%    人    特殊作業員特殊作業員

  9.92%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 15.05%    人    普通作業員普通作業員

 21.45%    人    型わく工型わく工

  1.66%    日    
                　容量０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ３          1     基礎砕石なし18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0009号表　　基礎コンクリート

  0.00% 31.81% 66.53%  1.66%

00460

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                         生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                           
養生工の種類：養生工なし                                                                                                                                   基礎砕石の有無：基礎砕石なし                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.02%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ３          1     基礎砕石なし18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0009号表　　基礎コンクリート

  0.00% 31.81% 66.53%  1.66%

00470

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



構造物の種類：小型構造物                                                                                                                                   型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.75%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 30.83%    人    普通作業員普通作業員

 44.38%    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1     小型構造物一般型枠
施工　第0 -0010号表　　型枠

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00480

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



構造物の種類：均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                                                                                   型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  6.01%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 19.89%    人    普通作業員普通作業員

 58.85%    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1     均しｺﾝｸﾘｰﾄ一般型枠
施工　第0 -0011号表　　型枠

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00490

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 10.65%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  9.51%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 14.92%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 16.10%    人    特殊作業員特殊作業員

 38.07%    人    普通作業員普通作業員

  5.08%    日    
                　容量０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０7.5cmを超え12.5cm以下
施工　第0 -0012号表　　基礎砕石

  0.00% 15.74% 79.15%  5.11%

00500

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



砕石の種類：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                 砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下                                                                                                                          

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  5.06%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０7.5cmを超え12.5cm以下
施工　第0 -0012号表　　基礎砕石

  0.00% 15.74% 79.15%  5.11%

00510

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.3   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.1   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.3   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.02  

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.03  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0013号表　　Ｂ型基礎（すべり台）

00520

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.5   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.1   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.5   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.02  

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.1   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0014号表　　Ｃ型基礎（すべり台）

00530

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付

   箇所          1     
施工　第0 -0015号表　　組立据付（すべり台）

00540

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚           1     900*1500テーパー　厚30㎜
ゴムチップマット

    基           1     PG33-SU001相当品
すべり台

   箇所          1     
施工　第0 -0016号表　　材料費（すべり台）

00550

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
すべり台

   箇所          1     
施工　第0 -0017号表　　運搬費（すべり台）

00560

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３         11.2   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0018号表　　床堀（二連ブランコ）

00570

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３         10.3   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0019号表　　埋戻し（二連ブランコ）

00580

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          2.6   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0020号表　　基面整生（二連ブランコ）

00590

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          1.0   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.4   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          2.6   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.1   

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.3   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0021号表　　Ａ型基礎（二連ブランコ）

00600

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          1.6   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          1.1   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          4.3   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.1   

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.2   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0022号表　　Ｂ型基礎（二連ブランコ）

00610

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           2     
組立据付　二連ブランコ安全柵

    基           1     
組立据付　二連ブランコ

   箇所          1     
施工　第0 -0023号表　　組立据付（二連ブランコ）

00620

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚           2     900*1500テーパー　厚30㎜
ゴムチップマット

    基           2     PG33-BU004相当品
二連ブランコ安全柵

    基           1     PG33-BU001相当品
二連ブランコ

   箇所          1     
施工　第0 -0024号表　　材料費（二連ブランコ）

00630

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           2     
二連ブランコ安全柵

    基           1     
二連ブランコ

   箇所          1     
施工　第0 -0025号表　　運搬費（二連ブランコ）

00640

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          1.7   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0026号表　　床堀（うんてい）

00650

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          1.5   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0027号表　　埋戻し（うんてい）

00660

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          0.6   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0028号表　　基面整生（うんてい）

00670

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.6   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          1.4   

小型構造物
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.1   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0029号表　　Ａ型基礎（うんてい）

00680

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付　うんてい

   箇所          1     
施工　第0 -0030号表　　組立据付（うんてい）

00690

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     KU-754相当品
うんてい

   箇所          1     
施工　第0 -0031号表　　材料費（うんてい）

00700

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
うんてい

   箇所          1     
施工　第0 -0032号表　　運搬費（うんてい）

00710

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          2.9   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0033号表　　床堀（ジャングルジム）

00720

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          1.7   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0034号表　　埋戻し（ジャングルジム）

00730

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          5.3   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0035号表　　基面整生（ジャングルジム）

00740

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          5.3   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.5   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.9   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.3   

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.5   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0036号表　　Ａ型基礎（ジャングルジム）

00750

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付　ジャングルジム

   箇所          1     
施工　第0 -0037号表　　組立据付（ジャングルジム）

00760

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     PG33-JU004相当品
ジャングルジム

   箇所          1     
施工　第0 -0038号表　　材料費（ジャングルジム）

00770

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
ジャングルジム

   箇所          1     
施工　第0 -0039号表　　運搬費（ジャングルジム）

00780

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          0.8   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0040号表　　床堀（スイング遊具）

00790

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.7   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0041号表　　埋戻し（スイング遊具）

00800

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          0.4   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0042号表　　基面整生（スイング遊具）

00810

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.4   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.7   

小型構造物
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.1   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0043号表　　Ａ型基礎（スイング遊具）

00820

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付　スイング遊具

   箇所          1     
施工　第0 -0044号表　　組立据付（スイング遊具）

00830

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     LK-16相当品
スイング遊具

   箇所          1     
施工　第0 -0045号表　　材料費（スイング遊具）

00840

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
スイング遊具

   箇所          1     
施工　第0 -0046号表　　運搬費（スイング遊具）

00850

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          1.1   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0047号表　　床堀（シーソー）

00860

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.9   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0048号表　　埋戻し（シーソー）

00870

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          0.5   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0049号表　　基面整生（シーソー）

00880

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.5   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          1.3   

小型構造物
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.1   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0050号表　　Ａ型基礎（シーソー）

00890

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付　シーソー

   箇所          1     
施工　第0 -0051号表　　組立据付（シーソー）

00900

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     CS-790相当品
シーソー

   箇所          1     
施工　第0 -0052号表　　材料費（シーソー）

00910

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
シーソー

   箇所          1     
施工　第0 -0053号表　　運搬費（シーソー）

00920

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          3.2   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0054号表　　床堀（三連鉄棒）

00930

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          2.8   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0055号表　　埋戻し（三連鉄棒）

00940

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          1.0   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0056号表　　基面整生（三連鉄棒）

00950

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          1.0   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.4   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          2.6   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.1   

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.3   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0057号表　　Ａ型基礎（三連鉄棒）

00960

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付　三連鉄棒

   箇所          1     
施工　第0 -0058号表　　組立据付（三連鉄棒）

00970

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚           3     900*1500テーパー　厚30㎜
ゴムチップマット

    基           1     PG33-TE009相当品
三連鉄棒

   箇所          1     
施工　第0 -0059号表　　材料費（三連鉄棒）

00980

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
三連鉄棒

   箇所          1     
施工　第0 -0060号表　　運搬費（三連鉄棒）

00990

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          2.4   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0061号表　　床堀（二連鉄棒）

01000

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          2.1   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0062号表　　埋戻し（二連鉄棒）

01010

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          0.8   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0063号表　　基面整生（二連鉄棒）

01020

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.8   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.3   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          1.9   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.04  

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.2   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0064号表　　Ａ型基礎（二連鉄棒）

01030

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付　二連鉄棒

   箇所          1     
施工　第0 -0065号表　　組立据付（二連鉄棒）

01040

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚           2     900*1500テーパー　厚30㎜
ゴムチップマット

    基           1     PG33-TE003-2相当品
二連鉄棒

   箇所          1     
施工　第0 -0066号表　　材料費（二連鉄棒）

01050

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
二連鉄棒

   箇所          1     
施工　第0 -0067号表　　運搬費（二連鉄棒）

01060

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         50.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0074号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　14.4km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0070号表　　
    回           1     

すべり台廃材運搬

施工　第0-0069号表　　
    基           1     

すべり台解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0068号表　　すべり台撤去

01070

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1.0   
普通作業員

    人           0.5   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0069号表　　すべり台解体・撤去・運搬・処分

01080

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.67  ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.126 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0070号表　　すべり台廃材運搬

01090

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

   時間          1.0   　通称２ｔ積級　２ｔ吊
トラック［クレーン装置付］

    Ｌ           3.9   　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           0.17  
運転手（特殊）

   時間          1     ２ｔ積２ｔ吊
施工　第0 -0071号表　　トラック　クレーン装置付

01100

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0073号表　　
   ｍ３          1     

低騒音・低振動対策　必要
無筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

   ｍ３          1     
施工　第0 -0072号表　　構造物とりこわし工

01110

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　必要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　必要無筋構造物　機械施工
施工　第0 -0073号表　　構造物とりこわし

01120

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：14.4km以下                                                                                                                                       DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.79%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 46.18%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 39.03%  供用日  
                                        　通称１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　14.4km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0074号表　　殻運搬

  0.00% 14.79% 46.18% 39.03%

01130

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         40.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0078号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0077号表　　
    回           1     

二連ブランコ廃材運搬

施工　第0-0076号表　　
    基           1     

二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0075号表　　二連ブランコ撤去

01140

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1.5   
普通作業員

    人           0.5   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0076号表　　二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

01150

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.648 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.121 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0077号表　　二連ブランコ廃材運搬

01160

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：5.7km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.79%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 46.18%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 39.03%  供用日  
                                        　通称１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　5.7km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0078号表　　殻運搬

  0.00% 14.79% 46.18% 39.03%

01170

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         30.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.1   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0074号表　　
   ｍ３          0.1   

機械積込　DID区間なし　14.4km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.1   

構造物とりこわし工

施工　第0-0081号表　　
    回           1     

シーソー廃材運搬

施工　第0-0080号表　　
    基           1     

シーソー解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0079号表　　シーソー撤去

01180

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           0.6   
普通作業員

    人           0.2   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0080号表　　シーソー解体・撤去・運搬・処分

01190

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.648 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.121 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0081号表　　シーソー廃材運搬

01200

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         14.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.6   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0074号表　　
   ｍ３          0.6   

機械積込　DID区間なし　14.4km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.6   

構造物とりこわし工

施工　第0-0083号表　　
    基           1     

砂場解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0082号表　　砂場撤去

01210

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           3.0   
普通作業員

    人           1.0   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0083号表　　砂場解体・撤去・運搬・処分

01220

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0084号表　　Ｎｏ.1 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

01230

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0085号表　　Ｎｏ.1 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

01240

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0086号表　　Ｎｏ.1 シーソーＣｏ無筋　処分費

01250

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0087号表　　Ｎｏ.1 砂場Ｃｏ無筋　処分費

01260

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         50.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0090号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　10.9km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0089号表　　
    回           1     

すべり台廃材運搬

施工　第0-0069号表　　
    基           1     

すべり台解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0088号表　　すべり台撤去

01270

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.543 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.102 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0089号表　　すべり台廃材運搬

01280

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：10.9km以下                                                                                                                                       DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.79%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 46.18%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 39.03%  供用日  
                                        　通称１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　10.9km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0090号表　　殻運搬

  0.00% 14.79% 46.18% 39.03%

01290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         40.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0090号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　10.9km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0092号表　　
    回           1     

二連ブランコ廃材運搬

施工　第0-0076号表　　
    基           1     

二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0091号表　　二連ブランコ撤去

01300

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.521 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.098 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0092号表　　二連ブランコ廃材運搬

01310

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         30.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.1   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0090号表　　
   ｍ３          0.1   

機械積込　DID区間なし　10.9km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.1   

構造物とりこわし工

施工　第0-0094号表　　
    回           1     

シーソー廃材運搬

施工　第0-0080号表　　
    基           1     

シーソー解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0093号表　　シーソー撤去

01320

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.521 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.098 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0094号表　　シーソー廃材運搬

01330

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         20.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.2   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0090号表　　
   ｍ３          0.2   

機械積込　DID区間なし　10.9km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.2   

構造物とりこわし工

施工　第0-0097号表　　
    回           1     

二連鉄棒廃材運搬

施工　第0-0096号表　　
    基           1     

二連鉄棒解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0095号表　　二連鉄棒撤去

01340

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           0.6   
普通作業員

    人           0.2   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0096号表　　二連鉄棒解体・撤去・運搬・処分

01350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.503 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.094 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0097号表　　二連鉄棒廃材運搬

01360

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0098号表　　Ｎｏ.2 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

01370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0099号表　　Ｎｏ.2 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

01380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0100号表　　Ｎｏ.2 シーソーＣｏ無筋　処分費

01390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0101号表　　Ｎｏ.2 二連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

01400

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         40.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0104号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0103号表　　
    回           1     

二連ブランコ廃材運搬

施工　第0-0076号表　　
    基           1     

二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0102号表　　二連ブランコ撤去

01410

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.448 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.084 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0103号表　　二連ブランコ廃材運搬

01420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：8.0km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.79%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 46.18%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 39.03%  供用日  
                                        　通称１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　8.0km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0104号表　　殻運搬

  0.00% 14.79% 46.18% 39.03%

01430

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         30.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.1   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0104号表　　
   ｍ３          0.1   

機械積込　DID区間なし　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.1   

構造物とりこわし工

施工　第0-0106号表　　
    回           1     

シーソー廃材運搬

施工　第0-0080号表　　
    基           1     

シーソー解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0105号表　　シーソー撤去

01440

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.448 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.084 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0106号表　　シーソー廃材運搬

01450

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         20.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.2   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0104号表　　
   ｍ３          0.2   

機械積込　DID区間なし　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.2   

構造物とりこわし工

施工　第0-0108号表　　
    回           1     

二連鉄棒廃材運搬

施工　第0-0096号表　　
    基           1     

二連鉄棒解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0107号表　　二連鉄棒撤去

01460

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.43  ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.081 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0108号表　　二連鉄棒廃材運搬

01470

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0109号表　　Ｎｏ.3 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

01480

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0110号表　　Ｎｏ.3 シーソーＣｏ無筋　処分費

01490

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0111号表　　Ｎｏ.3 二連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

01500

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         50.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0114号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　18.5km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0113号表　　
    回           1     

すべり台廃材運搬

施工　第0-0069号表　　
    基           1     

すべり台解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0112号表　　すべり台撤去

01510

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.93  ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.174 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0113号表　　すべり台廃材運搬

01520

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：18.5km以下                                                                                                                                       DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.79%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 46.18%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 39.03%  供用日  
                                        　通称１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　18.5km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0114号表　　殻運搬

  0.00% 14.79% 46.18% 39.03%

01530

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         28.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0114号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　18.5km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0117号表　　
    回           1     

三連鉄棒廃材運搬

施工　第0-0116号表　　
    基           1     

三連鉄棒解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0115号表　　三連鉄棒撤去

01540

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           0.8   
普通作業員

    人           0.4   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0116号表　　三連鉄棒解体・撤去・運搬・処分

01550

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.898 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.168 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0117号表　　三連鉄棒廃材運搬

01560

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0118号表　　Ｎｏ.5 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

01570

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0119号表　　Ｎｏ.5 三連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

01580

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         50.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0074号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　14.4km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0121号表　　
    回           1     

すべり台廃材運搬

施工　第0-0069号表　　
    基           1     

すべり台解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0120号表　　すべり台撤去

01590

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.783 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.147 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0121号表　　すべり台廃材運搬

01600

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         64.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.4   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0074号表　　
   ｍ３          0.4   

機械積込　DID区間なし　14.4km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.4   

構造物とりこわし工

施工　第0-0124号表　　
    回           1     

四連ブランコ廃材運搬

施工　第0-0123号表　　
    基           1     

四連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0122号表　　四連ブランコ撤去

01610

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1.8   
普通作業員

    人           0.7   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0123号表　　四連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

01620

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.781 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.146 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0124号表　　四連ブランコ廃材運搬

01630

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         28.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0074号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　14.4km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0126号表　　
    回           1     

三連鉄棒廃材運搬

施工　第0-0116号表　　
    基           1     

三連鉄棒解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0125号表　　三連鉄棒撤去

01640

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.751 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.141 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0126号表　　三連鉄棒廃材運搬

01650

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0127号表　　Ｎｏ.6 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

01660

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0128号表　　Ｎｏ.6 四連ブランコＣｏ無筋　処分費

01670

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0129号表　　Ｎｏ.6 三連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

01680

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         50.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0074号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　14.4km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0131号表　　
    回           1     

すべり台廃材運搬

施工　第0-0069号表　　
    基           1     

すべり台解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0130号表　　すべり台撤去

01690

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.83  ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.156 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0131号表　　すべり台廃材運搬

01700

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         64.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.4   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0074号表　　
   ｍ３          0.4   

機械積込　DID区間なし　14.4km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.4   

構造物とりこわし工

施工　第0-0133号表　　
    回           1     

四連ブランコ廃材運搬

施工　第0-0123号表　　
    基           1     

四連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0132号表　　四連ブランコ撤去

01710

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.828 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.155 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0133号表　　四連ブランコ廃材運搬

01720

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         28.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0074号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　14.4km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0135号表　　
    回           1     

三連鉄棒廃材運搬

施工　第0-0116号表　　
    基           1     

三連鉄棒解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0134号表　　三連鉄棒撤去

01730

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.798 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.15  
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0135号表　　三連鉄棒廃材運搬

01740

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0136号表　　Ｎｏ.7 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

01750

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0137号表　　Ｎｏ.7 四連ブランコＣｏ無筋　処分費

01760

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0138号表　　Ｎｏ.7 三連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

01770

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         50.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0104号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0140号表　　
    回           1     

すべり台廃材運搬

施工　第0-0069号表　　
    基           1     

すべり台解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0139号表　　すべり台撤去

01780

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.463 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.087 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0140号表　　すべり台廃材運搬

01790

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         40.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0104号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0142号表　　
    回           1     

二連ブランコ廃材運搬

施工　第0-0076号表　　
    基           1     

二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0141号表　　二連ブランコ撤去

01800

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.441 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.083 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0142号表　　二連ブランコ廃材運搬

01810

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          4.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.2   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0104号表　　
   ｍ３          0.2   

機械積込　DID区間なし　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.2   

構造物とりこわし工

施工　第0-0145号表　　
    回           1     

二連ブランコ安全柵廃材運搬

施工　第0-0144号表　　
    基           1     

二連ブランコ安全柵解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0143号表　　二連ブランコ安全柵撤去

01820

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           0.5   
普通作業員

    人           0.2   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0144号表　　二連ブランコ安全柵解体・撤去・運搬・処分

01830

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.428 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.08  
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0145号表　　二連ブランコ安全柵廃材運搬

01840

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         30.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.1   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0104号表　　
   ｍ３          0.1   

機械積込　DID区間なし　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.1   

構造物とりこわし工

施工　第0-0147号表　　
    回           1     

シーソー廃材運搬

施工　第0-0080号表　　
    基           1     

シーソー解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0146号表　　シーソー撤去

01850

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.441 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.083 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0147号表　　シーソー廃材運搬

01860

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0148号表　　Ｎｏ.8 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

01870

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0149号表　　Ｎｏ.8 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

01880

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0150号表　　Ｎｏ.8 二連ブランコ安全柵Ｃｏ無筋 処分費

01890

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0151号表　　Ｎｏ.8 シーソーＣｏ無筋 処分費

01900

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         50.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0104号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0153号表　　
    回           1     

すべり台廃材運搬

施工　第0-0069号表　　
    基           1     

すべり台解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0152号表　　すべり台撤去

01910

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.463 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.087 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0153号表　　すべり台廃材運搬

01920

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         40.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0104号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0142号表　　
    回           1     

二連ブランコ廃材運搬

施工　第0-0076号表　　
    基           1     

二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0154号表　　二連ブランコ撤去

01930

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          4.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.2   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0104号表　　
   ｍ３          0.2   

機械積込　DID区間なし　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.2   

構造物とりこわし工

施工　第0-0145号表　　
    回           1     

二連ブランコ安全柵廃材運搬

施工　第0-0144号表　　
    基           1     

二連ブランコ安全柵解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0155号表　　二連ブランコ安全柵撤去

01940

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         30.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.1   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0104号表　　
   ｍ３          0.1   

機械積込　DID区間なし　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.1   

構造物とりこわし工

施工　第0-0147号表　　
    回           1     

シーソー廃材運搬

施工　第0-0080号表　　
    基           1     

シーソー解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0156号表　　シーソー撤去

01950

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         14.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.6   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0104号表　　
   ｍ３          0.6   

機械積込　DID区間なし　8.0km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.6   

構造物とりこわし工

施工　第0-0158号表　　
    基           1     

砂場解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0157号表　　砂場撤去

01960

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           3.0   
普通作業員

    人           1.0   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0158号表　　砂場解体・撤去・運搬・処分

01970

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0159号表　　Ｎｏ.9 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

01980

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0160号表　　Ｎｏ.9 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

01990

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0161号表　　Ｎｏ.9二連ブランコ安全柵Ｃｏ無筋　処分費

02000

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0162号表　　Ｎｏ.9 シーソーＣｏ無筋　処分費

02010

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0163号表　　Ｎｏ.9 砂場Ｃｏ無筋　処分費

02020

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         50.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0078号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0165号表　　
    回           1     

すべり台廃材運搬

施工　第0-0069号表　　
    基           1     

すべり台解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0164号表　　すべり台撤去

02030

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.283 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.053 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0165号表　　すべり台廃材運搬

02040

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         40.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0078号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0167号表　　
    回           1     

二連ブランコ廃材運搬

施工　第0-0076号表　　
    基           1     

二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0166号表　　二連ブランコ撤去

02050

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.261 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.049 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0167号表　　二連ブランコ廃材運搬

02060

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         28.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0078号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0169号表　　
    回           1     

三連鉄棒廃材運搬

施工　第0-0116号表　　
    基           1     

三連鉄棒解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0168号表　　三連鉄棒撤去

02070

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.251 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.047 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0169号表　　三連鉄棒廃材運搬

02080

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         30.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.2   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0078号表　　
   ｍ３          0.2   

機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.2   

構造物とりこわし工

施工　第0-0172号表　　
    回           1     

ジャングルジム廃材運搬

施工　第0-0171号表　　
    基           1     

ジャングルジム解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0170号表　　ジャングルジム撤去

02090

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1.8   
普通作業員

    人           0.6   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0171号表　　ジャングルジム解体・撤去・運搬・処分

02100

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.278 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.052 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0172号表　　ジャングルジム廃材運搬

02110

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         40.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.4   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0078号表　　
   ｍ３          0.4   

機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0072号表　　
   ｍ３          0.4   

構造物とりこわし工

施工　第0-0175号表　　
    回           1     

山型うんてい廃材運搬

施工　第0-0174号表　　
    基           1     

山型うんてい解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0173号表　　山型うんてい撤去

02120

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1.0   
普通作業員

    人           0.5   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0174号表　　山型うんてい解体・撤去・運搬・処分

02130

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0071号表　　
   時間          0.271 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.051 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0175号表　　山型うんてい廃材運搬

02140

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0176号表　　Ｎｏ.10 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

02150

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0177号表　　Ｎｏ.10 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

02160

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0178号表　　Ｎｏ.10 三連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

02170

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0179号表　　Ｎｏ.10 ジャングルジムＣｏ無筋　処分費

02180

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0180号表　　Ｎｏ.10 山型うんていＣｏ無筋　処分費

02190

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
                                                
                                                

                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

      
      

      
      

   
   

請負　

閲覧設計書           8

　
当
　
担

　
算
　
検

　
員
　
係

　
長
　
係

　
長
　
課

　
長
　
部

　
長
市
副

　
長
　
市

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

354
09  週単位（土日）          
02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
03  計上なし                
09  補正無し                
09  補正無し                
09  公園                    
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
週休２日補正            
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１０　中信（１）                        49
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  08.10.01                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市

＊＊工事原価＊＊

0.4482��������補正後の率  0.4309��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.1102��������補正後の率  0.1080��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0001号表　　    式    

          
         1     

施設整備

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 0003 ＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
          

（参考）工事原価のうち安全衛生費用
          

（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金

0.0408��������　率        
          

法定福利費
管理費のうち
（参考）現場

          

（参考）直接工事費のうち材料費
          

（参考）直接工事費のうち労務費

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2416��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 0004 ＊＊＊本工事費＊＊＊



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0010号表　　    式    
          

         1     

No.12 見岳町公園（駅ホーム東）　遊具撤去
工種　第0009号表　　    式    

          
         1     

No.11 小倉グランド南遊園地　遊具撤去
    式    
          

公園施設撤去工
    式    
          

公園施設等撤去・移設工
工種　第0002号表　　    式    

          
         1     

遊戯施設整備工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

施設整備
工種　第0001号表　　

00050工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0003号表　　    式    
          

         1     

遊具組立設置工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

遊戯施設整備工
工種　第0002号表　　

00060工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0008号表　　    基    
          

         1     

ジャングルジム
工種　第0007号表　　    式    

          
         1     

シーソー
工種　第0006号表　　    式    

          
         1     

うんてい
工種　第0005号表　　    式    

          
         1     

二連ブランコ
工種　第0004号表　　    式    

          
         1     

すべり台
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

遊具組立設置工
工種　第0003号表　　

00070工 種 明 細 表



施工　第0 -0017号表　         2        箇所   

運搬費（すべり台）
施工　第0 -0016号表　         2        箇所   

材料費（すべり台）
施工　第0 -0015号表　         2        箇所   

組立据付（すべり台）
施工　第0 -0014号表　         2        箇所   

Ｃ型基礎（すべり台）
施工　第0 -0013号表　         2        箇所   

Ｂ型基礎（すべり台）
施工　第0 -0007号表　         2        箇所   

Ａ型基礎（すべり台）
施工　第0 -0005号表　         2        箇所   

基面整生（すべり台）
施工　第0 -0003号表　         2        箇所   

埋戻し（すべり台）
施工　第0 -0001号表　         2        箇所   

床堀（すべり台）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

すべり台
工種　第0004号表　　

00080工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

すべり台
工種　第0004号表　　

00090工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0025号表　         1        箇所   

運搬費（二連ブランコ）
施工　第0 -0024号表　         1        箇所   

材料費（二連ブランコ）
施工　第0 -0023号表　         1        箇所   

組立据付（二連ブランコ）
施工　第0 -0022号表　         1        箇所   

Ｂ型基礎（二連ブランコ）
施工　第0 -0021号表　         1        箇所   

Ａ型基礎（二連ブランコ）
施工　第0 -0020号表　         1        箇所   

基面整生（二連ブランコ）
施工　第0 -0019号表　         1        箇所   

埋戻し（二連ブランコ）
施工　第0 -0018号表　         1        箇所   

床堀（二連ブランコ）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

二連ブランコ
工種　第0005号表　　

00100工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0032号表　         1        箇所   

運搬費（うんてい）
施工　第0 -0031号表　         1        箇所   

材料費（うんてい）
施工　第0 -0030号表　         1        箇所   

組立据付（うんてい）
施工　第0 -0029号表　         1        箇所   

Ａ型基礎（うんてい）
施工　第0 -0028号表　         1        箇所   

基面整生（うんてい）
施工　第0 -0027号表　         1        箇所   

埋戻し（うんてい）
施工　第0 -0026号表　         1        箇所   

床堀（うんてい）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

うんてい
工種　第0006号表　　

00110工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0039号表　         1        箇所   

運搬費（シーソー）
施工　第0 -0038号表　         1        箇所   

材料費（シーソー）
施工　第0 -0037号表　         1        箇所   

組立据付（シーソー）
施工　第0 -0036号表　         1        箇所   

Ａ型基礎（シーソー）
施工　第0 -0035号表　         1        箇所   

基面整生（シーソー）
施工　第0 -0034号表　         1        箇所   

埋戻し（シーソー）
施工　第0 -0033号表　         1        箇所   

床堀（シーソー）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

シーソー
工種　第0007号表　　

00120工 種 明 細 表



    基             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0046号表　         1        箇所   

運搬費（ジャングルジム）
施工　第0 -0045号表　         1        箇所   

材料費（ジャングルジム）
施工　第0 -0044号表　         1        箇所   

組立据付（ジャングルジム）
施工　第0 -0043号表　         1        箇所   

Ａ型基礎（ジャングルジム）
施工　第0 -0042号表　         1        箇所   

基面整生（ジャングルジム）
施工　第0 -0041号表　         1        箇所   

埋戻し（ジャングルジム）
施工　第0 -0040号表　         1        箇所   

床堀（ジャングルジム）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ジャングルジム
工種　第0008号表　　

00130工 種 明 細 表



施工　第0 -0062号表　         0.3       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.11 シーソーＣｏ無筋　処分費

         1         基    

120～190㎏
Ｎｏ.11 四連ブランコ　処分費

施工　第0 -0061号表　         0.9       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.11 四連ブランコＣｏ無筋　処分費

         1         基    

150～200㎏
Ｎｏ.11 すべり台　処分費

施工　第0 -0060号表　         0.6       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.11 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0057号表　         1         基    

シーソー撤去
施工　第0 -0054号表　         1         基    

四連ブランコ撤去
施工　第0 -0047号表　         1         基    

すべり台撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.11 小倉グランド南遊園地　遊具撤去
工種　第0009号表　　

00140工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基    

70～110㎏
Ｎｏ.6 シーソー　処分費

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.11 小倉グランド南遊園地　遊具撤去
工種　第0009号表　　

00150工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基    

160～180㎏
Ｎｏ.12 ジャングルジム　処分費

施工　第0 -0070号表　         0.5       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.12 ジャングルジムＣｏ無筋　処分費

         1         基    

100～150㎏
Ｎｏ.12 山型うんてい　処分費

施工　第0 -0069号表　         0.9       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.12 山型うんていＣｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0066号表　         1         基    

ジャングルジム撤去
施工　第0 -0063号表　         1         基    

山型うんてい撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.12 見岳町公園（駅ホーム東）　遊具撤去
工種　第0010号表　　

00160工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          2.5   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0001号表　　床堀（すべり台）

00170

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  7.14%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 33.52%    人    普通作業員普通作業員

 39.84%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 19.50%  供用日  
排ガス３次                  排ガス３次　容量０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0002号表　　床掘り

  0.00%  7.14% 73.36% 19.50%

00180

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0002号表　　床掘り

  0.00%  7.14% 73.36% 19.50%

00190

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          2.1   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0003号表　　埋戻し（すべり台）

00200

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  3.17%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 17.69%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 19.28%    人    特殊作業員特殊作業員

 49.78%    人    普通作業員普通作業員

  0.56%  供用日  
                      　通称６０～８０ｋｇ級
タンパ及びランマ［ランマ］タンパ及びランマ［ランマ］

  8.67%  供用日  
排ガス３次                  排ガス３次　容量０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0004号表　　埋戻し

  0.00%  4.02% 86.75%  9.23%

00210

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
土質：土砂                                                                                                                                                 施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.85%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0004号表　　埋戻し

  0.00%  4.02% 86.75%  9.23%

00220

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          5.2   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0005号表　　基面整生（すべり台）

00230

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

100.00%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     
施工　第0 -0006号表　　基面整正

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00240

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.4   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.1   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          1.2   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.02  

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.2   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0007号表　　Ａ型基礎（すべり台）

00250

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 58.76%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  7.74%    人    特殊作業員特殊作業員

  9.14%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 22.34%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0008号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 58.76% 41.24%  0.00%

00260

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：小型構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0008号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 58.76% 41.24%  0.00%

00270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 30.60%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  9.89%    人    特殊作業員特殊作業員

  9.92%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 15.05%    人    普通作業員普通作業員

 21.45%    人    型わく工型わく工

  1.66%    日    
                　容量０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ３          1     基礎砕石なし18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0009号表　　基礎コンクリート

  0.00% 31.81% 66.53%  1.66%

00280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                         生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                           
養生工の種類：養生工なし                                                                                                                                   基礎砕石の有無：基礎砕石なし                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.02%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ３          1     基礎砕石なし18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0009号表　　基礎コンクリート

  0.00% 31.81% 66.53%  1.66%

00290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



構造物の種類：小型構造物                                                                                                                                   型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.75%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 30.83%    人    普通作業員普通作業員

 44.38%    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1     小型構造物一般型枠
施工　第0 -0010号表　　型枠

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



構造物の種類：均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                                                                                   型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  6.01%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 19.89%    人    普通作業員普通作業員

 58.85%    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1     均しｺﾝｸﾘｰﾄ一般型枠
施工　第0 -0011号表　　型枠

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 10.65%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  9.51%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 14.92%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 16.10%    人    特殊作業員特殊作業員

 38.07%    人    普通作業員普通作業員

  5.08%    日    
                　容量０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０7.5cmを超え12.5cm以下
施工　第0 -0012号表　　基礎砕石

  0.00% 15.74% 79.15%  5.11%

00320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



砕石の種類：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                 砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下                                                                                                                          

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  5.06%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０7.5cmを超え12.5cm以下
施工　第0 -0012号表　　基礎砕石

  0.00% 15.74% 79.15%  5.11%

00330

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.3   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.1   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.3   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.02  

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.03  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0013号表　　Ｂ型基礎（すべり台）

00340

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.5   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.1   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.5   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.02  

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.1   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0014号表　　Ｃ型基礎（すべり台）

00350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付　すべり台

   箇所          1     
施工　第0 -0015号表　　組立据付（すべり台）

00360

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚           1     900*1500テーパー　厚30㎜
ゴムチップマット

    基           1     PG33-SU001相当品
すべり台

   箇所          1     
施工　第0 -0016号表　　材料費（すべり台）

00370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
すべり台

   箇所          1     
施工　第0 -0017号表　　運搬費（すべり台）

00380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３         11.2   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0018号表　　床堀（二連ブランコ）

00390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３         10.3   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0019号表　　埋戻し（二連ブランコ）

00400

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          2.6   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0020号表　　基面整生（二連ブランコ）

00410

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          1.0   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.4   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          2.6   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.1   

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.3   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0021号表　　Ａ型基礎（二連ブランコ）

00420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          1.6   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          1.1   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          4.3   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.1   

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.2   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0022号表　　Ｂ型基礎（二連ブランコ）

00430

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           2     
組立据付　二連ブランコ安全柵

    基           1     
組立据付　二連ブランコ

   箇所          1     
施工　第0 -0023号表　　組立据付（二連ブランコ）

00440

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚           2     900*1500テーパー　厚30㎜
ゴムチップマット

    基           2     PG33-BU004相当品
二連ブランコ安全柵

    基           1     PG33-BU001相当品
二連ブランコ

   箇所          1     
施工　第0 -0024号表　　材料費（二連ブランコ）

00450

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           2     
二連ブランコ安全柵

    基           1     
二連ブランコ

   箇所          1     
施工　第0 -0025号表　　運搬費（二連ブランコ）

00460

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          1.7   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0026号表　　床堀（うんてい）

00470

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          1.5   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0027号表　　埋戻し（うんてい）

00480

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          0.6   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0028号表　　基面整生（うんてい）

00490

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.6   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          1.4   

小型構造物
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.1   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0029号表　　Ａ型基礎（うんてい）

00500

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付　うんてい

   箇所          1     
施工　第0 -0030号表　　組立据付（うんてい）

00510

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     KU-754相当品
うんてい

   箇所          1     
施工　第0 -0031号表　　材料費（うんてい）

00520

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
うんてい

   箇所          1     
施工　第0 -0032号表　　運搬費（うんてい）

00530

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          1.1   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0033号表　　床堀（シーソー）

00540

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.9   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0034号表　　埋戻し（シーソー）

00550

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          0.5   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0035号表　　基面整生（シーソー）

00560

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.5   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          1.3   

小型構造物
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.1   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0036号表　　Ａ型基礎（シーソー）

00570

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付　シーソー

   箇所          1     
施工　第0 -0037号表　　組立据付（シーソー）

00580

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     CS-790相当品
シーソー

   箇所          1     
施工　第0 -0038号表　　材料費（シーソー）

00590

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
シーソー

   箇所          1     
施工　第0 -0039号表　　運搬費（シーソー）

00600

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          2.9   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0040号表　　床堀（ジャングルジム）

00610

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          1.7   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0041号表　　埋戻し（ジャングルジム）

00620

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          5.3   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0042号表　　基面整生（ジャングルジム）

00630

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          5.3   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.5   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.9   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.3   

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.5   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0043号表　　Ａ型基礎（ジャングルジム）

00640

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付　ジャングルジム

   箇所          1     
施工　第0 -0044号表　　組立据付（ジャングルジム）

00650

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     PG33-JU004相当品
ジャングルジム

   箇所          1     
施工　第0 -0045号表　　材料費（ジャングルジム）

00660

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
ジャングルジム

   箇所          1     
施工　第0 -0046号表　　運搬費（ジャングルジム）

00670

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         50.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0053号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　14.4km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0051号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0049号表　　
    回           1     

すべり台廃材運搬

施工　第0-0048号表　　
    基           1     

すべり台解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0047号表　　すべり台撤去

00680

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1.0   
普通作業員

    人           0.5   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0048号表　　すべり台解体・撤去・運搬・処分

00690

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0050号表　　
   時間          0.67  ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.126 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0049号表　　すべり台廃材運搬

00700

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

   時間          1.0   　通称２ｔ積級　２ｔ吊
トラック［クレーン装置付］

    Ｌ           3.9   　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           0.17  
運転手（特殊）

   時間          1     ２ｔ積２ｔ吊
施工　第0 -0050号表　　トラック　クレーン装置付

00710

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0052号表　　
   ｍ３          1     

低騒音・低振動対策　必要
無筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

   ｍ３          1     
施工　第0 -0051号表　　構造物とりこわし工

00720

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　必要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　必要無筋構造物　機械施工
施工　第0 -0052号表　　構造物とりこわし

00730

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：14.4km以下                                                                                                                                       DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.79%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 46.18%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 39.03%  供用日  
                                        　通称１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　14.4km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0053号表　　殻運搬

  0.00% 14.79% 46.18% 39.03%

00740

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         64.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.4   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0053号表　　
   ｍ３          0.4   

機械積込　DID区間なし　14.4km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0051号表　　
   ｍ３          0.4   

構造物とりこわし工

施工　第0-0056号表　　
    回           1     

四連ブランコ廃材運搬

施工　第0-0055号表　　
    基           1     

四連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0054号表　　四連ブランコ撤去

00750

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1.8   
普通作業員

    人           0.7   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0055号表　　四連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

00760

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0050号表　　
   時間          0.668 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.125 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0056号表　　四連ブランコ廃材運搬

00770

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         30.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.1   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0053号表　　
   ｍ３          0.1   

機械積込　DID区間なし　14.4km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0051号表　　
   ｍ３          0.1   

構造物とりこわし工

施工　第0-0059号表　　
    回           1     

シーソー廃材運搬

施工　第0-0058号表　　
    基           1     

シーソー解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0057号表　　シーソー撤去

00780

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           0.6   
普通作業員

    人           0.2   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0058号表　　シーソー解体・撤去・運搬・処分

00790

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0050号表　　
   時間          0.648 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.121 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0059号表　　シーソー廃材運搬

00800

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0060号表　　Ｎｏ.11 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

00810

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0061号表　　Ｎｏ.11 四連ブランコＣｏ無筋　処分費

00820

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0062号表　　Ｎｏ.11 シーソーＣｏ無筋　処分費

00830

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         40.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.4   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0053号表　　
   ｍ３          0.4   

機械積込　DID区間なし　14.4km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0051号表　　
   ｍ３          0.4   

構造物とりこわし工

施工　第0-0065号表　　
    回           1     

山型うんてい廃材運搬

施工　第0-0064号表　　
    基           1     

山型うんてい解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0063号表　　山型うんてい撤去

00840

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1.0   
普通作業員

    人           0.5   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0064号表　　山型うんてい解体・撤去・運搬・処分

00850

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0050号表　　
   時間          0.824 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.155 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0065号表　　山型うんてい廃材運搬

00860

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         30.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.2   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0053号表　　
   ｍ３          0.2   

機械積込　DID区間なし　14.4km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0051号表　　
   ｍ３          0.2   

構造物とりこわし工

施工　第0-0068号表　　
    回           1     

ジャングルジム廃材運搬

施工　第0-0067号表　　
    基           1     

ジャングルジム解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0066号表　　ジャングルジム撤去

00870

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1.8   
普通作業員

    人           0.6   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0067号表　　ジャングルジム解体・撤去・運搬・処分

00880

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0050号表　　
   時間          0.832 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.156 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0068号表　　ジャングルジム廃材運搬

00890

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0069号表　　Ｎｏ.12 山型うんていＣｏ無筋　処分費

00900

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0070号表　　Ｎｏ.12 ジャングルジムＣｏ無筋　処分費

00910

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表


	しおり(KGS103102.OVD)
	総括情報表（その１）
	工事内訳表
	工種明細表
	施工内訳表
	施工パッケージ内訳表
	施工内訳表
	施工パッケージ内訳表
	施工内訳表
	施工パッケージ内訳表
	施工内訳表
	施工パッケージ内訳表
	施工内訳表
	施工パッケージ内訳表
	施工内訳表
	施工パッケージ内訳表
	施工内訳表
	施工パッケージ内訳表
	施工内訳表
	施工パッケージ内訳表
	施工内訳表
	施工パッケージ内訳表
	施工内訳表
	しおり(KGS103102.OVD)
	総括情報表（その１）
	工事内訳表
	工種明細表
	施工内訳表
	施工パッケージ内訳表
	施工内訳表
	施工パッケージ内訳表
	施工内訳表
	施工パッケージ内訳表
	施工内訳表
	施工パッケージ内訳表
	施工内訳表
	施工パッケージ内訳表
	施工内訳表

