
　(様式－１)

安　曇　野　市

令和

令和

令和
遊具更新工事                                    
（債務負担行為）安曇野市穂高・明科地区小規模公園

                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
遊具撤去工　　　　一式                                      
遊具組立設置工　　一式                                      
                                                            
穂高・明科地区小規模公園１１箇所                            
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請負　

安曇野市　穂高・明科                              

閲覧設計書           8

　
当
　
担

　
算
　
検

　
員
　
係

　
長
　
係

　
長
　
課

　
長
　
部

　
長
市
副

　
長
　
市

          

工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



安　曇　野　市

354
09  週単位（土日）          
02  豪雪割増無し            
01  金銭的保証              
03  計上なし                
09  補正無し                
09  補正無し                
09  公園                    
10  ％                      
40                          

冬期補正（現管）        
週休２日補正            
豪雪割増                
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１１　中信（２）                        50
実施単価    1

0

0

安曇野市                61

実施設計単価表等の適用日  08.10.01                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



安　曇　野　市

＊＊工事原価＊＊

0.3766��������補正後の率  0.3614��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊

0.0964��������補正後の率  0.0945��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0001号表　　    式    

          
         1     

施設整備

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 0003 ＊＊＊本工事費＊＊＊



安　曇　野　市
          

（参考）工事原価のうち安全衛生費用
          

（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金

0.0408��������　率        
          

法定福利費
管理費のうち
（参考）現場

          

（参考）直接工事費のうち材料費
          

（参考）直接工事費のうち労務費

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2063��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 0004 ＊＊＊本工事費＊＊＊



工種　第0021号表　　    式    
          

         1     

No.6天神原農業生活改善施設遊園地遊具撤去
工種　第0020号表　　    式    

          
         1     

No.5 柏原会館遊園地　遊具撤去
工種　第0019号表　　    式    

          
         1     

No.4 上原公民館遊園地　遊具撤去
工種　第0018号表　　    式    

          
         1     

No.3 上原教職員住宅西遊園地　遊具撤去
工種　第0017号表　　    式    

          
         1     

No.2 久保田公民館遊園地　遊具撤去
工種　第0016号表　　    式    

          
         1     

No.1 牧道下遊園地　遊具撤去
    式    
          

公園施設撤去工
    式    
          

公園施設等撤去・移設工
工種　第0002号表　　    式    

          
         1     

遊戯施設整備工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

施設整備
工種　第0001号表　　

00050工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0024号表　　    式    
          

         1     

No.11下押野集会センター遊園地遊具撤去
工種　第0023号表　　    式    

          
         1     

No.8大足コミュニティ施設遊園地遊具撤去
工種　第0022号表　　    式    

          
         1     

No.7中耕地コミュニティ広場遊園地遊具撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

施設整備
工種　第0001号表　　

00060工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0003号表　　    式    
          

         1     

遊具組立設置工
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

遊戯施設整備工
工種　第0002号表　　

00070工 種 明 細 表



工種　第0012号表　　    式    
          

         1     

動物型遊具
工種　第0011号表　　    式    

          
         1     

山型うんてい
工種　第0010号表　　    式    

          
         1     

うんてい
工種　第0009号表　　    式    

          
         1     

チェーンネット
工種　第0008号表　　    式    

          
         1     

はんとう棒
工種　第0007号表　　    式    

          
         1     

ロッキング遊具
工種　第0006号表　　    式    

          
         1     

一連ブランコ
工種　第0005号表　　    式    

          
         1     

二連ブランコ
工種　第0004号表　　    式    

          
         1     

すべり台
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

遊具組立設置工
工種　第0003号表　　

00080工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

工種　第0015号表　　    式    
          

         1     

二連鉄棒
工種　第0014号表　　    式    

          
         1     

三連鉄棒
工種　第0013号表　　    式    

          
         1     

シーソー
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

遊具組立設置工
工種　第0003号表　　

00090工 種 明 細 表



施工　第0 -0017号表　        10        箇所   

運搬費（すべり台）
施工　第0 -0016号表　        10        箇所   

材料費（すべり台）
施工　第0 -0015号表　        10        箇所   

組立据付（すべり台）
施工　第0 -0014号表　        10        箇所   

Ｃ型基礎（すべり台）
施工　第0 -0013号表　        10        箇所   

Ｂ型基礎（すべり台）
施工　第0 -0007号表　        10        箇所   

Ａ型基礎（すべり台）
施工　第0 -0005号表　        10        箇所   

基面整生（すべり台）
施工　第0 -0003号表　        10        箇所   

埋戻し（すべり台）
施工　第0 -0001号表　        10        箇所   

床堀（すべり台）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

すべり台
工種　第0004号表　　

00100工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

すべり台
工種　第0004号表　　

00110工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0025号表　         8        箇所   

運搬費（二連ブランコ）
施工　第0 -0024号表　         8        箇所   

材料費（二連ブランコ）
施工　第0 -0023号表　         8        箇所   

組立据付（二連ブランコ）
施工　第0 -0022号表　         8        箇所   

Ｂ型基礎（二連ブランコ）
施工　第0 -0021号表　         8        箇所   

Ａ型基礎（二連ブランコ）
施工　第0 -0020号表　         8        箇所   

基面整生（二連ブランコ）
施工　第0 -0019号表　         8        箇所   

埋戻し（二連ブランコ）
施工　第0 -0018号表　         8        箇所   

床堀（二連ブランコ）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

二連ブランコ
工種　第0005号表　　

00120工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0033号表　         1        箇所   

運搬費（一連ブランコ）
施工　第0 -0032号表　         1        箇所   

材料費（一連ブランコ）
施工　第0 -0031号表　         1        箇所   

組立据付（一連ブランコ）
施工　第0 -0030号表　         1        箇所   

Ｂ型基礎（一連ブランコ）
施工　第0 -0029号表　         1        箇所   

Ａ型基礎（一連ブランコ）
施工　第0 -0028号表　         1        箇所   

基面整生（一連ブランコ）
施工　第0 -0027号表　         1        箇所   

埋戻し（一連ブランコ）
施工　第0 -0026号表　         1        箇所   

床堀（一連ブランコ）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

一連ブランコ
工種　第0006号表　　

00130工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0040号表　         1        箇所   

運搬費（ロッキング遊具）
施工　第0 -0039号表　         1        箇所   

材料費（ロッキング遊具）
施工　第0 -0038号表　         1        箇所   

組立据付（ロッキング遊具）
施工　第0 -0037号表　         1        箇所   

Ａ型基礎（ロッキング遊具）
施工　第0 -0036号表　         1        箇所   

基面整生（ロッキング遊具）
施工　第0 -0035号表　         1        箇所   

埋戻し（ロッキング遊具）
施工　第0 -0034号表　         1        箇所   

床堀（ロッキング遊具）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

ロッキング遊具
工種　第0007号表　　

00140工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0048号表　         1        箇所   

運搬費（はんとう棒）
施工　第0 -0047号表　         1        箇所   

材料費（はんとう棒）
施工　第0 -0046号表　         1        箇所   

組立据付（はんとう棒）
施工　第0 -0045号表　         1        箇所   

Ｂ型基礎（はんとう棒）
施工　第0 -0044号表　         1        箇所   

Ａ型基礎（はんとう棒）
施工　第0 -0043号表　         1        箇所   

基面整生（はんとう棒）
施工　第0 -0042号表　         1        箇所   

埋戻し（はんとう棒）
施工　第0 -0041号表　         1        箇所   

床堀（はんとう棒）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

はんとう棒
工種　第0008号表　　

00150工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0056号表　         1        箇所   

運搬費（チェーンネット）
施工　第0 -0055号表　         1        箇所   

材料費（チェーンネット）
施工　第0 -0054号表　         1        箇所   

組立据付（チェーンネット）
施工　第0 -0053号表　         1        箇所   

Ｂ型基礎（チェーンネット）
施工　第0 -0052号表　         1        箇所   

Ａ型基礎（チェーンネット）
施工　第0 -0051号表　         1        箇所   

基面整生（チェーンネット）
施工　第0 -0050号表　         1        箇所   

埋戻し（チェーンネット）
施工　第0 -0049号表　         1        箇所   

床堀（チェーンネット）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

チェーンネット
工種　第0009号表　　

00160工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0063号表　         1        箇所   

運搬費（うんてい）
施工　第0 -0062号表　         1        箇所   

材料費（うんてい）
施工　第0 -0061号表　         1        箇所   

組立据付（うんてい）
施工　第0 -0060号表　         1        箇所   

Ａ型基礎（うんてい）
施工　第0 -0059号表　         1        箇所   

基面整生（うんてい）
施工　第0 -0058号表　         1        箇所   

埋戻し（うんてい）
施工　第0 -0057号表　         1        箇所   

床堀（うんてい）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

うんてい
工種　第0010号表　　

00170工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0070号表　         1        箇所   

運搬費（山型うんてい）
施工　第0 -0069号表　         1        箇所   

材料費（山型うんてい）
施工　第0 -0068号表　         1        箇所   

組立据付（山型うんてい）
施工　第0 -0067号表　         1        箇所   

Ａ型基礎（山型うんてい）
施工　第0 -0066号表　         1        箇所   

基面整生（山型うんてい）
施工　第0 -0065号表　         1        箇所   

埋戻し（山型うんてい）
施工　第0 -0064号表　         1        箇所   

床堀（山型うんてい）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

山型うんてい
工種　第0011号表　　

00180工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0077号表　         1        箇所   

運搬費（動物型遊具）
施工　第0 -0076号表　         1        箇所   

材料費（動物型遊具）
施工　第0 -0075号表　         1        箇所   

組立据付（動物型遊具）
施工　第0 -0074号表　         1        箇所   

Ａ型基礎（動物型遊具）
施工　第0 -0073号表　         1        箇所   

基面整生（動物型遊具）
施工　第0 -0072号表　         1        箇所   

埋戻し（動物型遊具）
施工　第0 -0071号表　         1        箇所   

床堀（動物型遊具）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

動物型遊具
工種　第0012号表　　

00190工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0084号表　         1        箇所   

運搬費（シーソー）
施工　第0 -0083号表　         1        箇所   

材料費（シーソー）
施工　第0 -0082号表　         1        箇所   

組立据付（シーソー）
施工　第0 -0081号表　         1        箇所   

Ａ型基礎（シーソー）
施工　第0 -0080号表　         1        箇所   

基面整生（シーソー）
施工　第0 -0079号表　         1        箇所   

埋戻し（シーソー）
施工　第0 -0078号表　         1        箇所   

床堀（シーソー）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

シーソー
工種　第0013号表　　

00200工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0091号表　         2        箇所   

運搬費（三連鉄棒）
施工　第0 -0090号表　         2        箇所   

材料費（三連鉄棒）
施工　第0 -0089号表　         2        箇所   

組立据付（三連鉄棒）
施工　第0 -0088号表　         2        箇所   

Ａ型基礎（三連鉄棒）
施工　第0 -0087号表　         2        箇所   

基面整生（三連鉄棒）
施工　第0 -0086号表　         2        箇所   

埋戻し（三連鉄棒）
施工　第0 -0085号表　         2        箇所   

床堀（三連鉄棒）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

三連鉄棒
工種　第0014号表　　

00210工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0098号表　         1        箇所   

運搬費（二連鉄棒）
施工　第0 -0097号表　         1        箇所   

材料費（二連鉄棒）
施工　第0 -0096号表　         1        箇所   

組立据付（二連鉄棒）
施工　第0 -0095号表　         1        箇所   

Ａ型基礎（二連鉄棒）
施工　第0 -0094号表　         1        箇所   

基面整生（二連鉄棒）
施工　第0 -0093号表　         1        箇所   

埋戻し（二連鉄棒）
施工　第0 -0092号表　         1        箇所   

床堀（二連鉄棒）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

二連鉄棒
工種　第0015号表　　

00220工 種 明 細 表



施工　第0 -0114号表　         0.5       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.1 ロッキング遊具Ｃｏ無筋　処分費

         1         基    

120～190㎏
Ｎｏ.1 四連ブランコ　処分費

施工　第0 -0113号表　         0.9       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.1 四連ブランコＣｏ無筋　処分費

         1         基    

150～200㎏
Ｎｏ.1 すべり台　処分費

施工　第0 -0112号表　         0.6       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.1 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0109号表　         1         基    

ロッキング遊具撤去
施工　第0 -0106号表　         1         基    

四連ブランコ撤去
施工　第0 -0099号表　         1         基    

すべり台撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.1 牧道下遊園地　遊具撤去
工種　第0016号表　　

00230工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基    

150～200㎏
Ｎｏ.1 ロッキング遊具　処分費

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.1 牧道下遊園地　遊具撤去
工種　第0016号表　　

00240工 種 明 細 表



         1         基    

70～110㎏
Ｎｏ.2 二連ブランコ　処分費

施工　第0 -0128号表　         0.6       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.2 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

         1         基    

150～200㎏
Ｎｏ.2 すべり台　処分費

施工　第0 -0127号表　         0.6       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.2 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0124号表　         1         基    

うんてい撤去
施工　第0 -0121号表　         1         基    

チェーンネット撤去
施工　第0 -0118号表　         1         基    

二連ブランコ撤去
施工　第0 -0115号表　         1         基    

すべり台撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.2 久保田公民館遊園地　遊具撤去
工種　第0017号表　　

00250工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基    

60～120㎏
Ｎｏ.2 うんてい　処分費

施工　第0 -0130号表　         0.7       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.2 うんていＣｏ無筋　処分費

         1         基    

150～200㎏
Ｎｏ.2 チェーンネット　処分費

施工　第0 -0129号表　         0.7       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.2 チェーンネットＣｏ無筋　処分費

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.2 久保田公民館遊園地　遊具撤去
工種　第0017号表　　

00260工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基    

70～110㎏
Ｎｏ.3 二連ブランコ　処分費

施工　第0 -0137号表　         0.6       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.3 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

         1         基    

150～200㎏
Ｎｏ.3 すべり台　処分費

施工　第0 -0136号表　         0.6       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.3 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0134号表　         1         基    

二連ブランコ撤去
施工　第0 -0131号表　         1         基    

すべり台撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.3 上原教職員住宅西遊園地　遊具撤去
工種　第0018号表　　

00270工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基    

150～200㎏
Ｎｏ.4 すべり台　処分費

施工　第0 -0140号表　         0.6       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.4 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0138号表　         1         基    

すべり台撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.4 上原公民館遊園地　遊具撤去
工種　第0019号表　　

00280工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         2         基    

30～50㎏
Ｎｏ.5 FRP製動物遊具　処分費

         1         基    

150～200㎏
Ｎｏ.5 すべり台　処分費

施工　第0 -0145号表　         0.6       ｔ    

共和リテック㈱（時間外可）
Ｎｏ.5 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0142号表　         2         基    

FRP製動物遊具撤去
施工　第0 -0141号表　         1         基    

すべり台撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.5 柏原会館遊園地　遊具撤去
工種　第0020号表　　

00290工 種 明 細 表



施工　第0 -0161号表　         0.9       ｔ    

勝野建材㈱
Ｎｏ.6 二連ブランコ等Ｃｏ無筋　処分費

         1         基    

150～200㎏
Ｎｏ.6 すべり台　処分費

施工　第0 -0160号表　         0.6       ｔ    

勝野建材㈱
Ｎｏ.6 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0157号表　         1         式    

タイヤ飛び撤去
施工　第0 -0154号表　         1         基    

シーソー撤去
施工　第0 -0151号表　         1         基    

一連鉄棒撤去
施工　第0 -0148号表　         1         基    

二連ブランコ・吊り輪・梯子撤去
施工　第0 -0146号表　         1         基    

すべり台撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.6天神原農業生活改善施設遊園地遊具撤去
工種　第0021号表　　

00300工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         式    

14本
Ｎｏ.6 タイヤ飛び　処分費

         1         基    

70～110㎏
Ｎｏ.6 シーソー　処分費

施工　第0 -0163号表　         0.3       ｔ    

勝野建材㈱
Ｎｏ.6 シーソーＣｏ無筋　処分費

         1         基    

20～30㎏
Ｎｏ.6 一連鉄棒　処分費

施工　第0 -0162号表　         0.3       ｔ    

勝野建材㈱
Ｎｏ.6 一連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

         1         基    

120～190㎏
Ｎｏ.6 二連ブランコ等　処分費

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.6天神原農業生活改善施設遊園地遊具撤去
工種　第0021号表　　

00310工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         2         基    

50～60㎏
Ｎｏ.7 二連ブランコ安全柵　処分費

施工　第0 -0170号表　         0.8       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.7 二連ブランコ安全柵Ｃｏ無筋 処分費

         1         基    

70～110㎏
Ｎｏ.7 二連ブランコ　処分費

施工　第0 -0169号表　         0.6       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.7 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0166号表　         2         基    

二連ブランコ安全柵撤去
施工　第0 -0164号表　         1         基    

二連ブランコ撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.7中耕地コミュニティ広場遊園地遊具撤去
工種　第0022号表　　

00320工 種 明 細 表



施工　第0 -0180号表　         0.6       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.8 三連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

         1         基    

70～110㎏
Ｎｏ.8 二連ブランコ　処分費

施工　第0 -0179号表　         0.6       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.8 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

         1         基    

150～200㎏
Ｎｏ.8 すべり台　処分費

施工　第0 -0178号表　         0.6       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.8 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0175号表　         1         基    

三連鉄棒撤去
施工　第0 -0173号表　         1         基    

二連ブランコ撤去
施工　第0 -0171号表　         1         基    

すべり台撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.8大足コミュニティ施設遊園地遊具撤去
工種　第0023号表　　

00330工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         基    

60～70㎏
Ｎｏ.8 三連鉄棒　処分費

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.8大足コミュニティ施設遊園地遊具撤去
工種　第0023号表　　

00340工 種 明 細 表



施工　第0 -0189号表　         0.8       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.11 二連ブランコ安全柵Ｃｏ無筋処分費

         1         基    

70～110㎏
Ｎｏ.11 二連ブランコ　処分費

施工　第0 -0188号表　         0.6       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.11 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

         1         基    

150～200㎏
Ｎｏ.11 すべり台　処分費

施工　第0 -0187号表　         0.6       ｔ    

明科建材㈱（時間外可）
Ｎｏ.11 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

          

＊処分費等＊                        
施工　第0 -0185号表　         2         基    

二連ブランコ安全柵撤去
施工　第0 -0183号表　         1         基    

二連ブランコ撤去
施工　第0 -0181号表　         1         基    

すべり台撤去
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.11下押野集会センター遊園地遊具撤去
工種　第0024号表　　

00350工 種 明 細 表



    式             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         2         基    

50～60㎏
Ｎｏ.11 二連ブランコ安全柵　処分費

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

No.11下押野集会センター遊園地遊具撤去
工種　第0024号表　　

00360工 種 明 細 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          2.5   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0001号表　　床堀（すべり台）

00370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  7.14%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 33.52%    人    普通作業員普通作業員

 39.84%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 19.50%  供用日  
排ガス３次                  排ガス３次　容量０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0002号表　　床掘り

  0.00%  7.14% 73.36% 19.50%

00380

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 土質：土砂                                                                                                                                                 

   ｍ３          1     小規模土砂
施工　第0 -0002号表　　床掘り

  0.00%  7.14% 73.36% 19.50%

00390

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          2.1   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0003号表　　埋戻し（すべり台）

00400

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  3.17%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 17.69%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 19.28%    人    特殊作業員特殊作業員

 49.78%    人    普通作業員普通作業員

  0.56%  供用日  
                      　通称６０～８０ｋｇ級
タンパ及びランマ［ランマ］タンパ及びランマ［ランマ］

  8.67%  供用日  
排ガス３次                  排ガス３次　容量０．２８ｍ３
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0004号表　　埋戻し

  0.00%  4.02% 86.75%  9.23%

00410

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
土質：土砂                                                                                                                                                 施工方法：上記以外(小規模)                                                                                                                                 

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.85%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

   ｍ３          1     土砂小規模
施工　第0 -0004号表　　埋戻し

  0.00%  4.02% 86.75%  9.23%

00420

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          5.2   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0005号表　　基面整生（すべり台）

00430

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

100.00%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     
施工　第0 -0006号表　　基面整正

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00440

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.4   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.1   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          1.2   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.02  

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.2   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0007号表　　Ａ型基礎（すべり台）

00450

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 58.76%   ｍ３   
２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  7.74%    人    特殊作業員特殊作業員

  9.14%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 22.34%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0008号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 58.76% 41.24%  0.00%

00460

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                           ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                             
現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし                                                                                                                       養生工の種類：一般養生                                                                                                                                     
打設工法：人力打設                                                                                                                                         構造物種別：小型構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     人力打設夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ一般養生
施工　第0 -0008号表　　コンクリート　小型構造物

  0.00% 58.76% 41.24%  0.00%

00470

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 30.60%   ｍ３   
１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）
生コンクリート生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ

  9.89%    人    特殊作業員特殊作業員

  9.92%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 15.05%    人    普通作業員普通作業員

 21.45%    人    型わく工型わく工

  1.66%    日    
                　容量０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料

   ｍ３          1     基礎砕石なし18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0009号表　　基礎コンクリート

  0.00% 31.81% 66.53%  1.66%

00480

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                             生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                         
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)                                                                                                                         生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：  高炉（ＢＢ）                                                                                                                           
養生工の種類：養生工なし                                                                                                                                   基礎砕石の有無：基礎砕石なし                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.02%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ３          1     基礎砕石なし18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
施工　第0 -0009号表　　基礎コンクリート

  0.00% 31.81% 66.53%  1.66%

00490

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



構造物の種類：小型構造物                                                                                                                                   型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 11.75%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 30.83%    人    普通作業員普通作業員

 44.38%    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1     小型構造物一般型枠
施工　第0 -0010号表　　型枠

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00500

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



構造物の種類：均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                                                                                   型枠の種類：一般型枠                                                                                                                                       

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  6.01%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 19.89%    人    普通作業員普通作業員

 58.85%    人    型わく工型わく工

   ｍ２          1     均しｺﾝｸﾘｰﾄ一般型枠
施工　第0 -0011号表　　型枠

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00510

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



 10.65%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン再生クラッシャーラン　４０㎜以下

  9.51%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 14.92%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 16.10%    人    特殊作業員特殊作業員

 38.07%    人    普通作業員普通作業員

  5.08%    日    
                　容量０．８ｍ３
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０7.5cmを超え12.5cm以下
施工　第0 -0012号表　　基礎砕石

  0.00% 15.74% 79.15%  5.11%

00520

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



砕石の種類：再生クラッシャラン  ＲＣ－４０                                                                                                                 砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下                                                                                                                          

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  5.06%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

   ｍ２          1     再生クラッシャラン  ＲＣ－４０7.5cmを超え12.5cm以下
施工　第0 -0012号表　　基礎砕石

  0.00% 15.74% 79.15%  5.11%

00530

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.3   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.1   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.3   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.02  

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.03  

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0013号表　　Ｂ型基礎（すべり台）

00540

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.5   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.1   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.5   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.02  

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.1   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0014号表　　Ｃ型基礎（すべり台）

00550

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付

   箇所          1     
施工　第0 -0015号表　　組立据付（すべり台）

00560

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚           1     900*1500テーパー　厚30㎜
ゴムチップマット

    基           1     PG33-SU001相当品
すべり台

   箇所          1     
施工　第0 -0016号表　　材料費（すべり台）

00570

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
すべり台

   箇所          1     
施工　第0 -0017号表　　運搬費（すべり台）

00580

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３         11.2   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0018号表　　床堀（二連ブランコ）

00590

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３         10.3   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0019号表　　埋戻し（二連ブランコ）

00600

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          2.6   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0020号表　　基面整生（二連ブランコ）

00610

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          1.0   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.4   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          2.6   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.1   

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.3   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0021号表　　Ａ型基礎（二連ブランコ）

00620

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          1.6   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          1.1   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          4.3   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.1   

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.2   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0022号表　　Ｂ型基礎（二連ブランコ）

00630

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           2     
組立据付　二連ブランコ安全柵

    基           1     
組立据付　二連ブランコ

   箇所          1     
施工　第0 -0023号表　　組立据付（二連ブランコ）

00640

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚           2     900*1500テーパー　厚30㎜
ゴムチップマット

    基           2     PG33-BU004相当品
二連ブランコ安全柵

    基           1     PG33-BU001相当品
二連ブランコ

   箇所          1     
施工　第0 -0024号表　　材料費（二連ブランコ）

00650

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           2     
二連ブランコ安全柵

    基           1     
二連ブランコ

   箇所          1     
施工　第0 -0025号表　　運搬費（二連ブランコ）

00660

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３         10.3   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0026号表　　床堀（一連ブランコ）

00670

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          9.5   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0027号表　　埋戻し（一連ブランコ）

00680

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          2.4   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0028号表　　基面整生（一連ブランコ）

00690

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          1.0   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.4   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          2.6   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.1   

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.3   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0029号表　　Ａ型基礎（一連ブランコ）

00700

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          1.4   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          1.0   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          3.8   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.1   

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.2   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0030号表　　Ｂ型基礎（一連ブランコ）

00710

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           2     
組立据付　一連ブランコ安全柵

    基           1     
組立据付　一連ブランコ

   箇所          1     
施工　第0 -0031号表　　組立据付（一連ブランコ）

00720

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚           1     900*1500テーパー　厚30㎜
ゴムチップマット

    基           2     PG33-BU004-F4相当品
一連ブランコ安全柵

    基           1     PG33-BU001-F4相当品
一連ブランコ

   箇所          1     
施工　第0 -0032号表　　材料費（一連ブランコ）

00730

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           2     
一連ブランコ安全柵

    基           1     
一連ブランコ

   箇所          1     
施工　第0 -0033号表　　運搬費（一連ブランコ）

00740

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          2.0   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0034号表　　床堀（ロッキング遊具）

00750

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          1.6   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0035号表　　埋戻し（ロッキング遊具）

00760

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          1.0   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0036号表　　基面整生（ロッキング遊具）

00770

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          1.0   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.2   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          1.8   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.1   

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.3   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0037号表　　Ａ型基礎（ロッキング遊具）

00780

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付　ロッキング遊具

   箇所          1     
施工　第0 -0038号表　　組立据付（ロッキング遊具）

00790

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     YRK-3041Y相当品
ロッキング遊具

   箇所          1     
施工　第0 -0039号表　　材料費（ロッキング遊具）

00800

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
ロッキング遊具

   箇所          1     
施工　第0 -0040号表　　運搬費（ロッキング遊具）

00810

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          4.4   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0041号表　　床堀（はんとう棒）

00820

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          3.9   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0042号表　　埋戻し（はんとう棒）

00830

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          1.5   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0043号表　　基面整生（はんとう棒）

00840

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.5   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          1.4   

小型構造物
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.2   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0044号表　　Ａ型基礎（はんとう棒）

00850

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.6   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          2.2   

小型構造物
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.2   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0045号表　　Ｂ型基礎（はんとう棒）

00860

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付　はんとう棒

   箇所          1     
施工　第0 -0046号表　　組立据付（はんとう棒）

00870

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     LA-15B相当品
はんとう棒

   箇所          1     
施工　第0 -0047号表　　材料費（はんとう棒）

00880

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
はんとう棒

   箇所          1     
施工　第0 -0048号表　　運搬費（はんとう棒）

00890

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          3.3   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0049号表　　床堀（チェーンネット）

00900

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          2.6   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0050号表　　埋戻し（チェーンネット）

00910

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          1.8   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0051号表　　基面整生（チェーンネット）

00920

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          1.3   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.3   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          2.2   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.1   

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.4   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0052号表　　Ａ型基礎（チェーンネット）

00930

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.5   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.2   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          1.3   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.03  

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.1   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0053号表　　Ｂ型基礎（チェーンネット）

00940

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付　チェーンネット

   箇所          1     
施工　第0 -0054号表　　組立据付（チェーンネット）

00950

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     PG33-CL002相当品
チェーンネット

   箇所          1     
施工　第0 -0055号表　　材料費（チェーンネット）

00960

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
チェーンネット

   箇所          1     
施工　第0 -0056号表　　運搬費（チェーンネット）

00970

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          1.7   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0057号表　　床堀（うんてい）

00980

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          1.5   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0058号表　　埋戻し（うんてい）

00990

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          0.6   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0059号表　　基面整生（うんてい）

01000

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.6   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          1.4   

小型構造物
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.1   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0060号表　　Ａ型基礎（うんてい）

01010

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付　うんてい

   箇所          1     
施工　第0 -0061号表　　組立据付（うんてい）

01020

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     KU-754相当品
うんてい

   箇所          1     
施工　第0 -0062号表　　材料費（うんてい）

01030

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
うんてい

   箇所          1     
施工　第0 -0063号表　　運搬費（うんてい）

01040

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          2.9   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0064号表　　床堀（山型うんてい）

01050

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          2.6   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0065号表　　埋戻し（山型うんてい）

01060

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          1.2   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0066号表　　基面整生（山型うんてい）

01070

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          1.2   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          2.5   

小型構造物
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.2   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0067号表　　Ａ型基礎（山型うんてい）

01080

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付　山型うんてい

   箇所          1     
施工　第0 -0068号表　　組立据付（山型うんてい）

01090

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     KU-761Y相当品
山型うんてい

   箇所          1     
施工　第0 -0069号表　　材料費（山型うんてい）

01100

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
山型うんてい

   箇所          1     
施工　第0 -0070号表　　運搬費（山型うんてい）

01110

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          1.1   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0071号表　　床堀（動物型遊具）

01120

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.8   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0072号表　　埋戻し（動物型遊具）

01130

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          1.1   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0073号表　　基面整生（動物型遊具）

01140

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          1.1   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          0.8   

小型構造物
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.2   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0074号表　　Ａ型基礎（動物型遊具）

01150

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付　動物型遊具

   箇所          1     
施工　第0 -0075号表　　組立据付（動物型遊具）

01160

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     FR-840相当品
動物型遊具

   箇所          1     
施工　第0 -0076号表　　材料費（動物型遊具）

01170

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
動物型遊具

   箇所          1     
施工　第0 -0077号表　　運搬費（動物型遊具）

01180

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          1.1   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0078号表　　床堀（シーソー）

01190

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.9   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0079号表　　埋戻し（シーソー）

01200

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          0.5   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0080号表　　基面整生（シーソー）

01210

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.5   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          1.3   

小型構造物
一般型枠
型枠

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.1   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0081号表　　Ａ型基礎（シーソー）

01220

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付　シーソー

   箇所          1     
施工　第0 -0082号表　　組立据付（シーソー）

01230

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     CS-790相当品
シーソー

   箇所          1     
施工　第0 -0083号表　　材料費（シーソー）

01240

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
シーソー

   箇所          1     
施工　第0 -0084号表　　運搬費（シーソー）

01250

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          3.2   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0085号表　　床堀（三連鉄棒）

01260

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          2.8   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0086号表　　埋戻し（三連鉄棒）

01270

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          1.0   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0087号表　　基面整生（三連鉄棒）

01280

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          1.0   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.4   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          2.6   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.1   

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.3   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0088号表　　Ａ型基礎（三連鉄棒）

01290

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付　三連鉄棒

   箇所          1     
施工　第0 -0089号表　　組立据付（三連鉄棒）

01300

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚           3     900*1500テーパー　厚30㎜
ゴムチップマット

    基           1     PG33-TE009相当品
三連鉄棒

   箇所          1     
施工　第0 -0090号表　　材料費（三連鉄棒）

01310

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
三連鉄棒

   箇所          1     
施工　第0 -0091号表　　運搬費（三連鉄棒）

01320

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0002号表　　
   ｍ３          2.4   

小規模
土砂
床掘り

   箇所          1     
施工　第0 -0092号表　　床堀（二連鉄棒）

01330

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          2.1   

土砂
小規模
埋戻し

   箇所          1     
施工　第0 -0093号表　　埋戻し（二連鉄棒）

01340

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          0.8   

基面整正

   箇所          1     
施工　第0 -0094号表　　基面整生（二連鉄棒）

01350

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0-0012号表　　
   ｍ２          0.8   

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０
7.5cmを超え12.5cm以下
基礎砕石

施工　第0-0011号表　　
   ｍ２          0.3   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠
型枠

施工　第0-0010号表　　
   ｍ２          1.9   

小型構造物
一般型枠
型枠

施工　第0-0009号表　　
   ｍ３          0.04  

基礎砕石なし
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）
基礎コンクリート

人力打設

施工　第0-0008号表　　
   ｍ３          0.2   

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生
コンクリート　小型構造物

   箇所          1     
施工　第0 -0095号表　　Ａ型基礎（二連鉄棒）

01360

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
組立据付　二連鉄棒

   箇所          1     
施工　第0 -0096号表　　組立据付（二連鉄棒）

01370

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚           2     900*1500テーパー　厚30㎜
ゴムチップマット

    基           1     PG33-TE003-2相当品
二連鉄棒

   箇所          1     
施工　第0 -0097号表　　材料費（二連鉄棒）

01380

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    基           1     
二連鉄棒

   箇所          1     
施工　第0 -0098号表　　運搬費（二連鉄棒）

01390

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         50.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0105号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　3.3km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0101号表　　
    回           1     

すべり台廃材運搬

施工　第0-0100号表　　
    基           1     

すべり台解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0099号表　　すべり台撤去

01400

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1.0   
普通作業員

    人           0.5   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0100号表　　すべり台解体・撤去・運搬・処分

01410

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.177 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.033 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0101号表　　すべり台廃材運搬

01420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   時間          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

   時間          1.0   　通称２ｔ積級　２ｔ吊
トラック［クレーン装置付］

    Ｌ           3.9   　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           0.17  
運転手（特殊）

   時間          1     ２ｔ積２ｔ吊
施工　第0 -0102号表　　トラック　クレーン装置付

01430

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0104号表　　
   ｍ３          1     

低騒音・低振動対策　必要
無筋構造物　機械施工
構造物とりこわし

   ｍ３          1     
施工　第0 -0103号表　　構造物とりこわし工

01440

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　必要                                                                                                         
施工区分：　機械施工                                                                                                                                       構造物区分：無筋構造物                                                                                                                                     

   ｍ３          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ３          1.000 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間
構造物とりこわし工

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　必要無筋構造物　機械施工
施工　第0 -0104号表　　構造物とりこわし

01450

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：3.3km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.79%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 46.18%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 39.03%  供用日  
                                        　通称１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　3.3km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0105号表　　殻運搬

  0.00% 14.79% 46.18% 39.03%

01460

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         64.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.4   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0105号表　　
   ｍ３          0.4   

機械積込　DID区間なし　3.3km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.4   

構造物とりこわし工

施工　第0-0108号表　　
    回           1     

四連ブランコ廃材運搬

施工　第0-0107号表　　
    基           1     

四連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0106号表　　四連ブランコ撤去

01470

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1.8   
普通作業員

    人           0.7   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0107号表　　四連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

01480

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.174 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.033 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0108号表　　四連ブランコ廃材運搬

01490

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         24.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.2   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0105号表　　
   ｍ３          0.2   

機械積込　DID区間なし　3.3km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.2   

構造物とりこわし工

施工　第0-0111号表　　
    回           1     

ロッキング遊具廃材運搬

施工　第0-0110号表　　
    基           1     

ロッキング遊具解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0109号表　　ロッキング遊具撤去

01500

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           0.8   
普通作業員

    人           0.4   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0110号表　　ロッキング遊具解体・撤去・運搬・処分

01510

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.177 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.033 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0111号表　　ロッキング遊具廃材運搬

01520

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0112号表　　Ｎｏ.1 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

01530

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0113号表　　Ｎｏ.1 四連ブランコＣｏ無筋　処分費

01540

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0114号表　　Ｎｏ.1 ロッキング遊具Ｃｏ無筋　処分費

01550

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         50.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0117号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0116号表　　
    回           1     

すべり台廃材運搬

施工　第0-0100号表　　
    基           1     

すべり台解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0115号表　　すべり台撤去

01560

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.29  ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.054 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0116号表　　すべり台廃材運搬

01570

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：5.7km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.79%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 46.18%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 39.03%  供用日  
                                        　通称１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　5.7km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0117号表　　殻運搬

  0.00% 14.79% 46.18% 39.03%

01580

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         40.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0117号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0120号表　　
    回           1     

二連ブランコ廃材運搬

施工　第0-0119号表　　
    基           1     

二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0118号表　　二連ブランコ撤去

01590

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1.5   
普通作業員

    人           0.5   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0119号表　　二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

01600

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.268 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.05  
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0120号表　　二連ブランコ廃材運搬

01610

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         50.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0117号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0123号表　　
    回           1     

チェーンネット廃材運搬

施工　第0-0122号表　　
    基           1     

チェーンネット解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0121号表　　チェーンネット撤去

01620

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           2.0   
普通作業員

    人           1.0   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0122号表　　チェーンネット解体・撤去・運搬・処分

01630

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.29  ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.054 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0123号表　　チェーンネット廃材運搬

01640

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         30.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0117号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0126号表　　
    回           1     

うんてい廃材運搬

施工　第0-0125号表　　
    基           1     

うんてい解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0124号表　　うんてい撤去

01650

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           0.8   
普通作業員

    人           0.4   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0125号表　　うんてい解体・撤去・運搬・処分

01660

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.27  ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.051 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0126号表　　うんてい廃材運搬

01670

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0127号表　　Ｎｏ.2 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

01680

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0128号表　　Ｎｏ.2 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

01690

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0129号表　　Ｎｏ.2 チェーンネットＣｏ無筋　処分費

01700

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0130号表　　Ｎｏ.2 うんていＣｏ無筋　処分費

01710

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         50.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0133号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　1.6km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0132号表　　
    回           1     

すべり台廃材運搬

施工　第0-0100号表　　
    基           1     

すべり台解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0131号表　　すべり台撤去

01720

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.143 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.027 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0132号表　　すべり台廃材運搬

01730

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：1.6km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間なし                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込                                                                                                                                     殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 14.79%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 46.18%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 39.03%  供用日  
                                        　通称１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　1.6km以下ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
施工　第0 -0133号表　　殻運搬

  0.00% 14.79% 46.18% 39.03%

01740

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         40.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0133号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　1.6km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0135号表　　
    回           1     

二連ブランコ廃材運搬

施工　第0-0119号表　　
    基           1     

二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0134号表　　二連ブランコ撤去

01750

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.121 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.023 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0135号表　　二連ブランコ廃材運搬

01760

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0136号表　　Ｎｏ.3 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

01770

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0137号表　　Ｎｏ.3 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

01780

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         50.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0105号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　3.3km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0139号表　　
    回           1     

すべり台廃材運搬

施工　第0-0100号表　　
    基           1     

すべり台解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0138号表　　すべり台撤去

01790

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.197 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.037 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0139号表　　すべり台廃材運搬

01800

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0140号表　　Ｎｏ.4 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

01810

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         50.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0117号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0116号表　　
    回           1     

すべり台廃材運搬

施工　第0-0100号表　　
    基           1     

すべり台解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0141号表　　すべり台撤去

01820

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          2.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.1   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0144号表　　
    回           1     

FRP製動物遊具廃材運搬

施工　第0-0143号表　　
    基           1     

FRP製動物遊具解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0142号表　　FRP製動物遊具撤去

01830

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           0.3   
普通作業員

    人           0.1   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0143号表　　FRP製動物遊具解体・撤去・運搬・処分

01840

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.253 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.047 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0144号表　　FRP製動物遊具廃材運搬

01850

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     共和リテック㈱（時間外可）
施工　第0 -0145号表　　Ｎｏ.5 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

01860

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         50.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0117号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0147号表　　
    回           1     

すべり台廃材運搬

施工　第0-0100号表　　
    基           1     

すべり台解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0146号表　　すべり台撤去

01870

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.383 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.072 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0147号表　　すべり台廃材運搬

01880

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         64.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.4   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0117号表　　
   ｍ３          0.4   

機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.4   

構造物とりこわし工

施工　第0-0150号表　　
    回           1     

二連ブランコ等廃材運搬

施工　第0-0149号表　　
    基           1     

二連ブランコ等解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0148号表　　二連ブランコ・吊り輪・梯子撤去

01890

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           1.8   
普通作業員

    人           0.7   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0149号表　　二連ブランコ等解体・撤去・運搬・処分

01900

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.381 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.071 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0150号表　　二連ブランコ等廃材運搬

01910

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         10.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.1   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0117号表　　
   ｍ３          0.1   

機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.1   

構造物とりこわし工

施工　第0-0153号表　　
    回           1     

一連鉄棒廃材運搬

施工　第0-0152号表　　
    基           1     

一連鉄棒解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0151号表　　一連鉄棒撤去

01920

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           0.3   
普通作業員

    人           0.1   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0152号表　　一連鉄棒解体・撤去・運搬・処分

01930

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.341 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.064 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0153号表　　一連鉄棒廃材運搬

01940

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         30.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.1   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0117号表　　
   ｍ３          0.1   

機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.1   

構造物とりこわし工

施工　第0-0156号表　　
    回           1     

シーソー廃材運搬

施工　第0-0155号表　　
    基           1     

シーソー解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0154号表　　シーソー撤去

01950

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           0.6   
普通作業員

    人           0.2   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0155号表　　シーソー解体・撤去・運搬・処分

01960

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.361 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.068 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0156号表　　シーソー廃材運搬

01970

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         50.0   

基面整正

施工　第0-0159号表　　
    回           1     

タイヤ飛び廃材運搬

施工　第0-0158号表　　
    式           1     

タイヤ飛び解体・撤去・運搬・処分

    式           1     
施工　第0 -0157号表　　タイヤ飛び撤去

01980

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    式           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           0.6   
普通作業員

    人           0.3   
特殊作業員

    式           1     
施工　第0 -0158号表　　タイヤ飛び解体・撤去・運搬・処分

01990

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.361 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.068 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0159号表　　タイヤ飛び廃材運搬

02000

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     勝野建材㈱
施工　第0 -0160号表　　Ｎｏ.6 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

02010

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     勝野建材㈱
施工　第0 -0161号表　　Ｎｏ.6 二連ブランコ等Ｃｏ無筋　処分費

02020

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     勝野建材㈱
施工　第0 -0162号表　　Ｎｏ.6 一連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

02030

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     勝野建材㈱
施工　第0 -0163号表　　Ｎｏ.6 シーソーＣｏ無筋　処分費

02040

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         40.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0105号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　3.3km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0165号表　　
    回           1     

二連ブランコ廃材運搬

施工　第0-0119号表　　
    基           1     

二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0164号表　　二連ブランコ撤去

02050

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.141 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.026 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0165号表　　二連ブランコ廃材運搬

02060

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          4.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.2   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0105号表　　
   ｍ３          0.2   

機械積込　DID区間なし　3.3km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.2   

構造物とりこわし工

施工　第0-0168号表　　
    回           1     

二連ブランコ安全柵廃材運搬

施工　第0-0167号表　　
    基           1     

二連ブランコ安全柵解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0166号表　　二連ブランコ安全柵撤去

02070

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           0.5   
普通作業員

    人           0.2   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0167号表　　二連ブランコ安全柵解体・撤去・運搬・処分

02080

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.128 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.024 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0168号表　　二連ブランコ安全柵廃材運搬

02090

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0169号表　　Ｎｏ.7 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

02100

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0170号表　　Ｎｏ.7 二連ブランコ安全柵Ｃｏ無筋 処分費

02110

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         50.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0117号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0172号表　　
    回           1     

すべり台廃材運搬

施工　第0-0100号表　　
    基           1     

すべり台解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0171号表　　すべり台撤去

02120

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.357 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.067 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0172号表　　すべり台廃材運搬

02130

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         40.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0117号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0174号表　　
    回           1     

二連ブランコ廃材運搬

施工　第0-0119号表　　
    基           1     

二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0173号表　　二連ブランコ撤去

02140

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.334 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.063 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0174号表　　二連ブランコ廃材運搬

02150

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         28.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0117号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0177号表　　
    回           1     

三連鉄棒廃材運搬

施工　第0-0176号表　　
    基           1     

三連鉄棒解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0175号表　　三連鉄棒撤去

02160

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

    人           0.8   
普通作業員

    人           0.4   
特殊作業員

    基           1     
施工　第0 -0176号表　　三連鉄棒解体・撤去・運搬・処分

02170

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.324 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.061 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0177号表　　三連鉄棒廃材運搬

02180

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0178号表　　Ｎｏ.8 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

02190

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0179号表　　Ｎｏ.8 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

02200

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0180号表　　Ｎｏ.8 三連鉄棒Ｃｏ無筋　処分費

02210

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         50.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0105号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　3.3km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0182号表　　
    回           1     

すべり台廃材運搬

施工　第0-0100号表　　
    基           1     

すべり台解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0181号表　　すべり台撤去

02220

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.183 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.034 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0182号表　　すべり台廃材運搬

02230

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２         40.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.3   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0105号表　　
   ｍ３          0.3   

機械積込　DID区間なし　3.3km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.3   

構造物とりこわし工

施工　第0-0184号表　　
    回           1     

二連ブランコ廃材運搬

施工　第0-0119号表　　
    基           1     

二連ブランコ解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0183号表　　二連ブランコ撤去

02240

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.161 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.03  
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0184号表　　二連ブランコ廃材運搬

02250

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    基           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費１５％

施工　第0-0006号表　　
   ｍ２          4.0   

基面整正

施工　第0-0004号表　　
   ｍ３          0.2   

土砂
小規模
埋戻し

施工　第0-0105号表　　
   ｍ３          0.2   

機械積込　DID区間なし　3.3km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
殻運搬

施工　第0-0103号表　　
   ｍ３          0.2   

構造物とりこわし工

施工　第0-0186号表　　
    回           1     

二連ブランコ安全柵廃材運搬

施工　第0-0167号表　　
    基           1     

二連ブランコ安全柵解体・撤去・運搬・処分

    基           1     
施工　第0 -0185号表　　二連ブランコ安全柵撤去

02260

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

    回           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     調整金
諸雑費

施工　第0-0102号表　　
   時間          0.148 ２ｔ積２ｔ吊

トラック　クレーン装置付

    人           0.028 
普通作業員

    回           1     
施工　第0 -0186号表　　二連ブランコ安全柵廃材運搬

02270

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0187号表　　Ｎｏ.11 すべり台Ｃｏ無筋　処分費

02280

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0188号表　　Ｎｏ.11 二連ブランコＣｏ無筋　処分費

02290

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



安　曇　野　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     明科建材㈱（時間外可）
施工　第0 -0189号表　　Ｎｏ.11 二連ブランコ安全柵Ｃｏ無筋処分費

02300

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表
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